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1. INTRODUCCIÓ 
L’àmbit d’actuació del present projecte és el barri de l’Eixample Esquerre de la ciutat de 
Barcelona. En particular, l’objecte del projecte és definir un nou disseny d’ordenació de la Gran 
Via de les Corts Catalanes en el tram que discorre entre els carrers d’Aribau i Rambla 
Catalunya. 
 
Imatge  1. Àmbit del projecte 
L’Eixample és un dels deu districtes de la ciutat de Barcelona i inclou els barris de la Dreta de 
l’Eixample, l’Esquerra de l’eixample, Sant Antoni, Sagrada Família i el Fort Pienc. En 
l’actualitat, comprèn un territori de 7.48 km2 amb una població de al voltant de 270.000 
habitants, fet que el converteix en el districte més poblat de la ciutat de Barcelona. 
El seu origen data del segle XIX, en particular entre les anys 1854 i 1856, en que va tenir lloc 
l’enderroc de les muralles per permetre l’expansió o “eixample” de la ciutat segons el pla 
urbanístic dissenyat per Ildefons Cerdà, que el va projectar considerant com un dels objectius 
primordials l’existència d’amplis espais per a vianants. 
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Cal destacar també que el tram de la Gran Via objecte del present projecte pertany a 
l’anomenat Quadrat d’or de la ciutat de Barcelona. S’anomena Quadrat d’or a la zona de 
l’Eixample de Barcelona situada al voltant del Passeig de Gracia, podent establir els seus límits 
aproximats entre els carrers d’Aribau a l’esquerra i Passeig de Sant Joan a la dreta, i des de les 
rondes de Sant Pere i Universitat fins a la Diagonal en la part superior. Aquest delimitació, que 
té forma de quadrat, acull el més ric patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat i de Barcelona, 
exponent mundial del modernisme. 
 
2. ANTECEDENTS 
Durant la última dècada, s’han dut a terme nombroses actuacions destinades a la millora de 
l’espai públic a l’Eixample. En particular, cal destacar com a antecedents per al present 
projecte, que la Gran Via ha estat remodelada en diversos trams del seu recorregut. S’han dut 
a terme, en concret,  dues actuacions ens els últims anys consistents en l’arranjament dels 
trams compresos entre els carrers Vilamarí i Compte d’Urgell i la posterior remodelació del tram 
contigu, entre els carrers Compte d’Urgell i Aribau, actuació completada l’any 2010.  
Per altra banda, cal destacar que en el moment de redacció del present projecte hi ha en 
execució o en projecte l’arranjament de dues vies igualment rellevants de la ciutat de 
Barcelona, com són l’Avinguda Diagonal i el Carrer Balmes: 
- La reforma de la Diagonal, que preveu dur-se a terme en diverses fases, essent la 
primera la que afectarà al tram comprés entre la Plaça Francesc Macià i el Passeig de 
Gracia, que preveu iniciar-se a finals de l’any 2014 i finalitzar-se durant el primer 
trimestre de 2015.  
 
- La reforma del carrer Balmes, que també s’ha projectat per trams; el mes de març de 
2010 es va finalitzar l’arranjament del tram Diagonal-Aragó i al 2014 es finalitzarà 
l’actuació que afecta els trams Plaça Molina-Diagonal i Aragó-Gran Via.  
Es fa referència a aquestes actuacions per dos motius. En primer lloc, ambdues vies tenen un 
caràcter arterial per a la ciutat que permet establir un paral·lelisme amb la Gran Via de les Corts 
Catalanes i, en segon lloc, perquè per la seva localització o afectació al districte de l’Eixample, 
aquests tres eixos de la ciutat pertanyen a la mateixa àrea cèntrica de la ciutat i, per tant, els 
seus dissenys han de respondre als mateixos criteris i requeriments estètics i funcionals.  
 
 El present projecte té per objecte la remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes en el 
seu tram comprés entre el carrer Aribau i Rambla Catalunya. Per la ubicació de l’àmbit 
d’actuació en un nucli urbà consolidat, les possibilitats de transformació de la zona objecte 
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d’estudi es veuen limitades per les preexistències físiques, la necessitat de donar continuïtat al 
paisatge urbà de l’avinguda i a les actuacions precedents així com als requeriments de 
capacitat d’aquesta via arterial. Per altra banda, també caldrà tenir en consideració les línies i 
tendències d’actuació que s’estan duent a terme en d’altres vies arterials del centre de la ciutat, 
doncs es vol procurar donar la màxima harmonia i homogeneïtat a la solució urbanística global 
del centre urbà de Barcelona. Per tant, en el present projecte es plantejarà l’alternativa que 
resolgui la ordenació del tram objecte del projecte de la forma més adequada i que doni 
resposta als diversos condicionants i criteris estètics i funcionals de rellevància. 
 
3. ESTAT ACUTAL 
El tram objecte del projecte té una longitud aproximada de 445m i compren quatre illes de 
l’Eixample ens els seus límits, així com la Plaça Universitat. 
A més, en el marc del projecte, cal destacar la presència de dos elements rellevants dins 
l’activitat socioeconòmica de la ciutat, com són el teatre Coliseum i la Universitat de Barcelona, 
la qual correspon a una de les quatre illes afectades pel projecte. 
Actualment, la secció de la Gran Via en l’àmbit estudiat no és constant, de forma que es pot 
definir l’estat actual diferenciant dues tipologies de secció, amb les següents característiques: 
 
Secció tipus en el tram comprés entre els carrers Aribau i 
Balmes 
Vorera costat muntanya 10m 
Calçada lateral costat muntanya 6m 
Mitjana 1.75m 
Calçada central 15m 
Bulevard 9.3m 
Calçada lateral costat mar 5m 
Vorera costat mar  3m (1) 
Taula  1. Secció tipus en el tram comprés entre els carrers Aribau i Balmes 
 
(1)En el tram comprés entre Aribau i la continuació virtual d’Enric Granados, és a dir, en el tram 
corresponent a la Plaça Universitat, la calçada lateral té una amplada de 8m, essent la vorera la 
pròpia plaça. 
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Secció tipus en el tram comprés entre el carrer Balmes i 
Rambla Catalunya 
Vorera costat muntanya 3m 
Calçada lateral costat muntanya 5m 
Bulevard costat muntanya 9m 
Calçada central 15m 
Bulevard costat mar 9.2m 
Calçada lateral costat mar 5m 
Vorera costat mar  3m 
Taula  2. Secció tipus en el tram comprés entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya 
 
4. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
Com s’ha esmentat anteriorment, la zona d’estudi es troba en un dels districtes més poblats de 
la ciutat de Barcelona i dins els que es coneix com el Quadrat d’Or, possiblement una de les 
zones més emblemàtiques a nivell cultural de la ciutat i, per tant, amb més presència turística. 
En particular, dins la pròpia zona d’estudi es troben punts d’afluència ciutadana tan rellevants 
com la Universitat de Barcelona, el teatre Coliseum o la Rambla de Catalunya. Per altra banda, 
està dins de la zona d’influència d’atraccions turístiques importantíssimes com les Rambles, 
Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia. 
En la Imatge 2 es pot observar en vermell la ubicació de l’àmbit del projecte, en color blau 
s’indiquen aquelles zones circumdants d’alt interès cultural i turístic (en blau fosc) i que 
corresponen fonamentalment al Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya i les Rambles. En blau 
més clar, les zones properes a l’àmbit del projecte amb una altra afluència ciutadana de 
vianants, principalment la Rambla de Catalunya, Plaça Universitat i el Carrer Pelai.  
Donat els punts esmentats, i com queda reflectit gràficament a la Imatge 2, la zona d’estudi és 
un punt estratègic de Barcelona, no només pel fet de formar part d’una via arterial i 
emblemàtica de la ciutat, pensada i projectada per ser atractiva a la mobilitat i la convivència 
dels ciutadans, sinó sobretot per la seva ubicació cèntrica i de confluència  de carrers i àrees 
d’alt interès i afluència de turistes i vianants. Per aquests motius, hauria de ser un àrea 
dinàmica, d’alta mobilitat de turistes i vianants, que resolgués de forma  satisfactòria la 
interconnexió entre els diversos elements destacats que l’envolten i, en conseqüència, una 
zona socioeconòmicament rica i diversa.  
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Imatge 2. Àmbit del projecte: àrees d’interès 
 
Malgrat les consideracions anteriors, la realitat és que la zona d’estudi no només no és una 
zona dinàmica i rica a nivell socioeconòmic, sinó que actualment és una zona que a la pràctica 
suposa un nus en la mobilitat de ciutadans i turistes i absolutament deprimida a nivell 
econòmic, com es pot observar per la presència pràcticament nul·la de comerços i activitat en 
tot el seu recorregut. 
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Hi ha diversos motius que expliquen aquesta problemàtica i als que el present projecte pretén 
donar resposta. En primer lloc, la Gran Via és una arteria fonamental en la circulació de 
vehicles de la ciutat, dotada amb un tronc central de calçada de 5 carrils de circulació i dues 
calçades laterals amb dos carrils de circulació cadascuna. Aquest gran volum de trànsit, d’un 
total de 9 carrils de circulació, fa que la zona d’estudi sigui percebuda com una via ràpida, poc 
atractiva i, fins i tot, insegura per al trànsit de qualsevol mobilitat que no sigui la del trànsit de 
vehicles. Per altra banda, exceptuant el tram corresponent a la façana de la Universitat de 
Barcelona, que disposa d’una vorera de 10m, la resta de voreres del tram són molt estretes, 
podent arribar a tenir una amplada d’1m en punts del recorregut, com en el cas de la façana del 
teatre Coliseum. Aquest fet, no només incompleix les dimensions mínimes establertes per la 
normativa, sinó que impedeix la mobilitat de vianants. Els dos factors anteriors contrasten amb 
el fet que el disseny original de la via destina pràcticament el 50% de la seva secció a espais 
per a vianants, per la presència d’amples bulevards, però avui per avui aquest fet no resol la 
falta d’atractiu del carrer per la convivència dels diferents tipus de mobilitat possibles a la ciutat, 
fet que queda demostrat pel total desaprofitament que pateixen aquests bulevards. Cal 
destacar un altre factor que es considera determinant per explicar la problemàtica actual, que 
és el significatiu estat de deteriorament dels elements urbanístics que integren l’àmbit del 
projecte, com es pot observar al següent recull d’imatges (Imatge 3, Imatge 4, Imatge 5), i que 
malmet les condicions tant estètiques com d’utilitat d’aquests elements. Finalment, esmentar 
que el tram d’estudi té unes condicions de seguretat vial molt millorables, entre d’altres factors 
pel fet que les calçades laterals tenen una amplada clarament insuficient segons les 
consideracions normatives actuals, especialment si es té en compte que en la calçada lateral 
del costat muntanya els dos carrils de circulació estan destinats al transit de vehicles de 
transport públic. 
 
 
Imatge 3. Detalls de l’estat de deteriorament de rigoles i elements de captació superficial d’aigua 
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Imatge 4. Detalls de l’estat de deteriorament dels paviments en la zona d’estudi 
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Imatge 5. Vorera corresponent a la façana del teatre Coliseum 
 
5. OBJECTIU DEL PROJECTE 
L’objectiu del present projecte és redissenyar la zona d’estudi per millorar la seva ordenació i la 
qualitat d’aquest espai urbà, donant resposta a la problemàtica descrita i recuperant les 
funcions socials i econòmiques de la zona. 
Aquest objectiu global es concreta en la millora de diversos paràmetres que suposen els 
principis fonamentals del nou concepte d’urbanisme cap al que s’encaminen les ciutats 
modernes i que, a més, s’alineen amb les actuacions precedent o en curs d’aquesta zona 
cèntrica de la ciutat de Barcelona. En definitiva, l’objectiu del present projecte és donar 
resposta a les mancances actuals, que es podrien concretar com segueix: 
- Millora de la mobilitat de vianants i turistes. 
- Millorar la convivència, és a dir, permetre la interacció en condicions de seguretat i 
confort de vianants, bicicletes i vehicles. 
- Pacificació del trànsit en les calçades laterals. 
- Millorar la connectivitat de la via amb el seu entorn urbà a tots els nivells de mobilitat. 
- Garantir la capacitat d’una via arterial. 
- Garantir la mobilitat d’un eix estratègic per la circulació d’autobusos. 
- Garantir la circulació de bicicletes en un eix estratègic per a la circulació d’aquest 
model de transport, donat el fet que creua tota la ciutat i gràcies al seu pendent suau. 
- Millorar la sostenibilitat. 
- Afavorir l’activitat econòmica i la seva diversitat. 
- Disseny urbà de qualitat, que afavoreixi l’ús cívic, aporti un sentit de comunitat i millori 
la qualitat de vida. 
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6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
6.1. Introducció 
L’adaptació de la ordenació vigent a les necessitats que es deriven dels criteris funcionals i 
estètics esmentats i als que es considera que el planejament actual no dóna una solució 
satisfactòria, requereix un estudi de les diferents alternatives plantejables que garanteixi la 
idoneïtat de la solució adoptada. Per aquest motiu, es realitza un estudi sobre els que es 
consideren els principals paràmetres de disseny: amplada de voreres (model vorera o 
bulevard), nombre de carrils de les calçades laterals i funcionalitat (aparcament, càrrega i 
descàrrega, carril bus, etc.) i la ubicació del carril bici. 
En tots els casos, es plantegen les diferents alternatives i els respectius avantatges i 
inconvenients. L’elecció d’una o altra alternativa presenta implicacions totalment diferents. Per 
aquesta raó, es realitza un anàlisi multicriteri amb l’objectiu de decidir la solució més adequada 
entre les alternatives plantejades. 
 
6.2. Amplada de les voreres: model vorera i model bulevard 
Una base de partida del projecte es garantir la capacitat de via de la Gran Via que, en 
essència, significa mantenir la configuració actual del tronc central, amb els seus 5 carrils de 
circulació. Aquesta premissa implica que l’espai disponible per a les zones de vianants es 
limitat i, per tant, s’haurà de triar entre els dos models viables: 
1. Vorera ampla (aproximadament de 10m) i mitjana. 
2. Bulevard. 
En el disseny actual de la zona de projecte conviuen les dues fórmules, tot i que la primera és 
la que té menys presència, donant-se només en el tram corresponent a la façana de la 
Universitat de Barcelona al costat muntanya. 
Es plantegen les dues alternatives: 
- Alternativa 1: Voreres amples i mitjana 
Aquesta alternativa suposaria, en el costat muntanya, donar continuïtat a la vorera de 10m 
existent en el tram entre els carrers Aribau i Balmes al tram següent, en el que es desplaçaria 
la calçada lateral i el bulevard passaria a ser una mitjana. En el costat mar, suposaria la 
modificació de tot el tram, doncs actualment respon al model bulevard. 
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Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Millora mobilitat i flux de vianants. 
 Millora de l’accessibilitat a un dels 
dos elements fonamentals que 
constitueixen el tram: el teatre 
Coliseum 
. 
Costat mar: 
 Millora mobilitat i flux de vianants. 
 Millora de l’accessibilitat a la façana  
potencial reavivament de l’activitat 
econòmica. 
 
 
Costat muntanya: 
 Discontinuïtat de la secció respecte 
el costat muntanya dels trams 
contigus de la Gran Via. 
 
Costat mar: 
 Cap ajustament al disseny actual. 
 Alt impacte econòmic. 
 Disminució de les hores de sol de les 
zones destinades a vianants. 
 Les parades d’autobús queden 
allotjades a la mitjana: poc segur i 
confortable. 
 
- Alternativa 2: Bulevard 
En aquest escenari, es mantindria la configuració existent en el costat mar i en el tram entre els 
carrers Balmes i Rambla Catalunya del costat muntanya, mentre que en el tram entre Aribau i 
Balmes suposaria la reducció de la vorera de 10m a una vorera d’aproximadament 3m 
d’amplada, a favor d’un bulevard que separaria el tronc central de la calçada lateral. 
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Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Continuïtat de la secció respecte el 
costat muntanya dels trams contigus 
de la Gran Via. 
 
Costat mar: 
 Total ajustament al disseny actual. 
 Menor impacte econòmic. 
 Major aprofitament de les hores de sol a 
la zona destinada a vianants. 
 Les parades de bus quedarien ubicades 
al bulevard. 
 
Costat muntanya: 
 No millora de l’accessibilitat al teatre 
Coliseum. 
 Pèrdua de mobilitat dels vianants  En 
el tram corresponent a la façana de la 
Universitat de Barcelona, pèrdua d’un 
espai de vorera molt ben aprofitat en 
l’actualitat. 
  
Costat mar: 
 Certa millora de l’accessibilitat a la 
façana  cert  foment del reavivement 
de l’activitat econòmica. 
 
- Anàlisi multicriteri 
Indicador Pes 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Costat Muntanya Costat Mar Costat Muntanya Costat Mar 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Cost execució 
de l’obra 0,7 2,5 1,75 1 0,7 2,5 1,75 4 2,8 
Mobilitat i flux 
vianants 2 5 10 5 10 2 4 3 6 
Dinamització 
activitat 
econòmica 
2 5 10 5 10 1 2 4 8 
Seguretat vial 
i confort 1,5 5 7,5 1 1,5 3 4,5 5 7,5 
Acceptació 
social 0,7 4 2,8 4 2,8 2 1,4 4 2,8 
Mobilitat 
transport 
públic 
1,3 2,5 3,25 2,5 3,25 2,5 3,25 2,5 3,25 
Convivència 0,8 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 
Mobilitat 
Bicicleta 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
TOTAL 10 
 
39,8 
 
32,75 
 
21,4 
 
34,85 
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L’anàlisi multicriteri estableix que l’alternativa 1 és la que obté major puntuació per al costa 
muntanya, mentre que per al costat mar l’alternativa 2 és la que obté major puntuació i, per 
tant, la que proporciona una solució més adequada. Per tant, el disseny en planta de la solució 
adoptada constarà, al costat muntanya, d’una vorera ampla, de continuïtat amb l’existent a la 
façana de la Universitat de Barcelona, i es separarà el tronc central de la calçada lateral amb 
una mitjana. En el costat mar, per contra, es mantindrà el model actual de bulevard, mantenint 
en aquest costat l’acera de al voltant de 3m d’amplada. 
 
6.3. Calçades laterals 
Les calçades laterals en l’àmbit del projecte són importants per la seva estreta interacció amb 
les zones de vianants. Per altra banda, no són estratègiques per garantir la capacitat arterial de 
la via, doncs aquesta funció la compleix el tronc central, les calçades laterals haurien de 
garantir únicament les següents funcions: 
- Costat muntanya: permetre la circulació d’autobusos i d’altres formes de transport 
públic en sentit Llobregat. En aquest costat, no es considera d’importància proporcionar 
una zona d’abastiment, doncs no hi és en l’actualitat. A més, la Universitat de 
Barcelona i el teatre Coliseum ocupen la pràctica totalitat del tram i, per la seva 
proximitat als carrers transversals Aribau i Rambla Catalunya, dotats de zones de 
càrrega i descàrrega, no es considera aquest un punt a tenir en compte. 
 
- Costat mar: permetre el gir a la dreta dels vehicles per accedir als carrers de Balmes i 
Rambla Catalunya i l’abastiment dels negocis ubicats en el tram, és a dir, es tracta 
d’una calçada de servei. En aquest sentit, cal destacar que actualment no es disposa 
de zones de càrrega i descàrrega més que en el tram mar corresponent a la Plaça 
Universitat. 
Destinar espai a zones d’aparcament no es planteja perquè es busca destinar la zona a 
vianants, per tant, no s’incentivarà l’augment de l’afluència de transport privat. 
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- Alternativa 1: Manteniment dels dos carrils de circulació sense zones de càrrega i 
descàrrega al costat mar 
Avantatges Inconvenients 
 
Costat mar: 
 No afectació a la circulació de vehicles 
privats. 
 
 
Costat muntanya: 
 No millora de la seguretat i confort de 
vianants. 
 No respecte de les normes d’amplada 
de carrils de circulació vigents  baixa 
seguretat vial. 
 
Costat mar: 
 No té un efecte desincentivador de la 
circulació de vehicles privats i, per tant, 
no es disminueix o pacifica el trànsit. 
 No millora de la seguretat i confort de 
vianants. 
 
 
- Alternativa 2: Manteniment dels dos carrils de circulació, amb un carril destinat a 
càrrega i descàrrega al costat mar 
Avantatges Inconvenients 
 
Costat mar: 
 Millora de l’abastiment dels negocis 
ubicats en el tram. 
 Efecte disincentivador de la circulació 
de vehicles privats per la pèrdua de 
capacitat de la via  certa pacificació 
del trànsit. 
 Millora de la seguretat i confort de 
vianants. 
 
Costat muntanya: 
 No millora de la seguretat i confort de 
vianants. 
 No respecte de les normes d’amplada 
de carrils de circulació vigents  baixa 
seguretat vial. 
Costat mar: 
 Pèrdua d’un carril de circulació. 
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- Alternativa 3: Calçades laterals amb un únic carril de circulació 
Aquesta alternativa implica necessariament que la calçada lateral costat muntanya passa a ser 
un carril bus, mentre que al costat mar desapareix la possibilitat de destinar un carril a la funció 
de càrrega i descàrrega. 
 
Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Millora de la seguretat i confort dels 
vianants. 
 Compliment de les normes d’amplada 
de carrils de circulació vigents  
millora de la seguretat vial. 
 
Costat mar: 
 Efecte disincentivador de la circulació 
de vehicles privats per la pèrdua de 
capacitat de la via. 
 Ampliació de la vorera  Millora de la 
mobilitat de vianants. 
 Ampliació de la vorera  Millora de 
l’accessibilitat a la façana  
Reavivement de l’activitat econòmica 
 
Costat mar: 
 Pèrdua d’un carril de circulació. 
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- Alternativa 4: Calçades laterals amb un únic carril de circulació i de prioritat invertida 
 
Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Pacificació del trànsit. 
 Compliment de les normes d’amplada 
de carrils de circulació vigents  
millora de la seguretat vial. 
 
Costat mar: 
 Efecte desincentivador de la circulació 
de vehicles privats per la pèrdua de 
capacitat de la via. 
 Pacificació del trànsit 
 Ampliació de la vorera  Millora de la 
mobilitat de vianants. 
 Ampliació de la vorera  Millora de 
l’accessibilitat a la façana  
Reavivement de l’activitat econòmica 
 
Costat muntanya: 
 Pèrdua de la fluïdesa en la circulació 
d’autobusos. 
 Pèrdua de seguretat vial i de confort i 
seguretat dels vianants a l’interaccionar 
amb autobusos en un mateix espai. 
 
Costat mar: 
 Pèrdua d’un carril de circulació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
18 
 
- Anàlisi multicriteri: 
 
Indicador Pes 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Costat Muntanya Costat Mar Costat Muntanya Costat Mar 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Cost execució 
de l’obra 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 
Mobilitat i flux 
vianants 2 1 2 1 2 1 2 2 4 
Dinamització 
activitat 
econòmica 
2 2.5 5 2 2 2.5 5 3 6 
Seguretat vial 
i confort 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 3 4.5 
Acceptació 
social 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 3 2,1 
Mobilitat 
transport 
públic 
1,3 2,5 3,25 2,5 3,25 2,5 3,25 2,5 3,25 
Convivència 0,8 2 1,6 1 0,8 2 1,6 1 0,8 
Mobilitat 
Bicicleta 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
TOTAL 10 
 
19,35 
 
15,55 
 
19,35 
 
24,9 
Indicador Pes 
Alternativa 3 Alternativa 4 
Costat Muntanya Costat Mar Costat Muntanya Costat Mar 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Cost execució 
de l’obra 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 
Mobilitat i flux 
vianants 2 3 6 3 6 4 8 5 10 
Dinamització 
activitat 
econòmica 
2 2,5 5 4 8 2,5 5 5 10 
Seguretat vial 
i confort 1,5 4 6 3,5 5,25 2 3 5 7,5 
Acceptació 
social 0,7 2,5 1,75 2 1,4 2,5 1,75 3 2,1 
Mobilitat 
transport 
públic 
1,3 2,5 3,25 2,5 3,25 1 1,3 2,5 3,25 
Convivència 0,8 3 2,4 3 2,4 2 1,6 5 4 
Mobilitat 
Bicicleta 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
TOTAL 10 
 
28,65 
 
30,55 
 
24,9 
 
41,1 
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L’anàlisi multicriteri estableix que per al costat muntanya, la millor solució per la calçada lateral 
és que aquesta passi a tenir un únic carril de circulació, que es un carril bus, però mantenint 
l’amplada actual. Per al costat mar, la solució per a la calçada lateral passa també per reduir 
els carrils de circulació de dos a un. En aquest cas, aquesta transició implicarà reduir l’amplada 
de la calçada lateral a favor de la vorera i s’afegeix la particularitat que aquest carril serà de 
prioritat invertida, el que significa a nivell de disseny que la calçada, la vorera i el bulevard es 
trobaran a la mateixa alçada, formant una plataforma única i, a nivell funcional, que la circulació 
de vehicles privats serà possible però els vianants tindran prioritat en la via. 
 
6.4. Carril bici 
Garantir la mobilitat de les bicicletes és molt important, però s’ha de determinar l’alternativa que 
permeti garantir-la amb la màxima seguretat per a tots els usuaris de la via i amb el menor 
impacte i reducció de l’espai per a vianants.  
 
- Alternativa 1: Sentit Llobregat ubicat a la vorera de muntanya i sentit Besòs al bulevard 
mar. 
Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Continuïtat del carril bici amb el tram 
anterior de la Gran Via. 
 Circulació de bicicletes segregada 
del trànsit rodat. 
 
Costat mar: 
 Continuïtat del carril bici amb el tram 
anterior de la Gran Via. 
 Circulació de bicicletes segregada 
del trànsit rodat. 
 
Costat muntanya: 
 Ocupació espai per vianants. 
 Disminució seguretat i confort de 
vianants i bicicletes per interacció a la 
mateixa plataforma. 
 
Costat mar: 
 Ocupació espai per vianants. 
 Disminució seguretat i confort vianants 
per interacció amb les bicicletes a la 
mateixa plataforma. 
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- Alternativa 2: Ambdós sentits ubicats al bulevard mar. 
Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Més espai per la mobilitat de 
vianants. 
 Major confort i seguretat dels vianant 
al ni interaccionar amb les bicicletes 
a la mateixa plataforma. 
 
Costat mar: 
 Continuïtat del carril bici amb el tram 
anterior de la Gran Via. 
 Circulació de bicicletes segregada 
del trànsit rodat. 
 
Costat muntanya: 
 Discontinuïtat del carril bici amb el 
tram anterior de la Gran Via. 
 
Costat mar: 
 Menor seguretat per als ciclistes per el 
fet de circular en sentits oposats. 
 Menys espai per la mobilitat de 
vianants. 
 Disminució seguretat i confort vianants 
per interacció amb les bicicletes a la 
mateixa plataforma. 
 
- Alternativa 3: Calçada lateral muntanya compartida bus-bici, sentit Besòs ubicat al 
carril de prioritat invertida 
Aquesta alternativa s’ha proposat pel fet que existeixen nombrosos exemples, i que cada 
vegada proliferen més, de calçades de circulació que comparteixen l’espai amb les bicicletes. 
En particular, a Barcelona es dóna en carrils compartits entre bus i bici i calçades de circulació 
limitada a 30 km/h, on tenen també dret de circulació les bicicletes. En el cas del projecte, es 
proposa, per alliberar la vorera muntanya, que la calçada lateral faci les funcions de carril bus i 
bici, tenint en compte que l’amplada de 6m permet una convivència amb garanties de 
seguretat. Per altra banda, s’ha estudiat per a la proposta la possible afectació que la presencia 
de bicicletes pot tenir en la fluïdesa de la circulació de vehicles de transport públic col·lectiu 
però s’ha descartat que pugui tenir efectes negatius rellevants, tenint en compte l’ample de la 
calçada i el fet que els autobusos circulen a una velocitat de 13 km/h, velocitat assumible per 
les bicicletes. 
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Avantatges Inconvenients 
 
Costat muntanya: 
 Continuïtat del carril bici amb el tram 
anterior de la Gran Via. 
 Major confort i seguretat dels vianant 
al no interaccionar amb les bicicletes 
en la mateixa plataforma. 
 Millora de les condicions de 
circulació per a ciclistes (velocitat, 
obstacles, etc.) 
 
Costat mar: 
 Continuïtat del carril bici amb el tram 
anterior de la Gran Via. 
 Més espai per la mobilitat de 
vianants. 
 Major confort i seguretat dels vianant 
al ni interaccionar amb les bicicletes 
a la mateixa plataforma. 
 
Costat muntanya: 
 Interacció de les bicicletes amb el 
trànsit d’autobusos. 
 
Costat mar: 
 A la calçada de prioritat invertida 
passen a interaccionar 3 modes de 
mobilitat. 
 Interacció de les bicicletes amb el 
trànsit de vehicles privats i vianants. 
 No millora significativa de les 
condicions de circulació de bicicletes, 
doncs son similars a les condicions 
d’obstacles i velocitat que tenen en cas 
d’estar el carril bici ubicat a la vorera i 
segregat. 
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- Anàlisi multicriteri 
 
 
Indicador Pes 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Costat Muntanya Costat Mar Costat Muntanya Costat Mar 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Cost execució 
de l’obra 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 
Mobilitat i flux 
vianants 2 4 8 4 8 5 10 3 6 
Dinamització 
activitat 
econòmica 
2 2,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5 
Seguretat vial 
i confort 1,5 4 6 4 6 3 4.5 3 4,5 
Acceptació 
social 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 2,5 1,75 
Mobilitat 
transport 
públic 
1,3 5 6,5 2,5 3,25 5 6,5 2,5 3,25 
Convivència 0,8 3 2,4 3 2,4 1 0,8 3 2,4 
Mobilitat 
Bicicleta 1 4 4 4 4 1 3,5 4 4 
TOTAL 10 
 
35,4 
 
32,15 
 
33,8 
 
28,65 
Indicador Pes 
Alternativa 3 
Costat Muntanya Costat Mar 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Valor 
indicador 
Valor 
solució 
Cost execució 
de l’obra 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 
Mobilitat i flux 
vianants 2 5 10 4 8 
Dinamització 
activitat 
econòmica 
2 2,5 5 2,5 5 
Seguretat vial 
i confort 1,5 4 6 1 1,5 
Acceptació 
social 0,7 2,5 1,75 2,5 1,75 
Mobilitat 
transport 
públic 
1,3 4 5,2 2,5 3,25 
Convivència 0,8 4 3,2 5 4 
Mobilitat 
Bicicleta 1 5 5 3 3 
TOTAL 10 
 
37,9 
 
28,25 
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7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
La nova proposta d’ordenació de l’espai objecte del present projecte, que respon a les 
conclusions extretes de l’estudi d’alternatives i el corresponent anàlisi multicriteri contempla 
projectar per al costat muntanya una vorera de 10 m d’amplada al llarg de tot el tram, mantenint 
la solució que existeix actualment en el tram de la zona d’estudi corresponent a la façana de la 
Universitat de Barcelona. Aquesta vorera es contigua a una calçada lateral d’un únic carril de 
circulació i que albergarà tant el trànsit d’autobusos com la circulació de bicicletes i que es 
separarà del tronc central per una mitjana. El tronc central manté la seva ordenació actual, això 
és cinc carrils de circulació, dos d’ells destinats a carril bus. El costat mar es dissenyarà com 
una plataforma única al mateix nivell que albergarà els  següents elements: contigu al tronc 
central, es projecte un bulevard on es projectarà el carril bici en sentit Llobregat, una calçada 
lateral de prioritat invertida amb un únic carril de circulació i una vorera, que queda ampliada a 
una amplada de 4m, doncs s’elimina d’un dels carrils de circulació de la calçada lateral existent 
a favor de l’ampliació de la vorera. 
 
 
Imatge  6. Planta general 
 
7.1. Topografia 
 
L’aixecament topogràfic per a la realització del projecte fou facilitat per l’empresa 
municipal de l’ajuntament de Barcelona Proeixample.  
L’aixecament de detall es va realitzar amb topografia tradicional, consistent amb la 
realització de dues poligonals tancades mitjançant una estació total, amb origen i final 
en la xarxa topogràfica de l’ajuntament de Barcelona, obtenint un aixecament 
taquimètric general a escala 1:200 del plànol del tram de la Gran Via entre el carrer 
d’Aribau i Rambla Catalunya. 
L’aixecament topogràfic es va materialitzar en una planimetria i altimetria en format 
dwg.  
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7.2. Moviment de terres i enderrocs 
El projecte contempla l’enderroc de totes aquelles preexistències que cal renovar i/o adequar a 
la nova ordenació. En aquest sentit, s’enderrocarà el paviment actual de voreres, bulevards i 
calçades, que es reposarà seguint els criteris de disseny de paviment contemplats en el 
projecte.  A més, s’actuarà també sobre els elements necessaris per tal de poder executar les 
noves xarxes de serveis projectades i per a realitzar la interconnexió dels serveis projectats 
amb els existents. 
Pel que fa al moviment de terres, donat que es preveu mantenir l’altimetria actual de la zona 
objecte del projecte, es limita a les excavacions relatives a l’execució dels nous paquets de 
ferm i a la construcció dels nous col·lectors de clavegueram amb els volums especificats a la 
taula següent: 
Procedència Volum real (m3) Volum aparent (m3) Pes (T) 
Ferms 935,55 1.216,22 1.871,10 
Clavegueram  2.543,31 3.306,30 5.086,62 
Taula  3. Moviment de terres 
 
7.3. Estructura d’ordenació del vial 
7.3.1. Traçat en planta 
Es defineixen 3 eixos en planta d’alineació recta corresponents a les tres seccions 
diferenciades que conformen la secció d’estudi: dues calçades laterals i tronc central. Per a la 
calçada lateral costat muntanya i el tronc central, l’eix coincideix amb l’eix de simetria de les 
pròpies calçades, mentre que pel costat mar, al tractar-se d’una plataforma única integrada per 
bulevard, calçada i vorera, l’eix correspon a la intersecció de la calçada lateral amb la vorera 
mar. 
Eix 1: correspon al costat muntanya i està integrat pels següents elements: 
• Vorera (10m) que albergarà les parades d’autobús que circulen en sentit Llobregat. 
• Calçada lateral d’un carril de circulació i destinat en exclusiva al trànsit de vehicles de 
transport públic i bicicletes (6m), amb velocitat limitada a 30 km/h. 
Eix 2: corresponen a la zona central de la secció: 
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• Tronc central (15m) integrat per cinc carrils de circulació, dos dels quals estan destinats 
en exclusiva al trànsit de transport públic col·lectiu. La velocitat de circulació permesa 
al tronc central és de 50 km/h. 
• Bulevard (9m) que inclou el carril bici sentit Llobregat (1,1m) i que alberga les parades 
dels autobusos que circules sentit Besòs. 
Eix 3: corresponent al costat mar: 
• Calçada lateral de prioritat invertida (3,5m) d’un carril de circulació per permetre el gir a 
la dreta i accés als carrers que creuen perpendicularment la Gran Via en el tram 
estudiat (Balmes i Rambla Catalunya). Per tractar-se d’un carril de prioritat invertida, el 
límit de velocitat en aquest cas és de 20 km/h. 
• Vorera (4m). 
Imatge 7. Secció tipus 
 
7.3.2. Traçat en alçat 
El traçat en alçat es projecta mitjançant trams successius d’inclinació constant units amb 
corbes de transició de pendent variable en forma de paràboles d’eix vertical, seguint els criteris 
i recomanacions funcionals de seguretat i comoditat que es consideren prioritaris i que es 
deriven de la visibilitat disponible, de la desitjable absència de pèrdues de traçat i d’una variació 
continua i gradual de paràmetres, recollits al document Trazado, Instrucción de Carreteras, 
Norma 3.1-IC publicat pel Ministeri de Foment.  
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Per a les velocitats de projecte contemplades, els criteris de disseny per al tronc central són 
una inclinació màxima del 6,5% i mínima del 0,5%, mentre que per a les calçades laterals la 
màxima admissible s’eleva al 7% i la mínima es manté al 0,5%. Es contempla, sota una seria 
de condicions, una inclinació mínima excepcional del 0,2%. Per altra banda, per consideracions 
de visibilitat, la normativa limita els valors mínims dels paràmetres dels acords verticals. En el 
cas del projecte, per al tronc central els valors mínims per aquests paràmetres són 694 m i 971 
m per a acords convex i còncau relativament. Per a les calçades laterals, aquests valors 
disminueixen a 303 m i 568 m per a acords convex i còncau respectivament. 
A més, s’ha tingut en compte per a la definició d’aquest traçat la Orden VIV/561/2010, que 
delimita el disseny geomètric de l’espai públic per a les persones de mobilitat reduïda, limitant 
el pendent màxim en itineraris adaptats a un 6%. 
Tanmateix aquestes directrius, en entorns urbans consolidats, aquests criteris queden 
condicionats a determinades preexistències físiques que cal respectar, com les edificacions 
existents i, sobretot, els seus accessos, així com la presència d’elements singulars o punts de 
pas obligat preexistents. 
En aquest sentit, en l’àmbit del projecte es poden diferenciar dos tipus d’actuacions relatives a 
la definició del traçat en alçat: 
• Manteniment del traçat en alçat existent, que respon al fet que es renova només la 
capa de rodadura del paviment. Aquesta actuació s’executa al tronc central, al lateral 
costat muntanya entre Aribau i Balmes i al lateral costat mar que limita amb Plaça 
Universitat. 
• Definició d’una nova rasant en base als condicionants físics preexistents i a la 
normativa d’aplicació, procurant en la mesura possible ajustar la nova rasant al terreny 
existent. Aquesta actuació que es realitza en els laterals muntanya entre Balmes i 
Rambla Catalunya i mar entre Pelai i Rambla Catalunya.  
Així, els paràmetres del traçat en alçat en l’àmbit del projecte es resumeixen en la taula 
següent: 
Eix Inclinació màxima Inclinació mínima Kv mínim (m) Kv màxim (m) 
Tronc central 0.8% 0.1% 10.000 10.000 
Lateral muntanya 0.85% 0.1% 10.000 10.000 
Lateral mar 2.15% 0.1% 2.500 13.500 
 Taula 4. Paràmetres de disseny en alçat d’inclinació de rasants en l’àmbit de projecte  
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Com es pot observar, els valors dels paràmetres dels acords verticals superen els mínims 
establerts per la normativa en cada eix. Així mateix, els valors màxims de pendent queden per 
sota dels límits establerts. Només els pendents mínim són sensiblement inferiors al límit 
normatiu, tot i que aquest fet no es dona en cap cas en les rasant redissenyades, i respon en 
tots els casos als condicionants físic preexistents. Tanmateix, en tots aquests punts, es 
garanteix que les condicions de drenatge són adequades. 
 
7.3.3. Secció transversal 
En l’àmbit del projecte, donada l’alineació recta de tots els eixos projectats, el peralt tindrà com 
a únic objectiu facilitat la evacuació de les aigües pluvials de tots els elements que conformen 
la secció. 
En vies urbanes, el pendent recomanable és del 2%, tot i que si les condicions de drenatge són 
les adequades o els condicionants físics així ho exigeixen, aquest es pot reduir.  
Per al tronc central de la Gran Via i el lateral costat muntanya, es projecta un pendent tal que 
es produeixi un bombeig dels escorrentius d’aigües pluvials des de l’eix central de la calçada 
contra les vorades que delimiten la zona de trànsit de vehicles de les voreres, punts on s’ha 
projectat una rigola de 20 cm d’amplada.  
Per al lateral costat mar, on la secció consta d’una plataforma única on conviuen al mateix 
nivell vehicles i vianants, es projecta un punt baix per a tota la secció, allunyat de la façana dels 
edificis, per a la recollida i conducció als embornals de l’escorrentiu de tota la plataforma, que 
coincideix amb l’eix del lateral costat mar, és a dir, amb el límit vorera-calçada i s’ha dotat 
també d’una rigola, en aquest cas de granit. 
El pendent transversal de les voreres s’ha projectat seguint els criteris de la Orden 
VIV/561/2010 amb un pendent del 2%. 
En la següent taula es recullen els valors de pendent transversal en els diferents eixos del 
projecte: 
 
Eix 
Pendent transversal 
mínim en calçada 
Pendent transversal 
màxim en calçada 
Pendent transversal en 
vorera 
Tronc central 0.8% 4.5% - 
Lateral muntanya 0.1% 4.5% 2% 
Lateral mar 0.2% 4.8% 2% 
Taula 5. Pendents transversals de projecte 
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Com es pot veure a la taula, en determinades seccions s’incompleix el criteri del pendent mínim 
del 2%. Aquest fet es dona en tots els casos i exclusivament en aquells trams on s’ha 
mantingut la configuració existent de la calçada i, per tant, s’ha acceptat excepcionalment 
aquest pendent pel fet que les condicions globals de drenatge son adequades, doncs en aquets 
punts de pendent inferior al 2% la el pendent longitudinal i transversal combinat supera el 0.5%. 
En els trams dels laterals on es renova el paquet de ferm, s’ha projectat un pendent mínim 
transversal del 2%. 
Per altra banda, els pendents màxims, que podrien semblar elevats per l’àmbit de l’actuació, es 
donen en els punts de creuament de la Gran Via amb els carrers transversals. En aquests 
punts, el pendent dels diferents elements s’ha fet variar per tal d’adaptar-lo als condicionants de 
pendent longitudinal dels carrers transversals en els punts d’intersecció per respectar-ne la 
continuïtat. 
L’ANNEX 3. Traçat recull de forma més detallada tota la informació relativa a les alineacions en 
planta i alçat i secció transversal. 
 
7.4. Ferms i paviments 
Per al dimensionament de ferms s’ha utilitzat com a normativa de referència la reglamentació 
del Ministeri de Foment, Instrucció 6.1-IC que defineix les seccions de ferms. Tanmateix, cal 
tenir en compte que el present projecte s’emplaça en un nucli urbà consolidat i que, per tant, 
caldrà tenir en compte els condicionants que es deriven de les preexistències físiques actuals. 
A mes, per tractar-se d’un entorn urbà, les velocitats dels vehicles són més baixes que en una 
carretera convencional i hi predominen els esforços tangencials i de torsió. Per aquests motius, 
per al dimensionament de ferms s’ha contrastat el resultat obtingut amb la normativa del 
Ministeri amb tres altres metodologies específiques per al dimensionament de ferms en entorn 
urbans. 
7.4.1. Tronc central 
En les visites de camp realitzades s’observa que el paviment de les calçades actuals presenta 
una aspecte visual correcte, sense presència de patologies que indiquin l’esgotament de la 
capacitat portant de l’esplanada, de forma puntual (flonjalls i esquerdes) o generalitzada 
(quartejaments i roderes). Per aquest motiu, per a les calçades que no varien la seva 
funcionalitat o posició en planta i que no es veuen afectades per l’execució de nous col·lectors 
de clavegueram, més concretament,  el tronc central de la Gran Via, mitja secció annexa a la 
mitjana del lateral muntanya entre Aribau i Balmes i el lateral mar en el seu tram corresponent a 
la Plaça Universistat, es preveu la renovació de la capa superficial de rodadura. 
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L’actuació a realitzar consistirà en el fresat de la capa a substituir (3cm), l’extensió d’una capa 
d’emulsió bituminosa d’adherència (reg) i l’extensió de la nova rodadura, que serà una mescla 
bituminosa en calent tipus BBTM 11AF amb betum modificat BM3-c i àrid granític. 
 
 
Figura 1.Secció nova capa de rodadura 
 
7.4.2. Carril bus 
Per al dimensionament del nou paquet de ferm de la calçada lateral costat muntanya destinada 
a la circulació d’autobusos, s’ha realitzat un estudi de trànsit a partir de les dades obtingudes 
del departament de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Del resultat d’aquest estudi, s’obté 
una IMD de vehicles pesats de 1.340 veh/dia. 
A falta d’informació sobre la categoria de l’esplanada, s’ha tingut en compte que la Instrucció de 
Carreteres 6.1-IC no admet, per a trànsits elevats com el de projecte, esplanada E1 com a 
base de sustentació, i exigeix com a mínim una esplanada E2. Per tant, es proposa l’execució 
de les obres de millora necessàries per a obtenir una esplanada E2, amb 35cm de sòl 
seleccionat tipus 3. 
La secció estructural del ferm projectada, en base a la instrucció de carreteres, és la següent: 
Secció estructural Espessor 
Capa de rodadura de MBC tipus BBTM 11AF amb betum modificat BM3-c i àrid 
granític 3 cm 
Reg d’adherència - 
Capa intermèdia de MBC tipus AC22 bin S 7 cm 
Reg d’adherència - 
Capa base de MBC tipus ACC22 base G 10 cm 
Reg d’adherència - 
Capa base de MBC tipus ACC22 base G 10 cm 
Reg d’imprimació - 
Base tot-u artificial compactat al 98% PM 25 cm 
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Figura 2. Secció paquet de ferm per al carril bus 
 
7.4.3. Calçada de prioritat invertida 
El tipus de trànsit, per la pròpia definició funcional, serà baix. De nou, a falta d’informació sobre 
la categoria de l’esplanada, s’opta en aquest cas per una categoria E1, seguint el criteri 
establert en el document de l’INCASOL, “Criteris de disseny estructural de paviments urbans a 
nuclis antics i  sectors de nova urbanització”. 
La secció de ferm proposada és la solució del “Catálogo de pavimentos de la ciudad de 
Valencia”, doncs a cost similar, proporciona una secció de més qualitat i, per tant, garanteix 
una major durabilitat:  
Secció estructural Espessor 
Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 surf D 5 cm 
Reg d’adherència - 
Base de formigó HM-20 20 cm 
 
 
Figura 3. Secció paquet de ferm per la calçada de prioritat invertida 
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7.4.4. Seccions de paviments 
Per a la zona de bulevard s’ha escollit un paviment a base de microaglomerat en calent tipus 
Va de 3 cm de gruix, estès sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm. Aquesta secció també 
s’ha adoptat per a la pavimentació de les mitjanes.  
 
Figura 4. Secció paquet de ferm per al bulevard 
 
La pavimentació dels capçals de bulevard serà amb paviment granític de 30 x 60 x 8cm, 
col·locat sobre 3cm de morter pastat a truc de maceta M-80 amb base de formigó HM-20/B/20/I 
de 15cm de gruix i subbase de tot-u artificial de 15cm de gruix i compactada al 98% PM. Per 
altra banda, les zones de parada d’autobús situades en el bulevard es pavimentaran amb 
peces granítiques de 90 x 30 x 6cm, col·locades sobre secció de paviment anàloga a la dels 
capçals. 
El paviment de les voreres serà amb peces de panot de quatre pastilles de 20 x 20 x 4cm, 
excepte en les zones de gual, on es preveuen peces de 8cm de gruix. Aquestes es col·locaran 
sobre 3cm de morter pastat a truc de maceta M-80, amb base de formigó HM-20/B/20/I de 
15cm de gruix. La subbase serà de tot-u artificial de 15cm de gruix, compactat al 98% PM. 
 
Figura 5. Secció paquet de ferm voreres 
 
En les zones de guals de vianants es col·locarà una franja de 80cm de paviment tàctil 
direccional per a invidents, la qual disposarà de capa de morter pastat a truc de maceta M-80 
de 3cm de gruix, de base de formigó HM-20/B/20/I de 15cm de gruix i subbase de tot-u artificial 
de 15cm de gruix compactat al 98% PM. 
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Les mitjanes que s’han dissenyat disposaran d’una peça granítica per a la formació dels 
capçals, col·locada sobre secció de paviment anàloga a la del paviment granític. 
 
7.5. Xarxes de serveis 
7.5.1. Clavegueram 
La xarxa de clavegueram a la ciutat de Barcelona és una xarxa unitària i està gestionada per 
l’empresa BCASA, empresa de capital mixt públic-privat. 
 A l’àmbit del projecte, es troba la traça d’un col·lector de secció visitable, NT479-NT1308, que 
pertany a la xarxa bàsica o principal, que discorre seguint la direcció de la Gran Via. En el tram 
comprés corresponent a la Plaça Universitat, s’ubica sota la vorera del costat muntanya i passa 
a ubicar-se sota la vorera del costat mar a partir d’aquest punt. Per altra banda, també es 
troben dins la zona d’estudi els col·lectors de secció visitable T158A, T164 i T182A de la xarxa 
local de la ciutat, que discorren per l’eix central de la Gran Via i intercepten amb col·lectors de 
secció similar a la seva que segueixen la direcció muntanya mar. 
Segons la informació proporcionada per BCASA, dins la zona d’estudi s’han dut a terme 
millores en la xarxa per millorar la seva capacitat i en l’actualitat aquesta es troba en bones 
condicions de funcionament, tant en termes de capacitat com en termes d’estat dels elements 
que la integren. Com es pot observar a la Imatge 3, on el color verd indica els trams de la xarxa 
que funcionen en làmina lliure per al cabal de disseny de període de retorn 10 anys. En aquest 
sentit, no es preveu cap actuació relativa a la xarxa de clavegueram existent. 
 
Imatge 8. Modelització de la xarxa principal existent a l’entorn de l’àrea de projecte amb les actuacions en xarxa 
desenvolupades. Font BCASA 
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Tanmateix, segons els criteris establerts per BCASA per al dimensionament de les xarxes de 
clavegueram de la ciutat, la instal·lació existent és insuficient i cal augmentar significativament 
el nombre d’elements de la xarxa de recollida superficial d’aigua. S’afegeixen els nous 
embornals en base a les interdistàncies calculades segons l’àrea tributària d’aquest per a cada 
element de la secció i per al tipus de reixa emprada en les vies arterials de la ciutat de 
Barcelona. 
Tipus de Reixa BARCELONA1 
 
Longitud 74,5 cm 
Amplada 26 cm 
Àrea total 1.937 cm
2 
Àrea del forats 852 cm
2
 
Nº de barres longitudinals 1 
Nº de barres transversals 0 
Nº de barres diagonals 11 
Taula 6. Característiques Reixa Barcelona1 
 
Degut als criteris establerts per BCASA per a la interconnexió d’embornals i a les afectacions al 
trànsit que suposaria l’execució de múltiples connexions als col·lectors existents, la proposta 
del projecte per a la evacuació de l’escorrentiu recollit pels nous elements projectats, és 
l’execució de nous col·lectors.  
En el costat muntanya, em dissenyen dos nous col·lectors, corresponents als trams entre els 
carrers Aribau-Balmes i Balmes-Rambla Catalunya. En tots dos casos, discorren paral·lels a la 
vorera sota la zona de la calçada lateral annexa a la vorera. En el costat mar es projecten 
també dos nous col·lectors, un per al tram entre Plaça Universitat i Balmes i el segon per al 
tram entre Balmes i Rambla Catalunya. En ambdós casos, el col·lector discorre sota la zona 
central del bulevard. 
La nova xarxa de clavegueram es projecta seguint les indicacions de BCASA amb les següents 
característiques: 
- Connexió entre elements de drenatge superficial: tub de PVC formigonat de 315mm de 
diàmetre i pendent del 5%. 
- Connexió dels embornals als col·lectors: tub de PVC formigonat de 400mm de diàmetre i  
pendent mínim del 2%. 
- Nous col·lectors: tubs de PVC de doble paret estructurada autoportant de color teula, 
col·locats en dau de formigó de diàmetre 500mm. El pendent longitudinal dels col·lectors 
MEMÒRIA 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
34 
 
serà de l’1%, que és el mínim que s’utilitza a les xarxes de clavegueram de Barcelona si 
no hi ha condicionants externs que ho impedeixin i obliguin a utilitzar-ne de menors. La 
profunditat mínima s’ha adoptat de 2,5m per tal d’evitar possibles interferències amb 
altres serveis urbans. 
- En els col·lectors no visitables (nous col·lectors), les connexions amb els embornals i 
amb altres col·lectors no visitables, es realitzaran mitjançant pous de registre. La 
connexió dels nous col·lectors no visitables a la xarxa existent de col·lectors visitables es 
realitzarà mitjançant pous de salt que absorbeixin la diferència de cota. 
- Pous de registre: la tipologia de pous de registre emprats s’ha definit segons les fitxes de 
BCASA, que determina els diferents tipus de pous a emprar fonamentalment en funció 
de l’alçada del pou de registre, com segueix: 
- Pou de 70 x 70cm par a alçades inferiors a 1m. 
- Pou de diàmetre 1000mm per alçades entre 1m i 2m. 
- Pou de diàmetre 1000mm, alçada 2m i coll de 800mm per alçades superiors a 
2,5m. 
Per validar el correcte funcionament de la nova xarxa projectada, s’ha dut a terme una 
modelització mitjançant el software SWMM (Storm Water Management Model), discretitzant 
l’àmbit d’estudi en subconques i assignant al model una pluja de projecte de període de retorn 
10 anys que s’ha obtingut a partir de les corbes IDF que publica BCASA. 
Els criteris fixats per la validació del correcte funcionament de la xarxa projectada han sigut els 
següents: 
- No funcionament en pressió. 
- Resguard mínim del 10% del diàmetre del conducte. 
- Velocitats controlades, màximes de 5 m/s i mínimes de 0,2 m/s per evitar 
sedimentacions. 
Donats els resultats obtinguts de la modelització, es comprova que la xarxa funciona 
correctament, com es pot observar a les següents figures: 
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Figura 6. Distribució de velocitats màximes en la xarxa 
 
 
 
Figura 7. Màxims nivells d’aigua a la xarxa 
 
7.5.2. Xarxa d’enllumenat públic 
La solució projectada per a l’enllumenat púbic ha estat projectada segons la normativa en vigor. 
En particular, per al dimensionament del nivells lumínics dels diferents àmbits de la secció 
d’estudi s’han seguit les directrius del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 
842/2002 de 2 d’agost, el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn i el  Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
Donat que la secció del tram objecte del projecte es composa d’elements amb diferents 
funcionalitats i característiques, s’ha realitzat un estudi específic per a cada part de la secció 
transversal, diferenciant entre voreres, calçades laterals, bulevard i tronc central. D’aquest 
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estudi s’obtenen les característiques lumíniques per a cada àmbit de la secció en termes de 
il·luminància mitja mínima i màxima i d’uniformitat global mínima, com segueix: 
Classe d’enllumenat / tipus de trànsit 
Classe 
d’enllumenat 
Il·luminància 
mitja mínima 
Em
mín
(lux) 
Il·luminància 
mitja màxima 
Em
màx
 (lux) 
Uniformitat 
global mitja 
mínima U0
min 
Calçada central  MEW2 22.5 35 0.4 
Calçades laterals (muntanya i  mar al tram 
de plaça Universitat)  
CE2 20 35 0.4 
Voreres i bulevard mar S1 15 20  
Lateral mar corresponent al carril de 
prioritat invertida 
S1 15 20 (*)  
Taula 7. Característiques lumíniques segons classes d’enllumenat 
 
En  base a aquests requeriments, la proposta d’enllumenat per a cada àmbit diferenciat és la 
següent: 
- Calçada central 
Lluminàries SDS253 FG (Iridium), làmpades de vapor de sodi tipus MASTER SON-T Pia Plus 
de 150W, sobre columna troncocònica tipus Gran Via 3 d’11m d’alçada sortint 3m sobre la 
calçada. La col·locació és bilateral amb interdistància de 23m. 
 
Imatge 9. Lluminària SDS253 FG Iridium 
 
- Conjunt vorera, calçada lateral i bulevard costat mar 
Aquesta zona s’il·lumina amb la llumenera tipus Lira Balmes 110 TOP H80 PC, que és 
característica i emblemàtica de determinades zones de la ciutat de Barcelona, amb làmpades 
de 100W i sobre columna de fosa model Balmes de 4m d’alçada, col·locades entre l’arbrat del 
bulevard amb una interdistància de 16m. 
MEMÒRIA 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
37 
 
 
Imatge 10. Lluminària Lira Balmes i columna Balmes 
 
- Calçada lateral muntanya 
Les lluminàries utilitzades en aquesta zona són també tipus SGS253 FG Iridium, com les 
emprades per al tronc central. Les làmpades son també de vapor de sodi tipus MASTER SON-
T Pia Plus, però amb una potència de 100W. Aquestes lluminàries van muntades sobre les 
columnes Gran Via 3 del tronc central, a una alçada de 8m. 
- Vorera costat muntanya 
S’ha escollit per aquesta zona una il·luminació de LED amb projector tipus ClearFlood BVP650, 
sobre columnes cilíndriques de 8m d’alçada separades 23m entre sí i col·locades de forma que 
quedin confrontades amb els punts de llum de la mitjana. 
  
Imatge 11.  Lluminària ClearFlood BVP650 amb il·luminació de LEDS 
 
Totes les làmpades que s’han emprat en el disseny son de baix consum, concretament de 
vapor de sodi d’alta pressió, halogenus metàl·lics i de leds. 
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7.5.3. Xarxa elèctrica 
La  potència activa total prevista per a la xarxa d’enllumenat públic és de 24,2 kW. Per tant, a 
efectes d’alimentació i control, s’ha projectat un quadre de comandament situat al mateix lloc 
on es troba el quadre actualment, a la cantonada de Balmes amb Gran Via, costat Llobregat 
muntanya. S’instal·larà dins un armari d’acer inoxidable i d’ell partiran les línies d’alimentació 
als punts de llum. Aquest centre de comandament es completarà amb la instal·lació d’un  
reductor de flux de 30 KVA.  
El càlcul de la xarxa elèctrica s’ha realitzat prenent els criteris de caiguda de tensió màxima del 
3%, tal com ordena el REBT – Reglamento Electrotécnico para Baja Tensió, que resulta en una 
caiguda de tensió màxima admissible de 12 V. 
Així, la instal·lació elèctrica es realitzarà amb cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 
5) de designació R X1 0,6/1 KV de 4x6 mm2  de secció. 
La xarxa s’executarà en prisma de formigó de 2, 4, 6, 8 i 10 tubs, format per tubs de polietilè 
corrugat de 90mm de diàmetre, a l’interior dels quals s’estendran les línies d’enllumenat. A 
l’interior del prisma, embegut en el formigó, s’estendrà un conductor unipolar de protecció amb 
coberta de color verd-groc de secció 35mm2. 
 
7.5.4. Xarxa de reg 
Per als arbres de nova plantació, tant els d’alineació com els ubicats als nous parterres 
projectats, es dissenya una xarxa de reg automatitzat per degoteig segons els criteris de 
disseny exigits pels serveis tècnics de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, en el seu 
document Plec de Condicions Tècniques per a les Instal·lacions de Reg de gener de 2007. 
La xarxa de reg s’alimentarà de la xarxa de distribució d’aigua, per on circula aigua potable i 
constarà d’una xarxa primària, una xarxa secundària, una xarxa de distribuïdors i una xarxa 
d’automatització: 
La xarxa de reg es connecta a la de distribució d’aigua potable mitjançant una arqueta 
delimitada a ambdós costat per una vàlvula de comporta. Entre aquestes vàlvules, es col·loca 
el comptador d’aigua, una vàlvula de control de pressió, una de purga i una de retenció. 
Després de l’arqueta, es col·loca el by pass mestre que manté la xarxa primària tancada quan 
no s’efectua el reg,  d’on parteix la xarxa primària de reg.  
La xarxa primària connecta el by pass mestre amb els diferents by pass sectorials. Aquesta 
xarxa serà de polietilè de baixa densitat i apte per a ús alimentari i s’emplaçarà sota la zona 
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dels paviments, on es col·locaran a tal efecte passatubs de polietilè corrugat reforçat amb doble 
paret. 
Dels by pass de sectorització, que regulen l’obertura o tancament de cada sector de reg, 
parteix la xarxa secundària de repartició i correspon a les canonades entre les diferents 
electrovàlvules de sectorització i els degotadors. Aquesta xarxa no manté la pressió d’aigua 
perquè té una via de sortida i per a la seva ubicació s’aprofitaran, sempre que sigui possible, 
les rases de canalització de la xarxa primària. 
la xarxa de distribuïdors parteix d’aquesta xarxa secundària i està constituïda per les 
canonades distribuïdores d’aigua, en el present projecte, anells de degoteig per l’arbrat i línies 
de degotadors per als parterres.  
El reg de l’arbrat es realitzarà mitjançant tubs amb degoters autocompensants inserits tipus 
Uragota 16 amb mànega de 16mm de diàmetre. La separació entre degoters serà de 30cm, 
amb un consum total de 3.5l/h per degoter. 
La xarxa de degoteig en parterres serà de polietilè de com a mínim 20mm de diàmetre. 
Aquestes es connectaran a les canonades distribuïdores i tindran una longitud màxima de 80m. 
Les canonades estaran separades 0,3m entre elles i a 0,2m de les voreres. Aquestes línies de 
degoteig tindran degoters de dotació 2,3 l/h col·locats cada 0,40 metres. En els extrems de la 
xarxa se situaran vàlvules de ràcord planes connectades al sistema de desguàs. La instal·lació 
estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica en el punt més alt de la instal·lació. 
Es dimensiona també un sistema de gestió automatitzat mitjançant la connexió dels bypass a 
un programador de reg situat en un armari a 20cm del quadre existent de la xarxa d’enllumenat. 
La xarxa d’automatització consta de tants punts conductors com bypass hi hagi en el sector de 
reg i es completarà la instal·lació amb un sensor de pluja tipus MINI-CLICK situat a l’armari. 
Tenint en compte el tipus d’arbrat proposat i les condicions i necessitats de reg de Barcelona, 
es considera que per a cada escocell es necessita un anell amb 7 degotadors de 3,5 l/h de 
dotació cadascun, que suposa un total de 24,5 l/h per escocell. En els degotadors de parterres 
es dimensiona un degotador de 2,3 l/h de dotació situat cada 0,4 m.  
Es realitza el càlcul de pèrdues de càrrega a la xarxa per tal de validar el dimensionament 
realitzat. D’aquest estudi s’extreu que les pèrdues de càrrega resulten admissibles perquè es 
troben per sota 1,5m i les velocitats es troben dins del rang admissible 
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7.6. Jardineria i mobiliari urbà 
La proposta d’arbrat es vasa en la plantació de dos espècies: Platanus Hispanica, que 
configura l’arbrat d’alineació existent, i dues unitats de Tilia Euchlora a la cantonada de Rambla 
Catalunya, doncs segons les especificacions de Parcs i Jardins, dins les directrius de 
diversificació de l’arbrat, aquest és l’espècie que correspon a aquesta zona de l’Eixample. 
Cal destacar la presència en l’àmbit del projecte d’un exemplar catalogat d’interès local i que 
correspon a un Plàtan d’ombra, exemplar que s’haurà de protegir i controlar durant el transcurs 
de les obres. 
 
Imatge 12. Arbre catalogat d’interès local 
Als bulevards s’hi creen una parterres d’1.8m d’amplada que albergaran una plantació al portell 
de Pittosporum Tobira. Aquests parterres aniran dotats d’una malla anti germinant sobre la que 
s’estendrà un mínim de 7cm d’escorça de pi entre les exemplars plantats.  
Els escocells dels arbres dels bulevards i els de la vorera del costat muntanya seran d’acer 
galvanitzat de 1,2 x 1,2m, mentre que els de la mitjana es substituiran els existents per 
escocells de dimensions 1 x 1,8m. Els parterres quedaran limitats pel costat de la calçada 
central per la vorada de granit de 30cm d’amplada i pel costat del bulevard per una platina 
d’acer galvanitzat que tindrà continuïtat fins als capçals dels bulevards. Per garantir-ne el 
drenatge, es col·loca longitudinal un tub de dren de diàmetre nominal 160mm que anirà 
connectat als pous d’embornals existents. 
El mobiliari urbà considerat en el projecte és el següent: 
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- Papereres model Barcelona de l’empresa Benito Urban. 
- Bancs model Neoromàntic de Santa & Cole. 
- Aparcament per bicicletes model Barcelona de l’empresa Consorcio del Hormigón. 
- Pilona model Barcelona. 
 
7.7. Senyalització 
 
Actualment la Gran Via compta amb un tronc central en sentit Besòs de cinc carrils de 
circulació, dos d’ells destinats a la circulació d’autobusos. A ambdós costats del tronc central, 
discorren les calçades laterals mar, en sentit Besòs, i muntanya, en sentit Llobregat, amb dos 
carrils de circulació cadascuna. Els dos carrils de la calçada lateral muntanya estan destinats al 
transport públic. 
La nova ordenació del viari que proposa el present projecte, manté el funcionament del tronc 
central, però canvia el funcionament dels laterals. En particular, el lateral muntanya passa a un 
única carril de circulació i la plataforma serà compartida amb les bicicletes. El lateral mar, 
modifica absolutament la seva funcionalitat, passant a ser un carril de prioritat invertida amb 
funcions de calçada de servei d’accés a tots aquells existents a la façana (càrrega – 
descàrrega, accés a aparcaments) i per al gir a la dreta d’accés als carrers de Balmes i Rambla 
Catalunya. 
Per aquest motiu, caldrà adaptar la senyalització vertical, horitzontal i la semaforització a la 
nova ordenació i funcionalitats. 
 
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una normativa específica per a la senyalització viària que 
és accessible a la web de la ciutat. La publicació Manual de senyalització urbana per a la ciutat 
de Barcelona, publicat l’any 2004, és el document que s’ha utilitzat com a base de partida per al 
disseny de la senyalització del present projecte. 
A l’ANNEX 9. Senyalització del present projecte i als plànols de senyalització del Document 
núm. 2 – PLÀNOLS  es detallen les tota la senyalització proposada en l’àmbit del projecte, això 
com la seva ubicació i dimensions, tant per a la senyalització horitzontal com vertical. 
 
Per altra banda, s’emplacen en l’àmbit del projecte punts semafòrics de LEDs d’implantació 
recent, en perfecte estat i aprofitables. Per tant, només es contemplen dues actuacions en 
aquest sentit. Per una banda, al lateral costat mar: és l’únic lloc on hi ha una lleugera 
modificació conceptual de la instal·lació dels semàfors, doncs en aquest àmbit, la calçada 
funcionarà com a prioritat invertida i, per tant, es proposa eliminar el semàfor de vianants.  
En la resta de l’àmbit d’actuació, en aquells punts on s’han desplaçat els passos de vianants 
existents es traslladaran els punts semafòrics a la nova ubicació, amb l’execució dels 
corresponents treballs d’obra civil, instal·lació elèctrica, xarxa de comunicació i regulació, tots 
detallats a l’ANNEX 9. Senyalització del present projecte. 
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7.8. Serveis afectats 
Dins l’àmbit del projecte existeixen diverses xarxes de serveis que es poden veure afectats com 
a conseqüència de l’execució de les obres. Les xarxes presents en l’àmbit de les obres són les 
especificades a la taula següent: 
Servei Companyia gestora 
Xarxa de clavegueram BCASA 
Xarxa d’abastament d’aigua potable AGBAR 
Xarxa elèctrica FECSA-ENDESA 
Xarxa de telecomunicacions TELEFONICA ESPAÑA SA ONO 
Xarxa de gas GAS NATURAL 
Xarxa de fibra òptica AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Xarxa d’enllumenat públic AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Taula 8. Xarxes de serveis existents dins l’àmbit 
 
- Xarxa de clavegueram 
Aquesta xarxa pateix les modificacions que queden recollides a l’annex corresponent, que es 
resumeixen fonamentalment en el replanteig de la situació en planta d’alguns embornals i la 
supressió d’uns altres degut a la modificació de la planta de la zona d’estudi, així com la 
connexió dels nous col·lectors dissenyats a la xarxa existent de col·lectors visitables. A més, 
caldrà modificar tant les tapes de registre com els elements de captació per adaptar-los a les 
noves rasants.  
 
- Xarxa d’abastament d’aigua potable 
La única afectació prevista sobre aquesta xarxa és la anul·lació d’un ramal que alimenta una 
font que, amb la redistribució de la planta, quedaria ubicada a la mitjana del costat muntanya. 
 
- Xarxa elèctrica 
Les línies elèctriques de MT i BT propietat de companyia FECSA-ENDESA discorren sota les 
voreres dels costats mar i muntanya de la Gran Via. No es preveu, per tant, cap afectació sobre 
aquesta xarxa. 
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- Xarxa de telecomunicacions 
Dins l’àmbit del projecte es troba la xarxa de telecomunicacions de dues companyies, 
Telefònica España SA i ONO. La xarxa de Telefònica discorre fonamentalment pel bulevard 
mar, per tant, no es preveu afectar amb les obres la pròpia instal·lació, si bé sí es preveu dur a 
terme el recreixement de les tapes de les arquetes existents fins a la nova cota de la rasant i 
canviar-les per tapes resistents al pas del trànsit en els casos en que la ubicació de les 
mateixes així ho requereixi. La xarxa d’ONO s’emplaça fonamentalment sota la vorera del 
costat muntanya i sota la vorera i calçada lateral del costat mar. La situació en planta de la 
xarxa es tal que la nova ordenació fa que les tapes de registre quedin ubicades a l’alineació de 
la rigola entre la vorera mar i la calçada lateral. En aquest sentit, es preveu alinear les tapes 
perfectament ortogonals amb la rigola i dotant-les d’estanquitat, doncs es troben en el punt baix 
de la secció i substituir aquelles que quedin ubicades a la calçada per tapes resistents al 
trànsit. 
 
- Xarxa de gas 
Les canonades de gas estan ubicades principalment sota les voreres de la Gran Via. En 
aquesta xarxa, de nou, caldrà adequar a la nova rasant les tapes de registre i altres elements 
de la xarxa. Per altra banda, es troba dins l’àmbit la traça d’una canonada de gas que creua 
perpendicularment la Gran Via on es projecta la nova calçada lateral del costat muntanya. 
L’actuació prevista preveu rebaixar en aquest punt la cota de la rasant 0,15m, pel que la 
canonada queda enterrada entre 0,45 i 0,65m, mentre actualment es troba enterrada entre 0,6 i 
0,8m fins a la seva generatriu. Per aquest motiu, es preveu la protecció de la canonada en 
aquest punt amb l’execució d’una llosa de formigó de 0,4m de gruix i 0,75m d’amplada. 
 
- Xarxa de TMB 
Es troba ubicada a l’àmbit del projecte una ventilació de TMB, entre el carrer Balmes i Rambla 
Catalunya. Actualment aquesta ventilació s’emplaça en el bulevard del costat muntanya i, per 
tant, amb la nova ordenació, s’haurà d’adaptar a la nova ordenació, corresponent a la mitjana, 
per a que no quedi ubicada en l’espai destinat al trànsit. Es preveu doncs, adaptar la geometria 
de la ventilació. 
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7.9. Fases d’obra 
 
Un dels objectius del projecte és de ser executat amb el mínim d’afectacions possibles als 
usuaris de la via. Donat que es tracta d’un carrer molt cèntric, l’única manera de fer-ho és 
treballant per fases, pel que es planteja l’execució de les obres en dues fases al costat mar i 
tres en el costat muntanya, per poder mantenir en tot moment el funcionament de la via. Al 
tronc central, s’executaran les obres tallant successivament cadascun dels carrils de circulació. 
Als plànols 18. Fases d’obra i desviaments provisionals es detallen les actuacions i afectacions 
per a cada fase. 
 
7.9.1. Costat muntanya 
- Tram Aribau-Balmes 
- Fase 1. Execució del col·lector. 
- Fase 2. Obres corresponents a la repavimentació de la meitat de la  vorera annexa a la 
calçada lateral, les unitats d’obra relacionades amb la illeta separadora del tronc i les 
corresponents al carril de la calçada lateral que havia quedat intacte en la fase prèvia.  
- Fase 3. Obres corresponents a la mitja vorera annexa a la façana.  
- Tram Balmes-Rambla Catalunya 
- Fase 1. Tancament de la illeta central o bulevard existent i 1m de la calçada lateral per 
a l’execució de la nova calçada lateral i la mitjana separadora. 
- Fase 2. Obres de construcció de la meitat de la futura vorera annexa a la vorada, en 
concret sobre l’antiga calçada lateral.  
- Fase 3. Obres corresponents a la mitja vorera annexa a la façana.  
 
7.9.2. Costat mar 
- Tram Aribau-Balmes 
- Fase 1. Obres relatives al bulevard i la calçada lateral. 
- Fase 2. obres corresponents a la secció de vorera annexa a la façana.  
- Tram Balmes-Rambla Catalunya 
- Fase 1. Obres relatives al bulevard i la calçada lateral. 
- Fase 2. obres corresponents a la secció de vorera annexa a la façana.  
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8. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
A  l’ANNEX 14. Estudi de Gestió de Residus hi figura la identificació i classificació de residus, 
així com l’estudi de gestió de residus generats durant l’execució de les obres. L’estudi defineix 
la metodologia a seguir per tal d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció.  
La identificació dels residus generats per les obres projectades s’ha realitzat en base al Catàleg 
Europeu de Residus (CER) i corresponen als residus següents: 
- Codi 17: Residus de construcció i demolició. 
- Codi 20: Residus municipals. 
Es realitza una estimació dels residus a generar i la seva tipologia per a poder planificar la seva 
correcta gestió. La quantificació es la a partir dels amidaments del projecte o, en cas necessari, 
a partir de les taules orientatives de la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i enderroc de l’ITeC. Per al present projecte, i seguint aquestes directrius, els 
principals residus generats són: 
- Terres: originades amb les excavacions relatives a la execució de nous col·lectors i els 
nous paquets de ferm. 
- Formigó: procedent dels enderrocs de les preexistències físiques. 
- Barreges bituminoses: resultat de l’enderroc i fresat del paviment de les calçades. 
Les operacions de gestió de residus a l’interior de l’obra es centren en la ubicació de 
contenidors per a la separació dels residus en funció de la seva tipologia. La ubicació dels 
contenidors i les zones d’aplec es troba en el PLÀNOL Gestió de Residus. 
La gestió externa implica el transport dels residus al dipòsit controlat, deixalleria, planta de 
reciclatge i altres instal·lacions especificades al corresponent annex. 
 
9. CONTROL DE QUALITAT 
El Pla de Control de Qualitat té com a objectiu recollir tots aquells assajos a realitzar per tal de 
garantir una correcta execució de les obres. A l’ANNEX 15. Control de Qualitat s’enumeren els 
assajos a realitzar. El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades 
seran a càrrec del contractista sempre i quan el cost no superi l’1% del P.E.M. (Pressupost 
d’Execució Material). En cas que aquest cost sigui superior, la diferència serà abonada per la 
propietat. 
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Abans de l’inici de l’obra el Contractista haurà de presentar el corresponent Pla de control de 
Qualitat que haurà de ser revisat i aprovat per part de la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret del 24 d’octubre 1625/1997 en que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’ha redactat el corresponent estudi 
de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució. D’aquesta manera, 
l’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora perquè porti a 
terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals. 
El present projecte incorpora a l’ANNEX 16. Estudi de Seguretat i Salut, redactat d’acord amb 
les disposicions legals vigents. En aquest estudi s’especifiquen i es descriuen les mesures de 
seguretat i salut generals i específiques que s’han de prendre en la realització de les obres per 
tal de prevenir el risc d’accidents i malalties professionals, així com els riscos en treballs de 
reparació, conservació i manteniment. S’especifiquen les instal·lacions preceptives de salut i 
benestar dels treballadors. 
En l’estudi de Seguretat i Salut queden detallats els següents aspectes: 
- Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut en el treball durant la execució de les 
diferents unitats d’obra. 
- Metodologia a adoptar en l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, és a 
dir, la organització òptima de les mesures. 
- L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el pressupost d’execució 
material de l’obra. 
El pressupost d’execució material de seguretat i salut de les obres projectades ascendeix a la 
quantitat de TRENTASIS MIL QUATRE-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS. 
 
11. TERMINI D’EXECUCIÓ 
La duració estimada dels treballs és de SET (7) mesos, en que s’executaran les obres 
projectades en dues fases, corresponents als dos trams principals de l’àmbit d’actuació, 
corresponents als trams compresos entre els carrers Aribau-Balmes i Balmes-Rambla 
Catalunya. Aquestes fases es podran solapar per a l’execució determinades unitats d’obra.  
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El programa indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació correspon a 
l'adjudicatari de l'obra, en funció dels seus mitjans i del rendiment dels equips, que haurà de 
comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
12. TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia serà d’un any a partir de la recepció provisional de les obres. Durant 
aquest període, el contractista es compromet a pagar tots els danys estructurals, però no els 
accidentals, així com el manteniment de les instal·lacions.  
Un cop finalitzat el Termini de Garantia, es procedirà a al recepció definitiva de les obres i el 
contractista no tindrà cap responsabilitat en els danys estructurals i de manteniment de les 
instal·lacions, a no ser que apareguin vicis ocults. 
 
13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Per a la realització del present document s’ha utilitzat el banc de preus de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU). Aquest banc de preus s’ha consultat a partir de la pàgina WEB 
www.itec.cat de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC). Donat que hi havia algunes 
partides que hi mancaven, també s’ha consultat el banc de preus de l’ITEC per completar-lo. 
 
14. PRESSUPOST 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     2.186.613,05 € 
 13% Despeses generals SOBRE 2.186.613,05 €                              284.259,70 € 
 6% Benefici industrial SOBRE 2.186.613,05 €       131.196,78 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    2.602.069,53 € 
 
21% IVA SOBRE 2.602.069,53 €            546.434,60 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÓS   3.148.504,13 € 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de TRES MILIONS CENT 
QUARANTAVUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 
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15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
A partir de la normativa vigent en relació als contractes de les Administracions Públiques i amb 
el pressupost elaborat es proposa la classificació que haurà de ser exigida als contractistes per 
a presentar-se a la licitació de l’execució de les obres descrites en el present projecte. Aquesta 
determinació podrà ser modificada pel que s’estableixi al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del Concurs d’Obra.  
Es determina la classificació per als contractistes segons la classificació i divisió establerta en 
la legislació esmentada i en base a les anualitats mitjanes associades a cada capítol que es 
classifica. Tanmateix, no tindran classificació les partides d’obra que no superin el 20% del total 
del Pressupost Base de Licitació. 
Per tant, com només el capítol de pavimentació sobrepassa el 20% de la quantia sobre el total, 
s’estableix que el contractista haurà de tenir la següent classificació: 
 
Grup Subgrup Categoria 
G. Vials i pistes 4. amb ferms de mescles e 
Taula 9. Xarxes de serveis existents dins l’àmbit 
 
16. REVISIÓ DE PREUS 
Donat que La durada de les obres és inferior a un any, no es considera necessari incloure la 
revisió dels preus. 
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17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i 
Rambla Catalunya, consta dels següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 
 Memòria 
 Annexes 
ANNEX 1. Reportatge fotogràfic 
ANNEX 2. Topografia 
ANNEX 3. Traçat 
ANNEX 4. Ferms i paviments 
ANNEX 5. Xarxa de clavegueram 
ANNEX 6. Xarxa d’enllumenat  
ANNEX 7. Xarxa de reg 
ANNEX 8. Jardineria i mobiliari urbà 
ANNEX 9. Senyalització 
ANNEX 10. Serveis afectats 
ANNEX 11. Fases d’obra 
ANNEX 12. Pla d’obra 
ANNEX 13. Justificació de preus 
ANNEX 14. Estudi de gestió de residus 
ANNEX 15. Control de qualitat 
ANNEX 16. Estudi de seguretat i salut 
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DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 
1. Situació, emplaçament i índex 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es recullen les fotografies de l’àmbit objecte del present projecte, que 
poden ser interessants per comprendre millor la zona d’estudi i les propostes per al seu nou 
disseny. 
2 FOTOGRAFIES 
A continuació es llisten un seguit de fitxes amb la fotografia de l’element a mostrar, la seva 
localització i una petita descripció de la imatge.  
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IMATGE 1 
 
Descripció 
Vorera costat muntanya corresponent a la façana de la Universitat de Barcelona. Ubicació 
de les parades d’autobús sentit Llobregat. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
 
 
  
ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
4 
 
 
IMATGE 2 
 
Descripció 
Vorera i calçada lateral costat muntanya corresponent a la façana de la Universitat de 
Barcelona. Detalls de serveis existents. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
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IMATGE 3 
 
Descripció 
Vorera costat muntanya corresponent a la façana de la Universitat de Barcelona. Detall de 
l’estat del paviment de la vorera. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
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IMATGE 4 
 
Descripció 
Secció de la calçada central de la Gran Via de les Corts Catalanes a la cruïlla amb el 
carrer Pelai. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
 
- 
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IMATGE 5 
 
Descripció 
Bulevard costat mar i calçada lateral mar en el seu tram corresponent a la Plaça 
Universitat. Ubicació de zona de càrrega i descàrrega 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
- 
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IMATGE 6 
 
Descripció 
Bulevard costat mar i ubicació de parada per als autobusos que circulen per la calçada 
central sentit Besòs. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
- 
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IMATGE 7 
 
Descripció 
Calçada central a la cruïlla amb el carrer Pelai. Detall dels dos carrils laterals drets 
destinats a la circulació de transport públic. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
- 
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IMATGE 8 
 
Descripció 
Pas de vianants a la cruïlla del carrer Pelai amb el bulevard costat mar. Detall de 
semaforització de LEDS i de l’estat del paviment del bulevard. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 9 
 
Descripció 
Detall de tapes de registre de serveis existents i de l’estat del paviment al bulevard costat 
mar a l’alçada de la plaça Universitat. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 10 
 
Descripció 
Vorera costat mar entre els carrers Pelai i Balmes. Detalls d’embornals, rigola i tapes de 
registre de serveis existents. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 11 
 
Descripció 
Bulevard costat mar entre els carrers Pelai i Balmes. Detall de tapes de registre de serveis 
existents, aparcament de bicing, contenidors i estat del paviment. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 12 
 
Descripció 
Aparcament per a bicicletes al bulevard costat mar. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
  
ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
15 
 
 
IMATGE 13 
 
Descripció 
Columna i lluminària ubicades al bulevard costat mar i comandament de serveis existents. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 14 
 
Descripció 
Detall de l’estat del paviment a la vorera costat mar. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 15 
 
Descripció 
Imatge del bulevard costat mar i de l’única activitat comercial que s’hi ubica.  
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 16 
 
Descripció 
Calçada lateral mar amb els seus dos carrils de circulació sentit Besòs. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 17 
 
Descripció 
Secció de la calçada central de la Gran Via a la seva cruïlla amb el carrer Balmes. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 18 
 
Descripció 
Secció de la calçada central de la Gran Via a la seva cruïlla amb el carrer Balmes on 
s’aprecia l’arbrat d’alineació de l’espècie Platanus Hispànica que s’ubica als bulevards. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 19 
 
Descripció 
Pas de vianants de la calçada lateral mar a la cruïlla amb el carrer Balmes. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 20 
 
Descripció 
Canelobre Sant Jaume amb cinc fanals ubicat al bulevard mar. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 21 
 
Descripció 
Bulevard costat mar entre els carrers Balmes i Rambla Catalunya i detall de l’estat del 
paviment. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 22 
 
Descripció 
Detall de paviment i serveis existents al bulevard costat mar. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 23 
 
Descripció 
Detall de paviment al bulevard costat mar. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 24 
 
Descripció 
Ventilació TMB ubicada al bulevard costat muntanya. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 25 
 
Descripció 
Secció del bulevard costat muntanya entre els carrers Balmes i Rambla Catalunya. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 26 
 
Descripció 
Vorera costat muntanya corresponent a la façana del teatre Coliseum. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 27 
 
Descripció 
Detall de l’estat del paviment a la vorera costat muntanya corresponent a la façana del 
teatre Coliseum. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 28 
 
Descripció 
Escultura commemorativa ubicada al bulevard costat muntanya, situada enfront de la 
façana del teatre Coliseum. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 29 
 
Descripció 
Secció de la calçada central de la Gran Via a la seva cruïlla amb la Rambla de Catalunya. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 30 
 
Descripció 
Fotografia on es pot observar el canvi de secció que pateix el costat muntanya de la Gran 
Via a la cruïlla amb el carrer Balmes. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 31 
 
Descripció 
Pas de vianants de la calçada lateral costat muntanya. Detall de l’estat de la capa de 
rodadura del paviment i de la senyalització horitzontal. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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IMATGE 32 
 
Descripció 
Secció de la calçada lateral del costat muntanya entre els carrers de Balmes i Rambla 
Catalunya. 
 
Localització 
 
 
 
Fotografia 
-  
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1 INTRODUCCIÓ 
L’aixecament topogràfic per a la realització del projecte fou facilitat per l’empresa municipal de 
l’ajuntament de Barcelona PROEIXAMPLE.  
L’aixecament de detall es va realitzar amb topografia tradicional, consistent amb la realització 
de dues poligonals tancades mitjançant una estació total, amb origen i final en la xarxa 
topogràfica de l’ajuntament de Barcelona. 
Una vegada realitzada la poligonal es va realitzar una radiació per agafar tots els elements 
existents en la zona. En concret, l’aixecament conté elements d’urbanització (vorades, 
escocells i arbres, carrils de circulació, elements d’enllumenat, senyalització viaria,...), tapes de 
registre de serveis urbans, i les cotes dels accessos a les edificacions del voltant. 
L’aixecament topogràfic es va materialitzar en una planimetria i altimetria en format dwg.  
Amb base a aquest aixecament, s’ha pogut definir el projecte tant en planta com en alçat, 
definir els elements i abast de les demolicions, i determinació del traçat i elements dels serveis 
urbans existents. 
S’adjunta un document generat per l’empresa encarregada dels treballs, Gabinet Tècnic 
Caldes, on a banda de la descripció de les feines realitzades i del material empleat, s’adjunta el 
llistat de vèrtex de l’ajuntament, les bases de replanteig i el llistat de punts de l’aixecament 
topogràfic. 
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APÉNDIX. INFORME TREBALLS DE TOPOGRAFIA 
 
Informe treballs de topografia 
 
 
 
 
 
PLÀNOL TAQUIMÈTRIC DEL TRAM DE LA GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES, COMPRÈS ENTRE EL CARRER D’ARIBAU I LA RAMBLA DE 
CATALUNYA, DEL CASC URBÀ DE BARCELONA. 
 
 
Caldes de Montbui 
27 d’Octubre del 2011 
 
 
Informe treballs de topografia 
  - 2 - 
 
Informe treballs de topografia 
  - 3 - 
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1. Objectius i emplaçament. 
 
L’objectiu del present informe és la descripció detallada de l’execució dels treballs de topografia 
realitzats a la zona que s’esmenta, així com dels resultats obtinguts. La zona de treball està 
situada al casc urbà de Barcelona. 
 
2. Aparells de mesura. 
 
Per la realització dels treballs de camp s’ha utilitzat el següent equip: 
 
Estació total: 
a) Estació total LEICA TCRA1201+, amb compensador electrònic de doble eix. 
b) Bastó telescòpic de dos trams amb prisma de refracció tipus GPR 121 
c) Prisma de refraccció total tipus GMP 101 
d) Trípode de fusta. 
e) Cinta mètrica de 5m. per altres mesures menors.  
 
Les desviacions de l’aparell son: 
 
Desviació estàndar mesura de distancies:   ± 1 mm 
Desviació estàndar mesura angulars:      ± 1” (mgon) 
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3. Treballs de camp. 
 
Els treballs de camp comencen amb el reconeixement i inspecció del terreny per part d’un 
tècnic especialista de l’empresa. Posteriorment s’iniciaran les feines de presa de dades.  
 
S’ha iniciat el treball amb la creació de dues poligonals tancades, amb origen i finals coneguts 
(vértexs de la Xarxa topogràfica de l’Ajuntament de Barcelona) estacionant de sortida al vértex 
109021, arribant al vértex 109019 (del qual surt la segona poligonal) i tancant tots dos 
recorreguts al vértex 109020. 
A continuació s’inicia la presa de dades mitjançant l’estació total, que es recolzarà a la 
poligonal de l’aixecament.  
 
Les coordenades de les bases utilitzades a l’aixecament són les següents:  
 
 
BASE COORD.  X COORD.  Y COORD.  H Anamorfosi 
109021 430113.710   4582122.093     21.735 0.99966010 
109019 430292.324 4582292.549 22.331 0.99965979 
109020 430434.794   4582436.636     23.859 0.99965955 
BR-2 430128.529 4582139.543 21.884 0.99966007 
BR-3 430195.734 4582199.846 21.741 0.99965995 
BR-4 430165.814     4582094.548      20.972      0.99966001   
BR-5 430207.245 4582126.464 21.154 0.99965994 
BR-6 430245.886 4582157.322 21.015 0.99965987 
BR-7 430223.303 4582181.172 21.559 0.99965991 
BR-8 430282.995 4582241.912 21.702 0.99965981 
BR-10 430322.576   4582313.243     22.416   0.99965974   
BR-11 430342.299 4582298.041 22.074 0.99965971 
BR-12 430381.721   4582369.725     23.075   0.99965964   
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BASE COORD.  X COORD.  Y COORD.  H Anamorfosi 
BR-13 430417.314   4582403.057     23.469   0.99965958   
BR-14 430387.375 4582336.566 22.372 0.99965963 
BR-15 430462.553 4582432.539 23.644 0.99965950 
BR-16 430486.003 582400.764 23.119 0.99965980 
 
En color vermell; vértexs de la Xarxa Topogràfica Municipal de l’ Ajuntament de Barcelona. 
En color blau; bases poligonal 1 tancada i enllaçada amb la Xarxa Topogràfica. 
En color magenta; bases poligonal 2 tancada i enllaçada amb la Xarxa Topogràfica. 
En color negre; bases obertes enllaçades amb la poligonal tancada. 
 
 
Es presenten  ressenyes de les estacions d’inici i final de les poligonals (vértexs de la Xarxa Topogràfica 
Municipal de Barcelona) a l ‘Annex núm. 1.  
 
 
Posteriorment a l’establiment de les estacions s’ha realitzat l’aixecament de tots els elements 
mitjançant radiació. L’aixecament s’ha basat en la presa de punts de camp per poder definir la 
planimetria i l’altimetria de la zona, i a la vegada s’han agafat tots aquells elements per situar 
aquesta dins l’entorn on es troba. 
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4. Treballs de gabinet. Càlcul de coordenades i dibuix de l’aixecament taquimètric. 
 
Els treballs de gabinet tenen com a objecte el realitzar el dibuix de l’aixecament topogràfic, a 
partir de les coordenades dels punts, i és composat per:  
 
a) Volcat de les dades de camp recollides amb la radiació. La captació de dades s’efectua 
mitjançant la pròpia estació total.  
b) Edició, manipulació i depurat de les dades de camp recollides. Es realitza mitjançant el 
programa “Menu2000” (versió 1.5.7). 
c) Càlcul de coordenades dels punts obtinguts amb la propia estacio total. 
d) Confecció de la poligonal tancada de les bases (en les que es recolzaran les estacions) 
i de les bases creades mitjançant radiació, utilitzant el programa “TCP Modelo digital 
del Terreno” (versió 5.1) 
e) Càlcul de coordenades dels punts radiats des de les estacions i obtenció dels punts a 
un editor CAD (Autocad 2007).  
Es presenten les coordenades dels punts a l’Annex núm.4 
f) Dibuix de la planimetria de l’aixecament dins l’editor CAD en dues dimensions. 
g) Definició dels punts obtinguts a camp en dues dimensions. 
h) Obtenció del model digital del terreny i corbat del plànol, utilitzant el programa “TCP 
Modelo digital del Terreno” (versió 5.1). 
 
S’obté l’aixecament taquimètric general a escala 1:200 del plànol del tram de la Gran Via entre 
el carrer d’Aribau i la Rambla de Catalunya 
S’han situat tots els serveis trobats (electricitat, telecomunicacions, enllumenat, elements del 
clavagueram, murs, parterres, edificis, guals, senyalització horitzontal i vertical, senyals de 
transit, voreres etc... ). L’aixecament té una superfície aproximada  de  37.000 m². 
 
Els treballs han estat realitzats per un Enginyer Tècnic en Topografia i un auxiliar especialista.   
 
Caldes de Montbui, 27d’Octubre del 2011 
 
  
 
 
                                                                                              G.T.C., S.L. 
Director Tècnic 
  Sr. Joan Gaspart Romanos 
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Annex 1. Fitxes dels vèrtexs de la Xarxa Topogràfica Municipal de Barcelona. 
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 Annex núm 2. Informe de compensació de la poligonal.     
Plànol guia poligonal 
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Informe de la Compensació 
 
 
4428 - poligonal 1 (Blava) 
24/10/011 
 
 
Método de Cálculo: Ajuste por Mínimos Cuadrados 
 
Cálculo en Proyeccion UTM 
 
 
Correcciones Usadas 
 
- Esfericidad y Refracción 
- Angular de Aparato 
 
 
  
Bases Fijas 
 
Nombre    Coord.X      Coord.Y      Coord.Z   Escala      Código 
--------  -----------  -----------  --------  ----------  ------------
-- 
BR021      430113.710  4582122.093    21.735  0.99966010  BR 
BR020      430434.794  4582436.636    23.859  0.99965955  BR 
 
 
 
 
Bases Móviles 
 
Nombre    Coord.X      Coord.Y      Coord.Z   Escala      Código 
--------  -----------  -----------  --------  ----------  ------------
-- 
BR4        430165.814  4582094.548    20.972  0.99966001  - 
BR5        430207.245  4582126.464    21.154  0.99965994  BR 
BR6        430245.886  4582157.322    21.015  0.99965987  BR 
BR7        430223.303  4582181.172    21.559  0.99965991  BR 
BR8        430282.995  4582241.912    21.702  0.99965981  BR 
BR09       430292.325  4582292.541    22.330  0.99965979  BR 
BR11       430342.299  4582298.041    22.074  0.99965971  BR 
BR14       430387.375  4582336.566    22.372  0.99965963  BR 
 
 
 
 
Errores de Cierre 
 
eD:    0.019 
eX:   -0.008 
eY:   -0.017 
eZ:   -0.001 
eA:   0.0306 
L:   550.499 
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                       Observaciones Distancia Originales 
   
  Origen     Visada     Observada   Desv.Est.   Calculada   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   ---------   --------    
  BR021      BR4           58.941      0.0100      58.940      0.001     
  BR4        BR021         58.938      0.0100      58.940     -0.001     
  BR4        BR5           52.301      0.0100      52.301     -0.000     
  BR5        BR4           52.301      0.0100      52.301      0.000     
  BR5        BR6           49.455      0.0100      49.453      0.002     
  BR6        BR5           49.452      0.0100      49.453     -0.002     
  BR6        BR7           32.841      0.0100      32.843     -0.001     
  BR7        BR6           32.844      0.0100      32.843      0.001     
  BR7        BR8           85.167      0.0100      85.164      0.003     
  BR8        BR7           85.161      0.0100      85.164     -0.003     
  BR8        BR09          51.483      0.0100      51.482      0.001     
  BR09       BR8           51.481      0.0100      51.482     -0.001     
  BR09       BR11          50.279      0.0100      50.280     -0.000     
  BR11       BR09          50.280      0.0100      50.280      0.000     
  BR11       BR14          59.297      0.0100      59.298     -0.001     
  BR14       BR11          59.300      0.0100      59.298      0.001     
  BR14       BR020        110.739      0.0100     110.719      0.019    
  BR020      BR14         110.738      0.0100     110.719      0.018    
   
   
   
    
                        Observaciones Azimut Originales 
    
   Origen   Visada   Observado C.Horiz. Desv.Est. Calculado Residuo   
   -------- -------- --------- -------- --------- --------- --------  
   BR021    BR4       130.9593   0.0000   10.0000  130.9593   0.0000   
   BR4      BR021     330.9593   0.0000   10.0000  330.9593   0.0000   
   BR4      BR5        58.2130   0.0000   10.0000   58.2130  -0.0000   
   BR5      BR4       258.2130   0.0000   10.0000  258.2130  -0.0000   
   BR5      BR6        57.0992   0.0000   10.0000   57.0992   0.0000   
   BR6      BR5       257.0992   0.0000   10.0000  257.0992   0.0000   
   BR6      BR7       351.7372   0.0000   10.0000  351.7372   0.0000   
   BR7      BR6       151.7372   0.0000   10.0000  151.7372  -0.0000   
   BR7      BR8        49.4460   0.0000   10.0000   49.4460   0.0000   
   BR8      BR7       249.4460   0.0000   10.0000  249.4460   0.0000   
   BR8      BR09       11.6012   0.0000   10.0000   11.6012   0.0000   
   BR09     BR8       211.6012   0.0000   10.0000  211.6012  -0.0000   
   BR09     BR11       93.0216   0.0000   10.0000   93.0216   0.0000   
   BR11     BR09      293.0216   0.0000   10.0000  293.0216  -0.0000   
   BR11     BR14       54.9630   0.0000   10.0000   54.9630   0.0000   
   BR14     BR11      254.9630   0.0306   10.0000  254.9630   0.0306  
   BR14     BR020      28.1412   0.0306   10.0000   28.1718   0.0000   
   BR020    BR14      228.1412   0.0306   10.0000  228.1718   0.0000   
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                       Observaciones Angulares Originales 
    
   Origen   Visada   Visada 2 Observado Desv.Est. Calculado Residuo   
   -------- -------- -------- --------- --------- --------- --------  
   BR4      BR021    BR5       127.2537   56.5785  127.2537  -0.0000   
   BR5      BR4      BR6       198.8862   67.2356  198.8862   0.0000   
   BR6      BR5      BR7        94.6380   73.7020   94.6380  -0.0000   
   BR7      BR6      BR8       297.7088   67.1996  297.7088   0.0000   
   BR8      BR7      BR09      162.1552   52.9412  162.1552  -0.0000   
   BR09     BR8      BR11      281.4204   60.1748  281.4204   0.0000   
   BR11     BR09     BR14      161.9414   61.4288  161.9414   0.0000   
   BR14     BR11     BR020     173.1782   44.9558  173.2088  -0.0306  
    
    
    
   
                      Observaciones Verticales Originales 
   
  Origen     Visada     Observado   Desv.Est.   Calculado   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   ---------   --------    
  BR021      BR4           -0.763      0.0067      -0.762     -0.000     
  BR4        BR021          0.762      0.0067       0.762     -0.000     
  BR4        BR5            0.182      0.0067       0.182      0.001     
  BR5        BR4           -0.181      0.0067      -0.182      0.001     
  BR5        BR6           -0.138      0.0067      -0.139      0.001     
  BR6        BR5            0.140      0.0067       0.139      0.001     
  BR6        BR7            0.545      0.0067       0.545      0.000     
  BR7        BR6           -0.545      0.0067      -0.545      0.000     
  BR7        BR8            0.144      0.0068       0.142      0.001     
  BR8        BR7           -0.141      0.0068      -0.142      0.001     
  BR8        BR09           0.628      0.0067       0.629     -0.000     
  BR09       BR8           -0.629      0.0067      -0.629     -0.000     
  BR09       BR11          -0.257      0.0067      -0.257     -0.001     
  BR11       BR09           0.256      0.0067       0.257     -0.001     
  BR11       BR14           0.299      0.0067       0.298      0.001     
  BR14       BR11          -0.297      0.0067      -0.298      0.001     
  BR14       BR020          1.486      0.0068       1.486     -0.000     
  BR020      BR14          -1.488      0.0068      -1.486     -0.002     
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                       Observaciones Distancia Ajustadas 
   
  Origen     Visada     Observada   Desv.Est.   Ajustada   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   --------   --------    
  BR021      BR4           58.941      0.0100     58.937      0.004     
  BR4        BR021         58.938      0.0100     58.937      0.002     
  BR4        BR5           52.301      0.0100     52.298      0.003     
  BR5        BR4           52.301      0.0100     52.298      0.003     
  BR5        BR6           49.455      0.0100     49.451      0.004     
  BR6        BR5           49.452      0.0100     49.451      0.001     
  BR6        BR7           32.841      0.0100     32.845     -0.003     
  BR7        BR6           32.844      0.0100     32.845     -0.001     
  BR7        BR8           85.167      0.0100     85.162      0.005     
  BR8        BR7           85.161      0.0100     85.162     -0.000     
  BR8        BR09          51.483      0.0100     51.481      0.001     
  BR09       BR8           51.481      0.0100     51.481     -0.000     
  BR09       BR11          50.279      0.0100     50.276      0.003     
  BR11       BR09          50.280      0.0100     50.276      0.004     
  BR11       BR14          59.297      0.0100     59.296      0.002     
  BR14       BR11          59.300      0.0100     59.296      0.004     
  BR14       BR020        110.739      0.0100    110.737      0.002     
  BR020      BR14         110.738      0.0100    110.737      0.001     
   
   
   
    
                         Observaciones Azimut Ajustadas 
    
   Origen   Visada   Observado C.Horiz. Desv.Est. Ajustado Residuo   
   -------- -------- --------- -------- --------- -------- --------  
   BR021    BR4       130.9593   0.0000   10.0000 130.9593  -0.0000   
   BR4      BR021     330.9593   0.0000   10.0000 330.9593  -0.0000   
   BR4      BR5        58.2130   0.0000   10.0000  58.2130   0.0000   
   BR5      BR4       258.2130   0.0000   10.0000 258.2130   0.0000   
   BR5      BR6        57.0992   0.0000   10.0000  57.0992   0.0000   
   BR6      BR5       257.0992   0.0000   10.0000 257.0992   0.0000   
   BR6      BR7       351.7372   0.0000   10.0000 351.7372   0.0000   
   BR7      BR6       151.7372   0.0000   10.0000 151.7372   0.0000   
   BR7      BR8        49.4460   0.0000   10.0000  49.4460   0.0000   
   BR8      BR7       249.4460   0.0000   10.0000 249.4460   0.0000   
   BR8      BR09       11.6012   0.0000   10.0000  11.6012   0.0000   
   BR09     BR8       211.6012   0.0000   10.0000 211.6012   0.0000   
   BR09     BR11       93.0216   0.0000   10.0000  93.0218  -0.0002   
   BR11     BR09      293.0216   0.0000   10.0000 293.0218  -0.0002   
   BR11     BR14       54.9630   0.0000   10.0000  54.9784  -0.0154  
   BR14     BR11      254.9630   0.0306   10.0000 254.9784   0.0152  
   BR14     BR020      28.1412   0.0306   10.0000  28.1714   0.0004   
   BR020    BR14      228.1412   0.0306   10.0000 228.1714   0.0004   
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                       Observaciones Angulares Ajustadas 
    
   Origen   Visada   Visada 2 Observado Desv.Est. Ajustado Residuo   
   -------- -------- -------- --------- --------- -------- --------  
   BR4      BR021    BR5       127.2537   56.5815 127.2537   0.0000   
   BR5      BR4      BR6       198.8862   67.2393 198.8862  -0.0000   
   BR6      BR5      BR7        94.6380   73.6996  94.6380  -0.0000   
   BR7      BR6      BR8       297.7088   67.1958 297.7088   0.0000   
   BR8      BR7      BR09      162.1552   52.9422 162.1552  -0.0000   
   BR09     BR8      BR11      281.4204   60.1772 281.4206  -0.0002   
   BR11     BR09     BR14      161.9414   61.4335 161.9567  -0.0153  
   BR14     BR11     BR020     173.1782   44.9547 173.1929  -0.0147  
    
    
    
 
   
                       Observaciones Verticales Ajustadas 
   
  Origen     Visada     Observado   Desv.Est.   Ajustado   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   --------   --------    
  BR021      BR4           -0.763      0.0067     -0.762     -0.000     
  BR4        BR021          0.762      0.0067      0.762     -0.000     
  BR4        BR5            0.182      0.0067      0.182      0.001     
  BR5        BR4           -0.181      0.0067     -0.182      0.001     
  BR5        BR6           -0.138      0.0067     -0.139      0.001     
  BR6        BR5            0.140      0.0067      0.139      0.001     
  BR6        BR7            0.545      0.0067      0.545      0.000     
  BR7        BR6           -0.545      0.0067     -0.545      0.000     
  BR7        BR8            0.144      0.0068      0.142      0.001     
  BR8        BR7           -0.141      0.0068     -0.142      0.001     
  BR8        BR09           0.628      0.0067      0.629     -0.000     
  BR09       BR8           -0.629      0.0067     -0.629     -0.000     
  BR09       BR11          -0.257      0.0067     -0.257     -0.001     
  BR11       BR09           0.256      0.0067      0.257     -0.001     
  BR11       BR14           0.299      0.0067      0.298      0.001     
  BR14       BR11          -0.297      0.0067     -0.298      0.001     
  BR14       BR020          1.486      0.0068      1.486     -0.000     
  BR020      BR14          -1.488      0.0068     -1.486     -0.002     
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                             Coordenadas Ajustadas 
    
   Base                      Coord.X        Coord.Y        Coord.Z       
   --------                  -----------    -----------    --------      
   BR4         Original       430165.817    4582094.547      20.973      
               Compensada     430165.814    4582094.548      20.972      
               Residuo            -0.003          0.001      -0.000      
    
   BR5         Original       430207.250    4582126.464      21.154      
               Compensada     430207.245    4582126.464      21.154      
               Residuo            -0.005         -0.000      -0.000      
    
   BR6         Original       430245.893    4582157.324      21.015      
               Compensada     430245.886    4582157.322      21.015      
               Residuo            -0.007         -0.002      -0.000      
    
   BR7         Original       430223.312    4582181.172      21.560      
               Compensada     430223.303    4582181.172      21.559      
               Residuo            -0.009         -0.000      -0.000      
    
   BR8         Original       430283.006    4582241.914      21.702      
               Compensada     430282.995    4582241.912      21.702      
               Residuo            -0.010         -0.002      -0.000     
    
   BR09        Original       430292.335    4582292.544      22.331      
               Compensada     430292.325    4582292.541      22.330      
               Residuo            -0.011         -0.003      -0.001     
    
   BR11        Original       430342.313    4582298.044      22.074      
               Compensada     430342.299    4582298.041      22.074      
               Residuo            -0.014         -0.003      -0.001     
    
   BR14        Original       430387.382    4582336.582      22.373      
               Compensada     430387.375    4582336.566      22.372      
               Residuo            -0.007         -0.016      -0.001     
    
    
  
    
 
    
                              Ajuste Planimétrico 
 
                         Número de Ecuaciones:  44 
                         Número de Incógnitas:  16 
                         Grados de Libertad:    28 
                          
                         Número de Iteraciones: 2 
                         Desviación Estándar:   4.1720 
                         Error Máximo:          0.0160 
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                                  Desviaciones 
                        
                       Base        Sx          Sy       
                       --------    --------    -------- 
                       BR4           0.0027      0.0242 
                       BR5           0.0205      0.0292 
                       BR6           0.0219      0.0346 
                       BR7           0.0227      0.0340 
                       BR8           0.0227      0.0364 
                       BR09          0.0192      0.0362 
                       BR11          0.0336      0.0102 
                       BR14          0.0265      0.0050 
                        
              
            
                              Ajuste Altimétrico 
 
              
                         Número de Ecuaciones:  18 
                         Número de Incógnitas:  8 
                         Grados de Libertad:    10 
                          
                         Número de Iteraciones: 1 
                         Desviación Estándar:   0.1595 
                         Error Máximo:          0.0160 
                          
                          
                          
                             
                                  Desviaciones 
                              
                             Base        Sz       
                             --------    -------- 
                             BR4           0.0007 
                             BR5           0.0009 
                             BR6           0.0011 
                             BR7           0.0011 
                             BR8           0.0011 
                             BR09          0.0011 
                             BR11          0.0010 
                             BR14          0.0007 
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4428 - poligonal 2 (Magenta) 
24/10/011 
 
 
Método de Cálculo: Ajuste por Mínimos Cuadrados 
 
Cálculo en Proyeccion UTM 
 
 
Correcciones Usadas 
 
- Esfericidad y Refracción 
- Angular de Aparato 
 
 
 
Bases Fijas 
 
Nombre    Coord.X      Coord.Y      Coord.Z   Escala      Código 
--------  -----------  -----------  --------  ----------  ------------
-- 
10         430322.576  4582313.243    22.416  0.99965974  BR 
020        430434.794  4582436.636    23.859  0.99965955  BR 
 
 
 
 
Bases Móviles 
 
Nombre    Coord.X      Coord.Y      Coord.Z   Escala      Código 
--------  -----------  -----------  --------  ----------  ------------
-- 
12         430381.721  4582369.725    23.075  0.99965964  BR 
13         430417.314  4582403.057    23.469  0.99965958  BR 
 
 
 
 
Errores de Cierre 
 
eD:    0.011 
eX:   -0.005 
eY:   -0.010 
eZ:    0.006 
eA:  -0.0695 
L:   168.417 
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                       Observaciones Distancia Originales 
   
  Origen     Visada     Observada   Desv.Est.   Calculada   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   ---------   --------    
  10         12            81.762      0.0100      81.756      0.006     
  12         10            81.750      0.0100      81.756     -0.006     
  12         13            48.738      0.0100      48.735      0.004     
  13         12            48.731      0.0100      48.735     -0.004     
  13         020           37.927      0.0100      37.915      0.012    
  020        13            37.926      0.0100      37.915      0.011    
   
   
   
    
                        Observaciones Azimut Originales 
    
   Origen   Visada   Observado C.Horiz. Desv.Est. Calculado Residuo   
   -------- -------- --------- -------- --------- --------- --------  
   10       12        107.7082 343.7545   10.0000   51.4627   0.0000   
   12       10        307.7082 343.7545   10.0000  251.4627  -0.0000   
   12       13        108.3648 343.7545   10.0000   52.1193  -0.0000   
   13       12        308.3648 343.6851   10.0000  252.1193  -0.0695  
   13       020        86.8687 343.6851   10.0000   30.5538   0.0000   
   020      13        286.8687 343.6851   10.0000  230.5538   0.0000   
    
    
    
    
                       Observaciones Angulares Originales 
    
   Origen   Visada   Visada 2 Observado Desv.Est. Calculado Residuo   
   -------- -------- -------- --------- --------- --------- --------  
   12       10       13        200.6566   56.8707  200.6566  -0.0000   
   13       12       020       178.5039   79.6479  178.4344   0.0695  
    
    
    
   
                      Observaciones Verticales Originales 
   
  Origen     Visada     Observado   Desv.Est.   Calculado   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   ---------   --------    
  10         12             0.657      0.0068       0.656      0.000     
  12         10            -0.656      0.0068      -0.656      0.000     
  12         13             0.391      0.0067       0.392     -0.002     
  13         12            -0.394      0.0067      -0.392     -0.002     
  13         020            0.387      0.0067       0.394     -0.007     
  020        13            -0.388      0.0067      -0.394      0.006     
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                       Observaciones Distancia Ajustadas 
   
  Origen     Visada     Observada   Desv.Est.   Ajustada   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   --------   --------    
  10         12            81.762      0.0100     81.782     -0.020    
  12         10            81.750      0.0100     81.782     -0.032    
  12         13            48.738      0.0100     48.764     -0.025    
  13         12            48.731      0.0100     48.764     -0.033    
  13         020           37.927      0.0100     37.856      0.071    
  020        13            37.926      0.0100     37.856      0.070    
   
   
   
    
                         Observaciones Azimut Ajustadas 
    
   Origen   Visada   Observado C.Horiz. Desv.Est. Ajustado Residuo   
   -------- -------- --------- -------- --------- -------- --------  
   10       12        107.7082 343.7545   10.0000  51.4660  -0.0032  
   12       10        307.7082 343.7545   10.0000 251.4660  -0.0032  
   12       13        108.3648 343.7545   10.0000  52.0871   0.0322  
   13       12        308.3648 343.6851   10.0000 252.0871  -0.0373  
   13       020        86.8687 343.6851   10.0000  30.5557  -0.0020   
   020      13        286.8687 343.6851   10.0000 230.5557  -0.0020   
    
    
    
    
                       Observaciones Angulares Ajustadas 
    
   Origen   Visada   Visada 2 Observado Desv.Est. Ajustado Residuo   
   -------- -------- -------- --------- --------- -------- --------  
   12       10       13        200.6566   56.8423 200.6212   0.0355 
   13       12       020       178.5039   79.7035 178.4686   0.0353  
    
    
    
   
                       Observaciones Verticales Ajustadas 
   
  Origen     Visada     Observado   Desv.Est.   Ajustado   Residuo     
  --------   --------   ---------   ---------   --------   --------    
  10         12             0.657      0.0068      0.659     -0.002     
  12         10            -0.656      0.0068     -0.659      0.002     
  12         13             0.391      0.0067      0.395     -0.004     
  13         12            -0.394      0.0067     -0.395      0.000     
  13         020            0.387      0.0067      0.390     -0.003     
  020        13            -0.388      0.0067     -0.390      0.001     
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                             Coordenadas Ajustadas 
    
   Base                      Coord.X        Coord.Y        Coord.Z       
   --------                  -----------    -----------    --------      
   12          Original       430381.699    4582369.710      23.072      
               Compensada     430381.721    4582369.725      23.075      
               Residuo             0.022          0.015       0.002     
    
   13          Original       430417.288    4582403.004      23.465      
               Compensada     430417.314    4582403.057      23.469      
               Residuo             0.026          0.053       0.004     
    
    
   
 
Ajuste Planimétrico 
 
 
Número de Ecuaciones:  14 
Número de Incógnitas:  4 
Grados de Libertad:    10 
 
Número de Iteraciones: 2 
Desviación Estándar:   16.2656 
Error Máximo:          0.0000 
 
 
 
Desviaciones 
 
Base        Sx          Sy 
--------    --------    -------- 
12            0.0854      0.0131 
13            0.0484      0.0064 
 
 
 
Ajuste Altimétrico 
 
 
Número de Ecuaciones:  6 
Número de Incógnitas:  2 
Grados de Libertad:    4 
 
Número de Iteraciones: 2 
Desviación Estándar:   0.4390 
Error Máximo:          0.0000 
 
 
Desviaciones 
 
Base        Sz 
--------    -------- 
12            0.0017 
13            0.0017 
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Annex núm 3. Coordenades punts radiació. 
 
 
     PUNT                  X                  Y           H 
 
    1      430023.924   4582021.363     21.361 
    2      430318.164   4582322.435     22.322 
    3      430314.864   4582319.643     22.444 
    4      430071.752   4582085.295     21.501 
    5      430072.165   4582085.696     21.503 
    6      430315.851   4582321.033     22.478 
    7      430072.220   4582085.886     21.507 
    8      430317.070   4582322.252     22.463 
    9      430073.521   4582087.141     21.516 
    10     430317.891   4582322.821     22.496 
    11     430073.707   4582087.212     21.510 
    12     430319.103   4582327.633     22.681 
    13     430319.332   4582327.420     22.666 
    14     430073.546   4582086.857     21.506 
    15     430321.266   4582325.946     22.497 
    16     430074.346   4582086.274     21.494 
    17     430324.800   4582330.723     22.628 
    18     430074.281   4582087.108     21.506 
    19     430074.764   4582087.566     21.504 
    20     430327.198   4582332.337     22.598 
    21     430075.147   4582087.677     21.500 
    22     430329.317   4582337.173     22.793 
    23     430329.879   4582336.527     22.747 
    24     430074.142   4582087.614     21.510 
    25     430330.590   4582337.207     22.761 
    26     430077.630   4582091.030     21.515 
    27     430075.289   4582089.639     21.622 
    28     430331.660   4582339.097     22.830 
    29     430078.990   4582090.440     21.506 
    30     430331.896   4582339.302     22.824 
    31     430079.408   4582091.783     21.515 
    32     430332.299   4582338.918     22.772 
    33     430333.023   4582339.608     22.761 
    34     430078.768   4582092.205     21.539 
    35     430082.737   4582096.125     21.552 
    36     430335.622   4582342.142     22.744 
    37     430334.210   4582341.240     22.936 
    38     430115.412   4582121.978     21.698 
    39     430335.481   4582339.474     22.590 
    40     430081.209   4582091.705     21.503 
    41     430336.315   4582342.801     22.763 
    42     430082.992   4582095.364     21.535 
    43     430338.064   4582344.523     22.788 
    44     430083.597   4582096.943     21.561 
    45     430336.949   4582343.903     22.937 
    46     430084.555   4582097.891     21.576 
    47     430338.718   4582345.161     22.795 
    48     430083.920   4582097.572     21.766 
    49     430085.455   4582098.705     21.587 
    50     430339.698   4582347.326     22.837 
    51     430343.974   4582348.981     22.744 
    52     430085.811   4582098.986     21.591 
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    53     430341.051   4582340.918     22.544 
    54     430086.062   4582099.465     21.606 
    55     430085.976   4582099.751     21.618 
    56     430344.861   4582348.612     22.594 
    58     430086.550   4582101.252     21.669 
    59     430086.035   4582100.597     21.759 
    60     430349.609   4582353.872     22.773 
    61     430086.826   4582101.398     21.655 
    62     430348.115   4582355.539     22.885 
    63     430087.040   4582101.853     21.675 
    64     430347.888   4582355.780     22.901 
    65     430087.033   4582101.950     21.676 
    66     430352.106   4582357.310     22.824 
    67     430351.985   4582357.770     22.848 
    68     430086.957   4582102.320     21.698 
    69     430355.374   4582362.830     22.939 
    70     430086.971   4582103.611     21.740 
    71     430086.996   4582104.644     21.765 
    72     430357.074   4582360.588     22.664 
    73     430086.536   4582104.129     21.794 
    74     430357.053   4582360.609     22.819 
    75     430361.109   4582360.587     22.749 
    76     430087.058   4582108.458     21.826 
    77     430364.934   4582361.133     22.709 
    78     430086.767   4582108.841     21.828 
    79     430086.810   4582111.492     21.874 
    80     430364.791   4582360.951     22.814 
    81     430352.308   4582348.725     22.687 
    82     430086.145   4582110.185     21.963 
    83     430348.305   4582344.837     22.528 
    84     430093.178   4582104.026     21.614 
    85     430094.911   4582105.885     21.629 
    86     430335.242   4582332.012     22.374 
    87     430094.096   4582106.696     21.664 
    88     430330.853   4582327.662     22.459 
    89     430325.766   4582322.341     22.429 
    90     430093.414   4582109.994     21.742 
    91     430321.814   4582318.876     22.268 
    92     430097.108   4582111.598     21.754 
    93     430319.331   4582316.017     22.368 
    94     430094.297   4582114.497     21.811 
    95     430318.234   4582315.357     22.262 
    96     430094.769   4582116.924     21.831 
    97     430318.277   4582315.357     22.356 
    98     430094.835   4582118.038     21.811 
    99     430319.123   4582314.544     22.385 
   100     430098.678   4582112.299     21.755 
   101     430317.959   4582312.715     22.379 
   102     430087.207   4582112.037     21.875 
   103     430319.068   4582316.579     22.297 
   104     430087.256   4582114.545     21.924 
   105     430317.719   4582318.018     22.336 
   106     430087.160   4582114.657     21.930 
   107     430087.165   4582115.657     21.941 
   108     430315.924   4582319.880     22.338 
   109     430087.174   4582116.680     21.959 
   110     430315.236   4582319.206     22.332 
   111     430087.225   4582117.975     21.980 
   112     430311.649   4582315.704     22.325 
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   113     430087.316   4582118.436     21.980 
   114     430314.794   4582312.485     22.281 
   115     430316.227   4582311.686     22.371 
   116     430087.114   4582119.000     21.985 
   117     430315.361   4582312.530     22.342 
   118     430086.857   4582119.184     22.000 
   119     430315.360   4582312.572     22.261 
   120     430086.322   4582120.772     22.016 
   121     430086.149   4582121.397     22.021 
   122     430314.723   4582311.920     22.229 
   123     430314.744   4582311.899     22.340 
   124     430085.798   4582121.668     22.033 
   125     430084.997   4582122.366     22.070 
   126     430314.423   4582310.583     22.348 
   127     430083.887   4582123.506     22.099 
   128     430315.008   4582309.877     22.337 
   129     430082.761   4582124.683     22.125 
   130     430317.097   4582309.051     22.356 
   131     430082.005   4582125.432     22.136 
   132     430320.471   4582308.587     22.368 
   133     430080.843   4582126.644     22.205 
   134     430320.472   4582308.557     22.244 
   135     430323.358   4582308.984     22.341 
   136     430080.125   4582127.025     22.265 
   137     430324.854   4582309.574     22.323 
   138     430078.133   4582129.403     22.265 
   139     430326.824   4582311.034     22.307 
   140     430076.063   4582131.544     22.317 
   141     430326.890   4582311.055     22.213 
   142     430076.887   4582130.403     22.363 
   143     430318.259   4582308.991     22.397 
   144     430079.957   4582128.142     22.224 
   145     430321.883   4582308.906     22.378 
   146     430081.885   4582130.173     22.109 
   147     430325.476   4582310.299     22.324 
   148     430081.536   4582130.556     22.154 
   149     430328.243   4582312.302     22.185 
   150     430088.232   4582124.478     21.994 
   151     430330.321   4582314.419     22.227 
   152     430091.283   4582122.044     21.963 
   153     430077.227   4582137.212     22.115 
   154     430330.282   4582314.423     22.362 
   155     430329.448   4582315.281     22.365 
   156     430076.990   4582137.411     22.240 
   157     430332.339   4582318.090     22.420 
   158     430077.067   4582137.661     22.140 
   159     430078.685   4582139.143     22.253 
   160     430333.154   4582317.265     22.401 
   161     430333.157   4582317.225     22.245 
   162     430080.814   4582133.085     22.160 
   163     430080.800   4582131.671     22.158 
   164     430334.334   4582317.612     22.282 
   165     430330.004   4582313.429     22.236 
   166     430086.543   4582127.281     22.047 
   167     430086.557   4582125.991     22.043 
   168     430333.275   4582317.717     22.406 
   169     430087.835   4582126.342     22.010 
   170     430337.673   4582321.984     22.455 
   171     430082.976   4582137.862     22.219 
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   172     430340.465   4582313.458     22.434 
   173     430092.238   4582121.501     21.926 
   174     430340.360   4582303.280     22.070 
   175     430342.561   4582309.746     22.329 
   176     430092.214   4582120.244     21.898 
   177     430094.261   4582118.935     21.874 
   178     430342.851   4582314.104     22.432 
   179     430094.580   4582118.667     21.863 
   180     430340.925   4582316.325     22.448 
   181     430338.824   4582318.498     22.396 
   182     430094.608   4582119.797     21.792 
   183     430098.791   4582115.515     21.724 
   184     430345.539   4582329.411     22.561 
   185     430099.440   4582114.910     21.723 
   186     430348.802   4582332.534     22.442 
   187     430361.042   4582344.581     22.736 
   188     430107.679   4582122.857     21.694 
   189     430106.291   4582122.863     21.723 
   190     430374.012   4582357.314     22.883 
   191     430095.073   4582118.901     21.751 
   192     430374.031   4582357.290     22.744 
   193     430095.032   4582118.900     21.859 
   194     430367.707   4582352.616     22.842 
   195     430367.263   4582353.070     22.881 
   196     430094.269   4582118.042     21.857 
   197     430365.118   4582350.974     22.872 
   198     430097.102   4582115.165     21.805 
   199     430366.686   4582355.514     22.927 
   200     430097.885   4582115.971     21.812 
   201     430097.885   4582116.014     21.698 
   202     430363.576   4582357.198     22.869 
   203     430099.225   4582114.629     21.803 
   204     430362.143   4582355.801     22.865 
   205     430360.845   4582354.580     22.856 
   206     430099.247   4582114.650     21.688 
   207     430359.322   4582353.047     22.805 
   208     430099.810   4582114.016     21.661 
   209     430358.852   4582352.762     22.799 
   210     430098.856   4582114.689     21.814 
   211     430097.387   4582114.843     21.812 
   212     430360.237   4582351.396     22.857 
   213     430097.653   4582115.450     21.808 
   214     430359.525   4582350.694     22.848 
   215     430358.946   4582352.919     22.795 
   216     430095.740   4582121.700     21.890 
   217     430357.939   4582351.912     22.789 
   218     430097.311   4582123.285     21.922 
   219     430355.318   4582350.290     22.790 
   220     430098.999   4582124.795     21.898 
   221     430083.207   4582141.037     22.230 
   222     430355.803   4582349.597     22.769 
   223     430354.273   4582349.600     22.743 
   224     430100.483   4582111.562     21.742 
   225     430359.697   4582347.544     22.827 
   226     430098.667   4582107.631     21.655 
   227     430098.666   4582107.592     21.508 
   228     430362.956   4582348.867     22.800 
   229     430097.816   4582108.403     21.676 
   230     430361.949   4582347.882     22.785 
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   231     430357.181   4582343.151     22.720 
   232     430094.143   4582104.756     21.624 
   233     430094.885   4582103.901     21.587 
   234     430356.174   4582342.166     22.705 
   235     430353.057   4582347.194     22.725 
   236     430098.608   4582110.399     21.727 
   237     430352.070   4582346.217     22.734 
   238     430098.438   4582108.062     21.667 
   239     430098.771   4582108.927     21.698 
   240     430350.242   4582341.872     22.719 
   241     430348.634   4582342.599     22.704 
   242     430094.375   4582104.190     21.607 
   243     430099.216   4582107.737     21.530 
   244     430347.642   4582341.665     22.678 
   245     430094.738   4582103.346     21.450 
   246     430347.322   4582341.529     22.665 
   247     430097.873   4582100.118     21.482 
   248     430346.324   4582340.574     22.638 
   249     430096.273   4582101.347     21.499 
   250     430351.370   4582337.520     22.660 
   251     430350.363   4582336.535     22.634 
   252     430089.295   4582098.418     21.395 
   253     430088.515   4582097.659     21.388 
   254     430347.903   4582337.234     22.676 
   255     430345.754   4582339.853     22.660 
   256     430085.086   4582094.364     21.502 
   257     430084.429   4582094.501     21.516 
   258     430344.285   4582338.406     22.651 
   259     430343.118   4582338.785     22.628 
   260     430080.397   4582090.610     21.499 
   261     430080.518   4582089.892     21.491 
   262     430348.565   4582333.908     22.627 
   263     430080.550   4582089.881     21.373 
   264     430348.185   4582333.119     22.624 
   265     430072.501   4582082.094     21.468 
   266     430343.510   4582337.627     22.655 
   267     430072.522   4582082.072     21.336 
   268     430342.041   4582336.180     22.621 
   269     430341.751   4582336.018     22.579 
   270     430072.661   4582081.929     21.339 
   271     430074.099   4582079.698     21.388 
   272     430343.110   4582334.647     22.637 
   273     430077.953   4582080.536     21.357 
   274     430341.647   4582335.987     22.580 
   275     430340.644   4582335.005     22.575 
   276     430078.092   4582080.393     21.341 
   277     430345.622   4582331.860     22.584 
   278     430078.113   4582080.371     21.477 
   279     430344.615   4582330.875     22.579 
   280     430078.716   4582080.493     21.481 
   281     430341.748   4582326.130     22.520 
   282     430081.580   4582083.267     21.486 
   283     430339.605   4582328.273     22.549 
   284     430082.798   4582082.010     21.448 
   285     430336.761   4582325.499     22.542 
   286     430080.775   4582081.883     21.469 
   287     430335.744   4582330.254     22.504 
   288     430084.239   4582078.209     21.334 
   289     430334.757   4582329.265     22.477 
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   290     430085.040   4582077.090     21.290 
   291     430332.631   4582328.536     22.518 
   292     430085.725   4582075.264     21.263 
   293     430332.026   4582327.707     22.524 
   294     430085.746   4582075.243     21.128 
   295     430331.488   4582327.443     22.505 
   296     430085.886   4582075.099     21.161 
   297     430330.478   4582325.920     22.487 
   298     430084.295   4582084.298     21.463 
   299     430330.237   4582324.914     22.477 
   300     430082.538   4582084.288     21.493 
   301     430329.230   4582323.929     22.469 
   302     430086.166   4582087.222     21.500 
   303     430331.348   4582323.637     22.526 
   304     430088.270   4582089.895     21.511 
   305     430331.879   4582323.092     22.522 
   306     430090.027   4582089.905     21.495 
   307     430331.014   4582322.274     22.525 
   308     430093.835   4582087.530     21.377 
   309     430094.944   4582086.690     21.327 
   310     430332.336   4582320.977     22.522 
   311     430095.790   4582085.074     21.297 
   312     430334.896   4582320.627     22.465 
   313     430334.225   4582320.665     22.448 
   314     430099.366   4582088.535     21.175 
   315     430333.208   4582319.690     22.442 
   316     430095.763   4582090.622     21.410 
   317     430333.164   4582318.276     22.433 
   318     430090.883   4582091.808     21.525 
   319     430328.290   4582314.883     22.372 
   320     430093.042   4582093.891     21.537 
   321     430327.436   4582314.059     22.416 
   322     430092.438   4582094.286     21.394 
   323     430326.857   4582313.675     22.446 
   324     430093.226   4582095.049     21.394 
   325     430326.151   4582314.322     22.450 
   326     430094.126   4582095.588     21.547 
   327     430325.878   4582314.036     22.436 
   328     430095.883   4582095.598     21.539 
   329     430085.095   4582094.331     21.382 
   330     430325.434   4582314.736     22.450 
   331     430324.585   4582316.289     22.452 
   332     430100.513   4582111.563     21.601 
   333     430324.389   4582319.086     22.444 
   334     430088.614   4582079.443     21.295 
   335     430323.382   4582318.101     22.449 
   336     430091.249   4582081.717     21.407 
   337     430322.038   4582317.427     22.457 
   338     430091.588   4582082.094     21.274 
   339     430094.371   4582085.118     21.305 
   340     430320.211   4582315.655     22.397 
   341     430320.701   4582315.150     22.411 
   342     430128.182   4582083.118     20.864 
   343     430100.059   4582090.882     21.382 
   344     430324.506   4582313.718     22.427 
   345     430325.550   4582311.361     22.374 
   346     430102.342   4582092.616     21.309 
   347     430319.464   4582315.520     22.389 
   348     430099.369   4582096.272     21.512 
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   349     430323.386   4582310.392     22.357 
   350     430097.193   4582097.882     21.601 
   351     430098.804   4582099.663     21.624 
   352     430315.730   4582312.008     22.357 
   353     430098.530   4582100.186     21.482 
   354     430315.322   4582311.033     22.362 
   355     430372.528   4582344.922     22.837 
   356     430098.530   4582100.144     21.616 
   357     430099.309   4582099.391     21.625 
   358     430342.314   4582298.032     22.076 
   359     430103.093   4582103.062     21.721 
   360     430354.724   4582338.313     22.510 
   361     430102.268   4582103.902     21.704 
   362     430355.023   4582363.217     22.962 
   363     430102.226   4582103.902     21.564 
   364     430355.517   4582363.652     22.976 
   365     430102.755   4582103.715     21.717 
   366     430357.262   4582365.361     23.000 
   367     430355.979   4582364.831     23.054 
   368     430102.775   4582104.066     21.722 
   369     430104.514   4582104.050     21.726 
   370     430355.990   4582363.440     22.958 
   371     430357.412   4582364.844     22.983 
   372     430100.641   4582098.569     21.598 
   373     430105.831   4582101.756     21.680 
   374     430358.277   4582366.342     22.997 
   375     430105.884   4582101.193     21.647 
   376     430358.583   4582366.025     22.995 
   377     430106.447   4582101.247     21.643 
   378     430357.768   4582363.144     22.896 
   379     430103.988   4582105.632     21.730 
   380     430361.389   4582366.368     22.903 
   381     430359.896   4582364.429     22.843 
   382     430103.967   4582105.653     21.587 
   383     430360.219   4582366.415     22.960 
   384     430105.407   4582106.127     21.761 
   385     430357.494   4582365.173     22.986 
   386     430106.502   4582105.635     21.748 
   387     430106.523   4582105.656     21.610 
   388     430358.886   4582365.907     22.983 
   389     430359.555   4582367.035     23.038 
   390     430110.293   4582101.734     21.468 
   391     430110.272   4582101.713     21.603 
   392     430362.884   4582370.318     23.079 
   393     430361.030   4582368.818     23.124 
   394     430110.817   4582100.297     21.579 
   395     430362.919   4582364.446     22.770 
   396     430110.291   4582099.163     21.552 
   397     430110.312   4582099.141     21.413 
   398     430363.393   4582370.236     23.052 
   399     430363.862   4582370.689     23.059 
   400     430110.013   4582100.898     21.592 
   401     430363.710   4582370.939     23.097 
   402     430105.805   4582105.182     21.751 
   403     430363.653   4582371.304     23.107 
   404     430105.341   4582104.727     21.725 
   405     430106.174   4582105.099     21.742 
   406     430365.216   4582372.780     23.118 
   407     430108.679   4582101.392     21.617 
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   408     430364.313   4582372.509     23.135 
   409     430364.105   4582371.304     23.088 
   410     430108.750   4582099.730     21.586 
   411     430108.734   4582097.991     21.515 
   412     430365.903   4582371.914     22.989 
   413     430108.316   4582098.073     21.523 
   414     430365.504   4582372.753     23.102 
   415     430365.777   4582372.530     23.069 
   416     430108.613   4582097.549     21.509 
   417     430366.178   4582372.924     23.085 
   418     430107.816   4582098.365     21.534 
   419     430104.040   4582094.706     21.423 
   420     430366.212   4582373.184     23.088 
   421     430366.694   4582373.679     23.081 
   422     430104.826   4582093.855     21.407 
   423     430104.868   4582093.854     21.275 
   424     430366.677   4582373.836     23.076 
   425     430369.751   4582376.868     23.077 
   426     430104.851   4582093.104     21.281 
   427     430368.000   4582372.159     22.934 
   428     430109.477   4582097.403     21.387 
   429     430119.607   4582087.028     21.054 
   430     430370.685   4582374.854     22.956 
   431     430112.398   4582084.614     21.208 
   432     430371.222   4582375.447     22.960 
   434     430104.319   4582092.894     21.267 
   436     430102.630   4582096.120     21.474 
   437     430370.557   4582377.664     23.118 
   438     430103.265   4582094.885     21.426 
   439     430100.894   4582089.552     21.208 
   440     430371.086   4582377.171     23.072 
   441     430104.338   4582093.974     21.411 
   442     430372.352   4582378.372     23.087 
   443     430103.535   4582093.548     21.401 
   444     430372.272   4582378.531     23.088 
   445     430111.001   4582091.164     21.397 
   446     430373.853   4582380.124     23.097 
   447     430117.883   4582096.230     21.346 
   448     430374.006   4582379.998     23.090 
   449     430374.545   4582378.443     22.975 
   450     430095.636   4582063.126     21.125 
   451     430374.062   4582377.336     22.944 
   452     430095.615   4582063.147     21.022 
   453     430375.658   4582380.005     23.001 
   454     430095.475   4582063.291     21.028 
   455     430375.271   4582381.299     23.104 
   456     430096.997   4582062.080     21.119 
   457     430097.369   4582060.420     21.102 
   458     430374.784   4582381.815     23.128 
   459     430097.869   4582061.066     21.087 
   460     430374.910   4582381.937     23.122 
   461     430101.273   4582066.346     21.097 
   462     430374.787   4582382.076     23.131 
   463     430100.693   4582067.163     21.098 
   464     430375.235   4582382.535     23.129 
   465     430375.160   4582382.649     23.132 
   466     430103.648   4582069.888     21.064 
   467     430375.392   4582382.873     23.139 
   468     430104.492   4582071.810     20.987 
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   469     430375.311   4582382.997     23.133 
   470     430106.771   4582072.628     20.992 
   471     430379.601   4582384.774     23.107 
   472     430105.417   4582069.176     21.090 
   473     430110.471   4582072.811     21.065 
   474     430384.040   4582388.574     23.150 
   475     430108.500   4582073.259     21.115 
   476     430387.185   4582394.576     23.253 
   477     430109.129   4582071.796     21.079 
   478     430383.462   4582388.169     23.274 
   479     430111.810   4582071.514     21.033 
   480     430385.517   4582388.469     22.995 
   481     430115.129   4582074.765     21.037 
   482     430389.793   4582393.349     23.161 
   483     430116.914   4582072.844     20.951 
   484     430387.309   4582394.532     23.247 
   485     430387.712   4582394.721     23.255 
   486     430117.040   4582071.915     20.933 
   487     430388.322   4582395.006     23.259 
   488     430110.534   4582077.705     20.948 
   489     430111.902   4582078.181     21.087 
   490     430388.944   4582394.614     23.243 
   491     430114.191   4582080.169     21.093 
   492     430390.207   4582395.832     23.252 
   493     430115.285   4582081.552     21.174 
   494     430390.095   4582395.975     23.278 
   495     430115.738   4582082.783     21.001 
   496     430391.765   4582397.582     23.317 
   497     430391.882   4582397.493     23.290 
   498     430115.739   4582082.742     21.150 
   499     430392.738   4582398.012     23.297 
   500     430116.618   4582081.964     21.162 
   501     430393.238   4582397.442     23.252 
   502     430120.371   4582085.577     21.186 
   503     430119.532   4582086.429     21.168 
   504     430393.160   4582398.713     23.316 
   505     430120.060   4582086.142     21.169 
   506     430392.705   4582399.245     23.352 
   507     430393.167   4582399.903     23.368 
   508     430115.976   4582082.276     21.162 
   509     430393.293   4582399.776     23.350 
   510     430105.410   4582106.157     21.623 
   511     430116.723   4582081.294     21.159 
   512     430393.771   4582399.882     23.334 
   513     430395.256   4582399.202     23.252 
   514     430116.373   4582078.359     21.097 
   515     430395.589   4582398.371     23.239 
   516     430116.826   4582079.009     21.102 
   517     430396.765   4582400.646     23.267 
   518     430117.843   4582077.643     21.053 
   519     430396.677   4582403.107     23.388 
   520     430119.742   4582077.458     21.014 
   521     430120.856   4582077.063     20.970 
   522     430396.595   4582403.191     23.391 
   523     430395.048   4582401.606     23.519 
   524     430121.780   4582078.461     20.975 
   525     430397.563   4582403.680     23.399 
   526     430125.201   4582082.181     20.989 
   527     430123.459   4582085.745     21.111 
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   528     430397.951   4582404.055     23.396 
   529     430120.045   4582086.430     21.163 
   530     430398.838   4582403.822     23.376 
   531     430402.885   4582403.552     23.230 
   532     430121.886   4582086.437     21.159 
   533     430393.704   4582392.545     23.121 
   534     430122.990   4582087.373     21.093 
   535     430397.927   4582404.499     23.423 
   536     430121.140   4582088.092     21.060 
   537     430401.010   4582407.533     23.459 
   538     430121.162   4582088.072     21.190 
   539     430122.163   4582088.623     21.111 
   540     430399.283   4582405.980     23.516 
   541     430401.500   4582407.035     23.440 
   542     430123.739   4582088.022     21.014 
   543     430106.581   4582061.394     21.011 
   544     430402.374   4582407.881     23.449 
   545     430363.894   4582357.809     22.857 
   546     430104.350   4582058.818     21.012 
   547     430364.901   4582358.794     22.874 
   548     430127.651   4582084.021     20.883 
   549     430364.486   4582358.309     22.874 
   550     430128.153   4582083.112     20.889 
   551     430365.881   4582356.911     22.924 
   552     430127.655   4582081.495     20.973 
   553     430127.676   4582081.473     20.838 
   554     430366.682   4582361.934     22.899 
   555     430369.839   4582363.673     22.910 
   556     430126.122   4582082.027     20.976 
   557     430126.077   4582080.354     20.929 
   558     430370.846   4582364.658     22.920 
   559     430370.930   4582365.427     22.914 
   560     430104.387   4582058.812     20.874 
   561     430125.953   4582079.824     20.783 
   562     430372.994   4582363.906     22.976 
   563     430125.953   4582079.866     20.927 
   564     430371.601   4582366.203     22.917 
   565     430372.045   4582365.749     22.947 
   566     430125.102   4582080.705     20.941 
   567     430374.190   4582367.845     22.978 
   568     430121.354   4582077.019     20.952 
   569     430122.116   4582076.125     20.940 
   570     430373.468   4582369.537     22.899 
   571     430373.233   4582369.349     22.783 
   572     430122.099   4582075.726     20.796 
   573     430375.540   4582369.610     22.977 
   574     430126.406   4582079.938     20.794 
   575     430376.306   4582370.359     22.990 
   576     430129.550   4582076.718     20.710 
   577     430378.404   4582373.299     22.991 
   578     430124.599   4582071.811     20.744 
   579     430121.396   4582075.085     20.803 
   580     430378.923   4582373.927     23.008 
   581     430381.399   4582375.436     23.053 
   582     430121.345   4582076.769     20.964 
   583     430122.986   4582073.460     20.835 
   584     430382.165   4582376.185     23.063 
   585     430122.158   4582088.653     21.034 
   586     430388.676   4582376.444     23.146 
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   587     430389.320   4582375.761     23.126 
   588     430123.609   4582088.560     21.025 
   589     430389.344   4582375.030     23.119 
   590     430132.666   4582097.279     21.114 
   591     430107.003   4582083.291     21.322 
   592     430389.261   4582374.096     23.086 
   593     430388.635   4582374.420     23.117 
   594     430104.906   4582085.439     21.356 
   595     430387.804   4582374.876     23.135 
   596     430102.815   4582087.583     21.304 
   597     430108.939   4582081.306     21.220 
   598     430387.507   4582375.517     23.137 
   599     430120.178   4582075.694     20.997 
   600     430388.657   4582373.246     23.095 
   601     430119.708   4582075.246     20.992 
   602     430387.359   4582373.169     23.120 
   603     430386.319   4582374.188     23.132 
   604     430119.138   4582074.275     20.962 
   605     430386.154   4582375.406     23.141 
   606     430118.555   4582073.067     20.913 
   607     430386.887   4582376.264     23.152 
   608     430116.913   4582073.090     20.947 
   609     430117.151   4582071.313     20.920 
   610     430387.154   4582381.035     23.103 
   611     430387.920   4582381.784     23.107 
   612     430117.172   4582071.291     20.781 
   613     430388.966   4582384.797     22.965 
   614     430117.578   4582064.607     20.785 
   615     430117.694   4582064.679     20.921 
   616     430389.968   4582384.807     23.136 
   617     430391.071   4582383.867     23.136 
   618     430117.065   4582059.852     21.030 
   619     430393.071   4582386.853     23.192 
   620     430119.908   4582062.623     20.990 
   621     430120.608   4582063.311     20.992 
   622     430393.837   4582387.602     23.200 
   623     430396.824   4582391.352     23.174 
   624     430120.429   4582062.760     21.060 
   625     430397.347   4582390.850     23.188 
   626     430120.489   4582067.557     20.770 
   627     430121.199   4582067.732     20.899 
   628     430394.465   4582388.003     23.207 
   629     430125.520   4582072.048     20.869 
   630     430398.245   4582387.430     23.280 
   631     430124.504   4582070.498     20.876 
   632     430416.410   4582409.246     23.390 
   633     430125.085   4582071.026     20.873 
   634     430417.705   4582407.926     23.473 
   635     430122.805   4582065.466     20.978 
   636     430397.829   4582391.049     23.195 
   637     430123.506   4582066.138     20.968 
   638     430399.040   4582392.211     23.222 
   639     430398.689   4582394.302     23.196 
   640     430123.293   4582065.642     21.056 
   641     430125.893   4582068.507     20.935 
   642     430401.572   4582396.205     23.248 
   643     430407.784   4582400.828     23.310 
   644     430127.142   4582069.728     20.917 
   645     430127.843   4582070.411     20.911 
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   646     430406.997   4582401.587     23.248 
   647     430371.315   4582355.739     22.903 
   648     430127.651   4582069.921     21.059 
   649     430128.017   4582072.773     20.874 
   650     430372.043   4582356.542     22.930 
   651     430373.829   4582359.447     22.914 
   652     430129.286   4582071.839     20.907 
   653     430374.815   4582360.442     22.922 
   654     430130.636   4582073.127     20.907 
   655     430129.836   4582072.204     21.050 
   656     430379.649   4582362.774     22.933 
   657     430129.663   4582072.668     20.912 
   658     430387.894   4582359.821     22.987 
   659     430130.038   4582073.021     20.905 
   660     430379.946   4582365.013     22.989 
   661     430380.712   4582365.762     23.003 
   662     430131.813   4582074.317     20.912 
   663     430385.832   4582370.813     23.062 
   664     430125.669   4582072.569     20.738 
   665     430125.670   4582072.528     20.862 
   666     430386.628   4582371.594     23.068 
   667     430392.485   4582375.800     23.094 
   668     430126.555   4582071.738     20.895 
   669     430130.216   4582075.399     20.846 
   670     430393.251   4582376.549     23.091 
   671     430394.600   4582380.160     23.176 
   672     430129.438   4582076.246     20.849 
   673     430395.359   4582379.518     23.160 
   674     430110.847   4582100.295     21.443 
   675     430396.094   4582379.997     23.155 
   676     430125.901   4582072.128     20.872 
   677     430395.130   4582380.700     23.182 
   678     430129.967   4582075.928     20.842 
   679     430129.985   4582076.333     20.847 
   680     430397.472   4582382.305     23.171 
   681     430132.143   4582078.492     20.844 
   682     430404.449   4582376.060     23.202 
   683     430131.676   4582077.749     20.855 
   684     430398.238   4582383.054     23.181 
   685     430402.900   4582388.139     23.248 
   686     430132.694   4582077.801     20.845 
   687     430403.549   4582387.366     23.236 
   688     430134.122   4582079.394     20.680 
   689     430133.722   4582078.128     20.837 
   690     430407.218   4582389.942     23.264 
   691     430132.868   4582076.652     20.850 
   692     430410.502   4582394.046     23.340 
   693     430132.095   4582075.207     20.878 
   694     430409.753   4582394.859     23.334 
   695     430395.483   4582378.314     22.982 
   696     430134.900   4582077.809     20.807 
   698     430135.231   4582077.565     20.796 
   699     430135.565   4582075.919     20.781 
   700     430411.421   4582406.874     23.238 
   701     430414.529   4582409.027     23.389 
   702     430136.615   4582074.526     20.749 
   703     430414.767   4582409.264     23.380 
   704     430138.327   4582074.389     20.712 
   705     430416.134   4582409.231     23.393 
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   706     430132.213   4582074.505     20.896 
   707     430415.690   4582411.022     23.262 
   708     430132.625   4582074.070     20.888 
   709     430415.690   4582410.980     23.365 
   710     430131.331   4582078.064     20.717 
   711     430131.352   4582078.043     20.850 
   712     430416.532   4582410.133     23.423 
   713     430133.147   4582078.946     20.824 
   714     430415.959   4582410.494     23.395 
   715     430135.778   4582077.825     20.794 
   716     430419.139   4582412.640     23.470 
   717     430135.820   4582077.825     20.649 
   718     430418.324   4582413.493     23.408 
   719     430419.177   4582412.191     23.459 
   720     430134.950   4582077.011     20.789 
   721     430137.819   4582074.094     20.730 
   722     430421.028   4582410.008     23.567 
   723     430419.810   4582413.609     23.480 
   724     430138.642   4582074.957     20.711 
   725     430122.157   4582076.123     20.797 
   726     430418.633   4582413.765     23.414 
   727     430418.484   4582414.056     23.347 
   728     430138.931   4582074.230     20.707 
   729     430138.954   4582072.822     20.713 
   730     430415.153   4582410.920     23.299 
   731     430132.615   4582073.501     20.887 
   732     430413.688   4582412.226     23.374 
   733     430411.990   4582414.123     23.387 
   734     430133.848   4582072.256     20.840 
   735     430418.614   4582413.789     23.316 
   736     430133.055   4582072.573     21.031 
   737     430422.951   4582414.189     23.509 
   738     430134.516   4582071.586     20.817 
   739     430135.774   4582070.327     20.775 
   740     430423.901   4582413.602     23.450 
   741     430134.961   4582070.856     21.060 
   742     430424.698   4582412.835     23.525 
   743     430136.601   4582069.498     20.745 
   744     430424.721   4582412.854     23.389 
   745     430137.861   4582068.236     20.722 
   746     430424.754   4582410.820     23.579 
   747     430136.979   4582068.610     20.883 
   748     430425.034   4582409.473     23.547 
   749     430138.975   4582067.667     20.692 
   750     430425.621   4582409.936     23.496 
   751     430138.622   4582067.474     20.702 
   752     430424.438   4582407.075     23.470 
   753     430424.179   4582406.793     23.330 
   754     430139.906   4582066.148     20.675 
   755     430424.200   4582406.722     23.464 
   756     430138.950   4582066.551     20.725 
   757     430140.615   4582065.402     20.651 
   758     430423.311   4582407.623     23.519 
   759     430423.519   4582408.316     23.529 
   760     430141.915   4582064.097     20.614 
   761     430424.177   4582407.859     23.539 
   762     430141.069   4582064.643     20.853 
   763     430420.483   4582404.785     23.482 
   764     430140.256   4582066.404     20.650 
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   765     430140.953   4582065.631     20.612 
   766     430420.792   4582404.241     23.462 
   767     430143.165   4582062.792     20.577 
   768     430421.340   4582403.945     23.439 
   769     430143.374   4582064.670     20.568 
   770     430417.815   4582400.319     23.256 
   771     430085.684   4582143.009     22.074 
   772     430425.446   4582408.103     23.356 
   773     430085.705   4582143.030     22.184 
   774     430417.421   4582399.450     23.279 
   775     430419.543   4582397.517     23.323 
   776     430085.940   4582143.961     22.196 
   777     430089.201   4582141.199     22.141 
   778     430431.175   4582416.744     23.592 
   779     430089.184   4582139.785     22.123 
   780     430431.171   4582416.899     23.588 
   781     430090.675   4582141.606     22.154 
   782     430437.795   4582426.626     23.680 
   783     430421.808   4582395.452     23.370 
   784     430090.399   4582139.375     22.067 
   785     430128.897   4582127.901     21.705 
   786     430424.002   4582393.453     23.337 
   787     430426.140   4582391.505     23.248 
   788     430128.918   4582127.880     21.591 
   789     430429.301   4582394.597     23.285 
   790     430092.247   4582137.109     22.075 
   791     430091.974   4582138.459     22.073 
   792     430432.161   4582393.265     23.155 
   793     430436.322   4582397.517     23.213 
   794     430095.726   4582139.880     22.169 
   795     430430.427   4582402.889     23.454 
   796     430098.724   4582142.822     31.302 
   797     430425.563   4582407.238     23.370 
   798     430095.593   4582134.739     22.024 
   799     430095.576   4582133.325     22.004 
   800     430420.718   4582402.926     23.303 
   801     430096.526   4582136.435     22.038 
   802     430430.037   4582418.787     23.589 
   803     430097.623   4582135.367     22.024 
   804     430429.504   4582421.322     23.601 
   805     430097.991   4582134.686     22.007 
   806     430420.228   4582415.045     23.390 
   807     430401.970   4582408.441     23.483 
   808     430100.010   4582133.431     22.012 
   809     430402.232   4582408.726     23.478 
   810     430097.939   4582137.533     22.104 
   811     430101.517   4582133.947     22.064 
   812     430402.118   4582408.842     23.493 
   813     430404.879   4582411.529     23.534 
   814     430097.956   4582130.488     21.915 
   815     430404.962   4582411.444     23.526 
   816     430097.654   4582131.301     21.936 
   817     430101.929   4582126.812     21.839 
   818     430405.245   4582411.731     23.528 
   819     430405.798   4582411.242     23.505 
   820     430098.668   4582131.323     21.955 
   821     430406.659   4582412.015     23.514 
   822     430099.494   4582130.452     21.933 
   823     430407.859   4582410.398     23.310 
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   824     430099.095   4582130.074     21.924 
   825     430406.226   4582412.658     23.539 
   826     430100.047   4582129.756     21.928 
   827     430406.508   4582412.945     23.546 
   828     430101.573   4582128.781     21.923 
   829     430113.100   4582122.021     21.702 
   830     430406.428   4582413.033     23.555 
   831     430102.677   4582126.612     21.852 
   832     430409.190   4582415.729     23.579 
   833     430103.774   4582126.069     21.807 
   834     430409.273   4582415.645     23.576 
   835     430407.769   4582414.718     23.862 
   836     430105.699   4582131.751     21.949 
   837     430403.339   4582410.405     23.861 
   838     430108.531   4582133.729     21.987 
   840     430110.984   4582133.168     21.979 
   841     430410.389   4582416.692     23.585 
   842     430109.480   4582132.515     21.957 
   843     430410.538   4582416.571     23.580 
   844     430109.626   4582125.711     21.851 
   845     430111.953   4582126.057     21.823 
   846     430410.916   4582416.968     23.584 
   847     430114.595   4582127.515     21.820 
   848     430410.690   4582417.220     23.605 
   849     430117.177   4582131.275     21.886 
   850     430410.999   4582417.354     23.601 
   851     430411.182   4582417.477     23.608 
   852     430117.811   4582131.490     21.885 
   853     430118.339   4582131.253     21.876 
   854     430410.663   4582414.326     23.510 
   855     430120.265   4582127.813     21.826 
   856     430411.403   4582414.338     23.491 
   857     430410.910   4582415.177     23.519 
   858     430118.278   4582126.247     21.777 
   859     430411.620   4582414.939     23.498 
   860     430119.449   4582124.851     21.757 
   861     430412.191   4582414.670     23.377 
   862     430117.721   4582124.921     21.763 
   863     430412.148   4582414.670     23.485 
   864     430116.771   4582124.513     21.749 
   865     430108.763   4582133.890     21.987 
   866     430411.296   4582415.502     23.516 
   867     430108.762   4582133.753     21.985 
   868     430413.898   4582417.987     23.560 
   869     430109.568   4582133.750     21.991 
   870     430414.716   4582417.141     23.495 
   871     430113.223   4582133.704     22.001 
   872     430414.316   4582418.059     23.568 
   873     430415.801   4582418.195     23.457 
   874     430113.225   4582133.828     22.006 
   875     430115.247   4582133.345     21.933 
   876     430415.780   4582418.217     23.536 
   877     430411.582   4582417.887     23.616 
   878     430120.503   4582133.698     21.908 
   880     430131.547   4582144.459     21.894 
   881     430412.783   4582418.959     23.655 
   882     430101.176   4582127.131     21.747 
   883     430412.811   4582420.808     23.680 
   884     430101.197   4582127.152     21.853 
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   885     430411.734   4582418.948     23.893 
   886     430102.457   4582126.090     21.836 
   887     430412.807   4582421.271     23.699 
   888     430103.184   4582127.054     21.866 
   889     430106.515   4582125.052     21.833 
   890     430412.747   4582421.594     23.703 
   891     430412.656   4582421.888     23.718 
   892     430106.059   4582123.970     21.821 
   893     430412.958   4582421.926     23.694 
   894     430106.501   4582124.406     21.827 
   895     430108.065   4582123.059     21.671 
   896     430412.979   4582422.415     23.712 
   897     430108.075   4582123.087     21.806 
   898     430412.845   4582422.439     23.719 
   899     430108.672   4582123.615     21.805 
   900     430412.817   4582423.357     23.721 
   901     430111.000   4582122.269     21.633 
   902     430412.784   4582425.464     23.754 
   903     430112.833   4582122.702     21.705 
   904     430412.588   4582424.493     23.872 
   905     430115.183   4582122.500     21.645 
   906     430413.353   4582425.453     23.749 
   907     430115.419   4582121.948     21.489 
   908     430412.775   4582425.935     23.784 
   909     430115.361   4582123.153     21.696 
   910     430413.971   4582425.947     23.743 
   911     430120.347   4582124.163     21.714 
   912     430413.962   4582426.921     23.760 
   913     430120.815   4582122.967     21.721 
   914     430415.213   4582420.942     23.629 
   915     430416.235   4582420.914     23.606 
   916     430120.824   4582122.939     21.588 
   917     430120.812   4582123.477     21.725 
   918     430417.127   4582419.634     23.557 
   919     430418.249   4582421.413     23.592 
   920     430121.262   4582123.349     21.724 
   921     430121.895   4582124.230     21.750 
   922     430418.276   4582421.400     23.480 
   923     430418.906   4582424.775     23.493 
   924     430122.670   4582124.217     21.749 
   925     430123.282   4582124.468     21.739 
   926     430418.867   4582424.807     23.620 
   927     430122.483   4582125.157     21.763 
   928     430418.094   4582424.373     23.626 
   929     430123.995   4582124.568     21.725 
   930     430416.769   4582423.780     23.639 
   931     430416.740   4582422.646     23.633 
   932     430124.629   4582124.916     21.716 
   933     430124.958   4582126.589     21.746 
   934     430417.881   4582422.608     23.608 
   935     430123.160   4582123.870     21.607 
   936     430418.440   4582422.496     23.616 
   937     430123.147   4582123.897     21.717 
   938     430418.439   4582423.890     23.615 
   939     430415.090   4582422.804     23.651 
   940     430126.191   4582125.656     21.713 
   941     430126.208   4582125.632     21.642 
   942     430415.674   4582424.700     23.674 
   943     430416.271   4582426.099     23.686 
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   944     430126.619   4582126.723     21.750 
   945     430416.288   4582425.341     23.676 
   946     430125.724   4582126.954     21.762 
   947     430418.590   4582425.333     23.633 
   948     430123.986   4582128.916     21.817 
   949     430419.037   4582423.333     23.495 
   950     430121.491   4582122.955     21.598 
   951     430126.591   4582117.562     21.556 
   952     430420.807   4582423.351     23.539 
   953     430423.246   4582428.983     23.638 
   954     430121.985   4582113.325     21.561 
   955     430420.797   4582435.312     23.691 
   956     430121.292   4582112.654     21.570 
   957     430437.786   4582426.699     23.683 
   958     430118.935   4582114.189     21.567 
   959     430435.846   4582429.252     23.686 
   960     430106.397   4582106.205     21.631 
   961     430433.645   4582430.930     23.708 
   962     430106.687   4582105.905     21.624 
   963     430438.144   4582427.158     23.678 
   964     430140.035   4582072.861     20.685 
   965     430438.275   4582427.039     23.795 
   966     430140.384   4582072.498     20.667 
   967     430438.234   4582426.636     23.701 
   968     430142.587   4582069.824     20.598 
   969     430144.396   4582068.766     20.559 
   970     430438.759   4582426.702     23.685 
   971     430144.400   4582067.352     20.566 
   972     430439.219   4582427.810     23.805 
   973     430443.464   4582432.023     23.645 
   974     430145.479   4582066.241     20.546 
   975     430444.376   4582434.273     23.823 
   976     430145.852   4582066.645     20.527 
   977     430146.733   4582065.830     20.505 
   978     430445.307   4582435.470     23.855 
   979     430445.801   4582435.352     23.709 
   980     430150.121   4582063.298     20.274 
   981     430150.100   4582063.277     20.412 
   982     430445.698   4582435.862     23.716 
   983     430145.512   4582064.163     20.519 
   984     430445.088   4582435.729     23.741 
   985     430143.835   4582062.081     20.560 
   986     430442.200   4582435.338     23.717 
   987     430440.918   4582438.109     23.739 
   988     430145.552   4582060.341     20.521 
   989     430437.346   4582433.437     23.734 
   990     430144.311   4582060.855     20.615 
   991     430431.464   4582433.158     23.704 
   992     430139.716   4582074.205     20.556 
   993     430139.414   4582074.948     20.579 
   994     430135.924   4582078.565     20.668 
   995     430145.795   4582087.774     20.837 
   996     430148.314   4582082.161     20.714 
   997     430145.745   4582079.784     20.755 
   998     430143.735   4582077.924     20.722 
   999     430087.856   4582126.363     21.868 
   1000    430141.668   4582076.011     20.654 
   1001    430127.682   4582084.467     20.899 
   1002    430124.241   4582087.978     21.013 
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   1003    430114.192   4582069.187     20.928 
   1004    430111.758   4582068.063     20.983 
   1005    430133.249   4582096.701     21.090 
   1006    430146.787   4582103.883     21.275 
   1007    430150.697   4582103.810     21.029 
   1008    430150.676   4582103.831     21.166 
   1009    430146.357   4582100.370     21.159 
   1010    430144.474   4582098.616     21.151 
   1011    430144.748   4582097.995     20.991 
   1012    430144.748   4582098.037     21.137 
   1013    430143.912   4582098.884     21.155 
   1014    430140.191   4582095.159     21.127 
   1015    430139.993   4582094.897     21.140 
   1016    430140.942   4582094.388     21.109 
   1017    430140.511   4582094.400     21.124 
   1018    430141.087   4582093.476     20.979 
   1019    430145.612   4582097.905     21.012 
   1020    430150.090   4582093.194     20.932 
   1021    430147.899   4582090.089     20.862 
   1022    430139.241   4582098.986     21.276 
   1023    430136.730   4582096.353     21.182 
   1024    430140.677   4582094.047     20.981 
   1025    430140.655   4582094.067     21.119 
   1026    430139.012   4582093.119     21.049 
   1027    430136.538   4582093.768     21.005 
   1028    430133.790   4582096.546     21.082 
   1029    430134.227   4582097.382     21.181 
   1030    430133.069   4582098.578     21.134 
   1031    430133.948   4582100.548     21.158 
   1032    430133.969   4582100.527     21.296 
   1033    430134.477   4582101.110     21.162 
   1034    430134.477   4582101.067     21.304 
   1035    430135.306   4582100.200     21.323 
   1036    430139.001   4582103.845     21.356 
   1037    430138.198   4582104.667     21.349 
   1038    430138.768   4582104.441     21.358 
   1039    430134.587   4582100.611     21.311 
   1040    430139.458   4582105.511     21.356 
   1041    430140.872   4582105.494     21.368 
   1042    430143.653   4582110.036     21.208 
   1043    430143.997   4582110.330     21.360 
   1044    430144.008   4582109.517     21.379 
   1045    430144.945   4582108.563     21.375 
   1046    430138.316   4582105.400     21.224 
   1047    430133.783   4582101.021     21.181 
   1048    430128.156   4582105.757     21.445 
   1049    430123.680   4582111.422     21.497 
   1050    430123.813   4582112.078     21.487 
   1051    430123.510   4582111.802     21.493 
   1052    430122.352   4582111.762     21.523 
   1053    430122.295   4582112.989     21.546 
   1054    430122.531   4582113.276     21.542 
   1055    430126.762   4582118.560     21.563 
   1056    430125.230   4582120.169     21.622 
   1057    430122.281   4582123.269     21.603 
   1058    430122.908   4582112.727     21.662 
   1059    430127.177   4582116.392     21.652 
   1060    430132.698   4582120.762     21.450 
   1061    430131.787   4582121.169     21.636 
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   1062    430132.674   4582120.781     21.592 
   1063    430132.040   4582120.436     21.602 
   1064    430130.650   4582119.590     21.619 
   1065    430128.388   4582118.708     21.671 
   1066    430128.367   4582116.844     21.630 
   1067    430127.698   4582116.252     21.634 
   1068    430127.573   4582115.806     21.478 
   1069    430127.573   4582115.848     21.627 
   1070    430126.435   4582116.973     21.693 
   1071    430126.392   4582116.973     21.552 
   1072    430127.136   4582117.763     21.523 
   1073    430132.552   4582122.995     21.565 
   1074    430132.697   4582123.080     21.656 
   1075    430124.355   4582129.376     21.812 
   1076    430125.885   4582129.341     21.817 
   1077    430126.916   4582131.073     21.820 
   1078    430130.341   4582134.246     21.815 
   1079    430129.630   4582135.199     21.822 
   1080    430131.198   4582134.510     21.802 
   1081    430128.338   4582130.906     21.834 
   1082    430130.979   4582135.474     21.794 
   1083    430134.527   4582134.857     21.754 
   1084    430135.192   4582135.498     21.756 
   1085    430136.012   4582136.818     21.748 
   1086    430136.873   4582137.654     21.740 
   1087    430140.463   4582139.159     21.569 
   1088    430140.373   4582139.130     21.686 
   1089    430139.764   4582139.792     21.710 
   1090    430138.835   4582140.653     21.778 
   1091    430141.612   4582143.615     21.761 
   1092    430131.283   4582136.897     21.805 
   1093    430135.286   4582137.875     21.754 
   1094    430134.594   4582137.726     21.784 
   1095    430135.751   4582138.479     21.756 
   1096    430134.608   4582138.360     21.791 
   1097    430137.685   4582141.591     21.784 
   1098    430136.768   4582142.524     21.808 
   1099    430135.546   4582141.351     21.802 
   1100    430137.276   4582143.741     21.830 
   1101    430139.144   4582144.427     21.805 
   1102    430140.215   4582142.993     21.738 
   1103    430140.711   4582144.094     21.762 
   1104    430144.359   4582156.994     21.923 
   1105    430151.796   4582164.334     21.885 
   1106    430152.999   4582164.695     21.889 
   1107    430153.510   4582165.220     21.872 
   1108    430153.113   4582158.916     21.813 
   1109    430147.371   4582154.310     21.835 
   1110    430133.961   4582134.043     21.752 
   1111    430130.792   4582114.594     21.503 
   1112    430133.078   4582112.731     21.509 
   1113    430135.033   4582110.452     21.443 
   1114    430136.416   4582107.521     21.325 
   1115    430094.342   4582070.980     21.296 
   1116    430093.039   4582071.215     21.346 
   1117    430212.563   4582111.100     20.798 
   1118    430212.542   4582111.121     20.942 
   1119    430210.910   4582110.220     20.941 
   1120    430205.894   4582107.004     20.910 
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   1121    430205.915   4582108.617     20.922 
   1122    430201.153   4582110.041     20.961 
   1123    430201.791   4582109.403     20.950 
   1124    430191.055   4582098.902     20.863 
   1125    430204.401   4582103.934     20.894 
   1126    430203.516   4582104.672     20.889 
   1127    430203.537   4582106.285     20.901 
   1128    430202.586   4582102.952     20.878 
   1129    430202.578   4582102.068     20.869 
   1130    430200.870   4582102.074     20.871 
   1131    430200.891   4582103.687     20.882 
   1132    430198.336   4582101.157     20.870 
   1133    430195.674   4582098.549     20.847 
   1134    430195.653   4582096.936     20.823 
   1135    430197.750   4582096.568     20.676 
   1136    430197.729   4582096.589     20.813 
   1137    430193.183   4582096.098     20.818 
   1138    430193.162   4582094.485     20.802 
   1139    430193.974   4582093.636     20.785 
   1140    430192.183   4582092.682     20.778 
   1141    430192.115   4582091.816     20.762 
   1142    430184.581   4582083.731     20.681 
   1143    430183.498   4582083.398     20.678 
   1144    430185.518   4582086.253     20.720 
   1145    430185.036   4582086.746     20.732 
   1146    430182.891   4582084.649     20.707 
   1147    430181.513   4582082.256     20.674 
   1148    430181.498   4582081.444     20.660 
   1149    430180.776   4582081.548     20.668 
   1150    430180.294   4582082.041     20.684 
   1151    430178.150   4582079.934     20.684 
   1152    430178.540   4582078.900     20.647 
   1153    430176.840   4582078.915     20.656 
   1154    430179.936   4582080.321     20.653 
   1155    430174.887   4582079.631     20.685 
   1156    430173.918   4582078.709     20.686 
   1157    430173.752   4582078.481     20.679 
   1158    430174.927   4582075.782     20.616 
   1159    430174.085   4582076.639     20.652 
   1160    430172.688   4582076.126     20.654 
   1161    430170.988   4582076.141     20.667 
   1162    430172.901   4582072.988     20.612 
   1163    430172.641   4582071.913     20.436 
   1164    430171.643   4582071.018     20.584 
   1165    430171.293   4582072.206     20.611 
   1166    430172.990   4582074.205     20.626 
   1167    430172.482   4582074.730     20.644 
   1168    430170.235   4582072.447     20.616 
   1169    430172.697   4582079.767     20.716 
   1170    430183.387   4582090.204     20.806 
   1171    430178.219   4582095.510     20.896 
   1172    430167.462   4582085.061     20.819 
   1173    430166.940   4582085.288     20.837 
   1174    430174.246   4582081.510     20.835 
   1175    430173.254   4582080.571     20.824 
   1176    430172.200   4582081.708     20.832 
   1177    430173.161   4582082.646     20.832 
   1178    430173.679   4582083.152     20.837 
   1179    430170.916   4582085.996     20.839 
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   1180    430170.390   4582085.485     20.838 
   1181    430169.394   4582084.517     20.834 
   1182    430168.281   4582085.648     20.836 
   1183    430169.236   4582086.547     20.844 
   1184    430179.074   4582105.898     21.024 
   1185    430175.991   4582096.936     20.914 
   1186    430175.942   4582095.237     20.893 
   1187    430170.770   4582103.196     21.066 
   1188    430168.893   4582101.354     21.054 
   1189    430167.014   4582103.312     21.092 
   1190    430170.644   4582094.193     20.905 
   1191    430170.595   4582092.494     20.881 
   1192    430166.017   4582098.935     21.022 
   1193    430165.968   4582097.236     21.009 
   1194    430163.429   4582100.539     21.060 
   1195    430161.730   4582098.516     21.039 
   1196    430161.685   4582096.832     21.011 
   1197    430156.712   4582096.206     21.042 
   1198    430158.411   4582096.157     21.033 
   1199    430163.532   4582091.109     20.934 
   1200    430165.231   4582091.060     20.933 
   1201    430165.926   4582088.383     20.883 
   1202    430165.877   4582086.684     20.860 
   1203    430162.889   4582090.176     20.927 
   1204    430154.573   4582094.458     21.054 
   1205    430154.524   4582092.759     21.025 
   1206    430159.103   4582090.892     20.938 
   1207    430159.043   4582088.813     20.923 
   1208    430156.305   4582088.147     20.926 
   1209    430156.245   4582086.068     20.885 
   1210    430157.818   4582083.356     20.831 
   1211    430159.898   4582083.348     20.825 
   1212    430162.652   4582083.044     20.809 
   1213    430162.603   4582081.345     20.786 
   1214    430163.029   4582080.463     20.779 
   1215    430160.737   4582083.659     20.827 
   1218    430156.846   4582079.460     20.761 
   1219    430156.797   4582077.761     20.738 
   1220    430171.348   4582070.710     20.415 
   1221    430171.349   4582070.751     20.587 
   1222    430170.495   4582071.602     20.606 
   1223    430171.063   4582071.298     20.596 
   1224    430165.681   4582069.597     20.613 
   1225    430165.686   4582068.428     20.584 
   1226    430168.747   4582069.030     20.446 
   1227    430165.417   4582069.443     20.615 
   1228    430164.155   4582069.770     20.598 
   1229    430164.204   4582071.469     20.638 
   1230    430162.793   4582070.574     20.615 
   1231    430162.253   4582069.984     20.607 
   1232    430161.703   4582070.945     20.627 
   1233    430161.339   4582070.538     20.622 
   1234    430160.892   4582070.982     20.627 
   1235    430160.949   4582071.714     20.642 
   1236    430159.728   4582072.189     20.650 
   1237    430158.029   4582072.238     20.649 
   1238    430163.232   4582068.631     20.576 
   1239    430158.780   4582071.213     20.610 
   1240    430157.772   4582072.195     20.498 
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   1242    430157.589   4582073.432     20.670 
   1243    430157.166   4582073.857     20.678 
   1244    430157.380   4582074.548     20.687 
   1245    430156.750   4582074.467     20.686 
   1246    430157.120   4582075.578     20.697 
   1247    430152.120   4582079.862     20.770 
   1250    430153.802   4582078.195     20.733 
   1251    430152.943   4582079.041     20.741 
   1252    430153.266   4582080.023     20.768 
   1253    430152.653   4582080.709     20.780 
   1254    430150.054   4582080.371     20.806 
   1255    430151.740   4582080.315     20.777 
   1256    430150.125   4582080.026     20.795 
   1257    430150.104   4582080.005     20.655 
   1258    430099.387   4582088.513     21.042 
   1259    430095.811   4582085.052     21.163 
   1260    430135.511   4582078.096     20.691 
   1261    430152.752   4582068.670     20.557 
   1262    430108.612   4582097.507     21.367 
   1263    430149.423   4582056.419     20.449 
   1264    430147.055   4582059.185     20.505 
   1265    430148.214   4582059.241     20.462 
   1266    430149.326   4582062.147     20.452 
   1267    430150.740   4582062.151     20.416 
   1268    430150.973   4582062.433     20.255 
   1270    430152.203   4582060.068     20.380 
   1271    430151.309   4582059.210     20.404 
   1272    430150.068   4582060.547     20.441 
   1273    430152.919   4582059.236     20.374 
   1274    430155.797   4582057.490     20.289 
   1275    430155.818   4582057.511     20.145 
   1276    430151.832   4582053.942     20.382 
   1277    430152.103   4582056.466     20.362 
   1278    430150.264   4582056.562     20.411 
   1279    430149.726   4582058.970     20.407 
   1280    430119.490   4582086.429     21.029 
   1281    430152.367   4582065.030     20.393 
   1282    430158.783   4582058.649     20.237 
   1283    430148.054   4582083.544     20.738 
   1284    430148.090   4582083.525     20.878 
   1285    430149.188   4582083.925     20.900 
   1286    430148.704   4582083.556     20.886 
   1287    430149.327   4582087.018     20.966 
   1288    430147.957   4582088.606     20.837 
   1289    430149.210   4582088.469     20.999 
   1290    430150.960   4582091.488     21.056 
   1291    430150.145   4582092.362     21.045 
   1292    430150.103   4582092.363     20.896 
   1293    430150.657   4582092.106     21.052 
   1294    430150.886   4582091.888     21.056 
   1295    430152.619   4582092.099     21.038 
   1296    430151.310   4582092.933     21.064 
   1297    430151.159   4582093.689     20.920 
   1298    430149.203   4582094.280     20.976 
   1299    430149.773   4582094.841     20.986 
   1300    430160.810   4582105.716     21.073 
   1301    430163.076   4582105.426     21.000 
   1302    430163.113   4582105.463     20.998 
   1303    430161.800   4582106.686     21.075 
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   1304    430154.814   4582095.876     21.069 
   1305    430157.555   4582098.007     21.075 
   1308    430158.299   4582098.646     21.084 
   1310    430159.133   4582101.233     21.109 
   1311    430164.825   4582103.298     21.100 
   1312    430164.557   4582105.114     21.136 
   1313    430153.512   4582107.030     21.193 
   1314    430153.524   4582108.444     21.207 
   1315    430155.666   4582108.673     21.052 
   1316    430156.765   4582110.747     21.225 
   1317    430159.164   4582112.647     21.214 
   1318    430159.176   4582114.061     21.226 
   1319    430154.604   4582110.745     21.249 
   1320    430155.024   4582110.317     21.239 
   1321    430164.089   4582118.806     21.267 
   1322    430165.503   4582118.794     21.251 
   1323    430167.589   4582121.501     21.265 
   1324    430169.124   4582121.952     21.260 
   1325    430169.145   4582121.931     21.119 
   1326    430163.746   4582129.553     21.369 
   1327    430163.725   4582129.574     21.217 
   1328    430163.365   4582126.847     21.376 
   1329    430160.026   4582124.187     21.376 
   1330    430158.612   4582124.204     21.371 
   1331    430156.603   4582122.642     21.207 
   1332    430154.868   4582119.191     21.370 
   1333    430153.454   4582119.208     21.355 
   1334    430149.087   4582115.372     21.206 
   1335    430148.948   4582113.431     21.382 
   1336    430147.534   4582113.448     21.381 
   1337    430147.664   4582111.507     21.395 
   1338    430146.668   4582110.411     21.380 
   1339    430144.930   4582110.160     21.374 
   1340    430145.979   4582111.306     21.402 
   1341    430146.161   4582112.478     21.377 
   1343    430133.030   4582121.880     21.604 
   1344    430134.325   4582122.323     21.442 
   1345    430137.430   4582127.414     21.642 
   1346    430138.269   4582126.556     21.562 
   1347    430167.633   4582157.404     21.432 
   1348    430142.056   4582130.274     21.533 
   1349    430142.075   4582131.971     21.609 
   1350    430142.640   4582132.042     21.582 
   1351    430144.942   4582133.757     21.574 
   1352    430145.992   4582133.916     21.380 
   1353    430147.752   4582135.865     21.549 
   1354    430147.771   4582137.562     21.577 
   1355    430112.092   4582059.195     20.963 
   1356    430152.917   4582142.603     21.557 
   1357    430116.163   4582060.776     20.996 
   1358    430112.071   4582059.216     20.819 
   1359    430155.012   4582145.033     21.444 
   1360    430157.238   4582136.405     21.499 
   1361    430179.290   4582168.807     21.453 
   1362    430155.953   4582132.842     21.496 
   1363    430180.484   4582167.552     21.401 
   1364    430139.654   4582129.946     21.616 
   1365    430133.389   4582110.692     21.484 
   1366    430167.908   4582107.948     21.144 
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   1367    430167.467   4582108.405     21.150 
   1368    430169.626   4582110.488     21.160 
   1369    430171.192   4582111.727     21.164 
   1370    430173.564   4582113.936     21.172 
   1371    430174.103   4582114.480     21.172 
   1372    430176.795   4582116.819     21.183 
   1373    430179.388   4582115.813     21.161 
   1375    430177.374   4582118.155     21.195 
   1376    430179.959   4582121.610     21.209 
   1377    430179.533   4582120.238     21.200 
   1378    430180.007   4582120.692     21.204 
   1379    430181.740   4582120.624     21.193 
   1380    430179.330   4582123.806     21.157 
   1381    430180.546   4582122.508     21.078 
   1382    430181.113   4582122.124     21.202 
   1383    430183.300   4582121.760     21.195 
   1384    430183.350   4582123.494     21.220 
   1385    430189.930   4582113.164     21.065 
   1386    430187.850   4582115.297     21.100 
   1387    430190.407   4582117.816     21.130 
   1388    430186.925   4582122.795     21.195 
   1389    430186.975   4582124.529     21.207 
   1390    430187.664   4582126.008     21.225 
   1391    430187.714   4582127.742     21.232 
   1392    430186.403   4582127.974     21.102 
   1393    430190.458   4582129.241     21.236 
   1394    430190.441   4582127.507     21.224 
   1395    430193.148   4582123.011     21.178 
   1397    430190.729   4582130.425     21.247 
   1399    430191.333   4582131.913     21.261 
   1400    430192.680   4582131.376     21.252 
   1401    430192.679   4582133.094     21.273 
   1402    430194.225   4582130.380     21.229 
   1403    430196.051   4582129.723     21.219 
   1404    430196.034   4582127.989     21.196 
   1405    430199.073   4582129.788     21.207 
   1406    430199.090   4582131.522     21.224 
   1407    430196.795   4582134.258     21.259 
   1408    430196.812   4582135.992     21.285 
   1409    430195.164   4582135.155     21.278 
   1410    430196.119   4582137.506     21.148 
   1411    430198.815   4582139.331     21.306 
   1412    430198.769   4582137.155     21.286 
   1413    430200.225   4582136.127     21.271 
   1414    430200.204   4582133.951     21.251 
   1415    430202.287   4582133.798     21.229 
   1416    430202.270   4582132.064     21.223 
   1417    430208.816   4582130.826     21.249 
   1418    430204.449   4582136.586     21.267 
   1419    430201.887   4582136.599     21.266 
   1421    430199.071   4582139.339     21.304 
   1422    430201.230   4582141.422     21.313 
   1425    430202.497   4582141.513     21.312 
   1426    430202.742   4582142.089     21.311 
   1427    430204.476   4582142.072     21.314 
   1429    430203.628   4582143.913     21.336 
   1430    430205.787   4582145.996     21.348 
   1431    430205.897   4582140.587     21.303 
   1432    430207.631   4582140.570     21.307 
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   1433    430207.486   4582136.674     21.257 
   1434    430207.125   4582137.076     21.270 
   1435    430208.152   4582138.149     21.283 
   1436    430208.849   4582138.410     21.282 
   1437    430207.549   4582143.024     21.313 
   1438    430209.263   4582143.030     21.315 
   1439    430207.555   4582145.562     21.325 
   1440    430207.572   4582147.296     21.358 
   1441    430206.415   4582147.616     21.203 
   1442    430208.451   4582147.660     21.366 
   1443    430210.082   4582144.766     21.322 
   1444    430245.959   4582190.102     21.080 
   1445    430283.519   4582226.929     21.291 
   1446    430210.555   4582146.483     21.331 
   1447    430212.289   4582146.466     21.334 
   1448    430212.050   4582143.249     21.307 
   1449    430213.758   4582143.233     21.285 
   1450    430299.782   4582242.809     21.408 
   1451    430214.191   4582141.540     21.292 
   1452    430215.370   4582142.693     21.299 
   1453    430215.342   4582143.595     21.305 
   1454    430217.066   4582143.582     21.295 
   1455    430218.711   4582146.856     21.331 
   1456    430220.445   4582146.839     21.319 
   1457    430217.688   4582149.598     21.365 
   1458    430217.705   4582151.332     21.379 
   1459    430215.472   4582152.522     21.411 
   1460    430208.253   4582149.368     21.375 
   1461    430209.134   4582148.558     21.377 
   1462    430208.858   4582148.511     21.387 
   1463    430213.703   4582153.063     21.424 
   1464    430212.921   4582153.914     21.416 
   1465    430212.880   4582153.914     21.268 
   1466    430213.451   4582153.642     21.421 
   1467    430212.987   4582154.877     21.287 
   1468    430210.052   4582161.077     21.364 
   1469    430204.962   4582156.166     21.333 
   1470    430204.142   4582155.819     21.320 
   1471    430207.097   4582148.570     21.221 
   1472    430213.174   4582154.190     21.412 
   1473    430214.489   4582154.404     21.421 
   1474    430215.209   4582154.720     21.416 
   1475    430216.917   4582154.704     21.404 
   1476    430205.240   4582153.125     21.323 
   1477    430216.570   4582155.747     21.409 
   1478    430219.804   4582156.788     21.273 
   1479    430219.803   4582156.758     21.420 
   1480    430225.671   4582154.231     21.407 
   1481    430225.692   4582154.252     21.267 
   1482    430241.450   4582155.222     20.900 
   1483    430220.419   4582153.049     21.400 
   1484    430221.641   4582151.793     21.385 
   1485    430221.432   4582150.728     21.373 
   1486    430223.166   4582150.711     21.358 
   1487    430221.572   4582153.865     21.394 
   1488    430223.306   4582153.848     21.407 
   1489    430224.775   4582153.181     21.394 
   1490    430226.509   4582153.164     21.381 
   1492    430226.425   4582152.209     21.372 
 
Informe treballs de topografia 
  - 48 - 
   1494    430235.029   4582179.377     21.061 
   1495    430227.243   4582151.330     21.355 
   1496    430228.099   4582150.396     21.333 
   1497    430220.849   4582148.119     21.334 
   1498    430222.396   4582147.055     21.306 
   1499    430223.085   4582144.836     21.289 
   1500    430223.285   4582146.688     21.306 
   1501    430225.019   4582146.671     21.286 
   1502    430224.949   4582144.142     21.254 
   1503    430226.683   4582144.125     21.262 
   1504    430228.158   4582144.111     21.267 
   1505    430227.541   4582144.757     21.250 
   1507    430227.478   4582145.436     21.252 
   1508    430229.829   4582149.734     21.318 
   1509    430228.959   4582148.869     21.305 
   1510    430252.995   4582152.610     20.811 
   1511    430229.935   4582147.064     21.276 
   1512    430395.056   4582331.431     22.859 
   1513    430230.418   4582146.945     21.273 
   1514    430232.152   4582146.940     21.274 
   1515    430213.152   4582154.211     21.260 
   1516    430234.719   4582145.054     21.146 
   1517    430234.677   4582145.054     21.289 
   1518    430233.836   4582144.217     21.287 
   1519    430234.161   4582144.807     21.285 
   1520    430235.229   4582142.124     21.258 
   1521    430236.305   4582142.560     21.111 
   1522    430235.873   4582139.543     21.236 
   1523    430236.998   4582139.661     21.226 
   1524    430237.692   4582140.136     21.107 
   1525    430249.852   4582151.289     20.898 
   1526    430243.592   4582153.466     20.922 
   1527    430240.284   4582150.960     21.029 
   1528    430239.550   4582151.141     21.044 
   1529    430237.741   4582149.551     21.095 
   1530    430235.751   4582147.802     21.131 
   1531    430236.496   4582139.407     21.233 
   1532    430236.460   4582135.741     21.171 
   1533    430234.335   4582133.530     21.143 
   1534    430234.433   4582132.556     21.130 
   1535    430234.161   4582132.296     21.135 
   1536    430234.161   4582132.253     20.975 
   1537    430233.877   4582132.826     21.137 
   1538    430233.340   4582133.116     21.146 
   1539    430228.699   4582128.629     21.110 
   1540    430229.539   4582127.864     21.091 
   1541    430229.583   4582127.865     20.945 
   1542    430229.059   4582128.083     21.105 
   1543    430224.422   4582125.388     21.091 
   1544    430224.551   4582124.806     21.079 
   1545    430223.085   4582124.442     21.081 
   1546    430223.587   4582123.462     21.068 
   1547    430223.550   4582122.597     21.055 
   1548    430221.932   4582124.271     21.077 
   1549    430221.911   4582122.658     21.060 
   1550    430220.441   4582128.969     21.145 
   1551    430221.061   4582128.339     21.136 
   1552    430216.797   4582124.061     21.091 
   1553    430219.273   4582121.739     21.055 
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   1554    430219.252   4582120.126     21.035 
   1555    430216.614   4582119.147     21.037 
   1556    430216.593   4582117.534     21.015 
   1557    430217.479   4582115.949     20.994 
   1558    430215.946   4582116.226     21.008 
   1559    430213.977   4582122.662     21.084 
   1560    430214.655   4582121.975     21.072 
   1561    430206.049   4582113.613     20.979 
   1562    430213.994   4582116.571     21.005 
   1563    430213.973   4582114.958     20.984 
   1564    430213.080   4582113.203     20.962 
   1565    430211.424   4582114.044     20.968 
   1566    430211.403   4582112.431     20.948 
   1567    430212.963   4582112.340     20.953 
   1568    430169.307   4582123.992     21.276 
   1569    430170.721   4582123.980     21.272 
   1570    430175.865   4582128.973     21.308 
   1571    430175.877   4582130.387     21.322 
   1572    430178.045   4582130.702     21.319 
   1573    430179.047   4582132.802     21.348 
   1574    430183.368   4582131.730     21.242 
   1575    430180.863   4582133.407     21.190 
   1576    430180.520   4582134.910     21.362 
   1577    430181.934   4582134.898     21.343 
   1578    430186.527   4582140.731     21.393 
   1579    430187.941   4582140.719     21.377 
   1580    430188.970   4582144.242     21.403 
   1581    430190.196   4582143.653     21.408 
   1582    430192.036   4582146.168     21.420 
   1583    430193.450   4582146.156     21.402 
   1584    430195.806   4582148.109     21.413 
   1585    430196.353   4582148.607     21.281 
   1586    430198.281   4582152.270     21.449 
   1587    430198.269   4582150.856     21.421 
   1588    430200.269   4582153.441     21.460 
   1589    430203.123   4582157.051     21.475 
   1590    430204.537   4582157.039     21.455 
   1591    430204.615   4582157.308     21.462 
   1592    430205.099   4582157.204     21.308 
   1593    430205.056   4582157.204     21.453 
   1594    430204.253   4582157.993     21.466 
   1595    430208.578   4582162.241     21.497 
   1596    430209.393   4582161.468     21.498 
   1597    430209.393   4582161.427     21.352 
   1598    430209.156   4582161.919     21.502 
   1599    430207.263   4582162.401     21.496 
   1600    430207.745   4582161.904     21.476 
   1601    430209.951   4582161.975     21.354 
   1602    430210.551   4582162.526     21.361 
   1603    430208.875   4582162.639     21.510 
   1604    430210.289   4582162.603     21.502 
   1605    430209.567   4582164.284     21.470 
   1607    430178.066   4582130.681     21.183 
   1608    430209.074   4582165.831     21.425 
   1609    430207.336   4582166.112     21.480 
   1610    430206.111   4582167.629     21.483 
   1611    430210.530   4582162.548     21.501 
   1612    430211.355   4582164.132     21.448 
   1613    430210.611   4582166.637     21.340 
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   1614    430208.134   4582169.193     21.354 
   1615    430206.452   4582169.959     21.420 
   1616    430204.073   4582169.178     21.504 
   1617    430204.052   4582169.200     21.360 
   1618    430203.513   4582168.320     21.497 
   1619    430204.927   4582168.308     21.515 
   1620    430198.446   4582160.605     21.493 
   1621    430192.806   4582155.090     21.457 
   1622    430191.730   4582156.174     21.451 
   1623    430164.822   4582128.990     21.381 
   1624    430164.839   4582130.404     21.366 
   1625    430166.619   4582131.495     21.386 
   1626    430174.069   4582139.773     21.392 
   1627    430170.646   4582134.626     21.387 
   1628    430170.664   4582136.040     21.351 
   1629    430174.043   4582139.790     21.235 
   1630    430175.884   4582139.830     21.414 
   1631    430175.901   4582141.244     21.401 
   1632    430177.695   4582141.268     21.417 
   1633    430181.912   4582144.568     21.450 
   1634    430180.975   4582145.522     21.436 
   1635    430181.111   4582146.308     21.415 
   1636    430181.812   4582145.595     21.430 
   1637    430183.331   4582148.017     21.436 
   1638    430184.067   4582149.597     21.414 
   1639    430184.046   4582149.618     21.269 
   1640    430260.844   4582161.885     20.854 
   1641    430260.197   4582162.522     20.858 
   1642    430258.747   4582164.051     20.870 
   1643    430259.834   4582163.013     20.920 
   1644    430258.350   4582164.457     20.893 
   1645    430256.896   4582165.949     20.916 
   1646    430257.649   4582165.422     21.013 
   1647    430256.490   4582166.368     20.934 
   1648    430255.003   4582167.881     20.957 
   1649    430255.818   4582167.450     21.005 
   1650    430254.585   4582168.297     20.969 
   1651    430253.146   4582169.809     20.993 
   1652    430254.111   4582169.176     21.028 
   1653    430251.947   4582171.039     21.028 
   1654    430250.437   4582172.564     21.056 
   1655    430251.498   4582171.881     21.090 
   1656    430249.969   4582173.045     21.062 
   1657    430248.475   4582174.606     21.100 
   1658    430249.282   4582174.215     21.120 
   1659    430247.646   4582175.399     21.117 
   1660    430246.914   4582176.552     21.240 
   1661    430248.050   4582174.408     21.099 
   1662    430247.167   4582172.713     21.053 
   1663    430246.024   4582171.750     21.037 
   1664    430241.580   4582166.444     21.060 
   1665    430239.601   4582165.378     21.105 
   1666    430237.130   4582161.687     21.142 
   1667    430237.830   4582160.969     21.130 
   1668    430239.013   4582161.332     21.118 
   1669    430239.941   4582162.066     21.109 
   1670    430241.392   4582162.071     21.088 
   1671    430239.712   4582160.034     21.103 
   1672    430239.691   4582158.613     21.105 
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   1673    430241.975   4582157.586     21.070 
   1674    430241.990   4582159.008     21.062 
   1675    430251.227   4582167.044     20.969 
   1676    430249.831   4582167.075     20.963 
   1677    430251.577   4582166.725     20.962 
   1678    430251.260   4582166.106     20.948 
   1679    430254.992   4582167.201     20.951 
   1680    430255.830   4582165.945     20.930 
   1681    430255.010   4582163.297     20.896 
   1682    430254.332   4582162.637     20.882 
   1683    430253.471   4582163.527     20.902 
   1684    430255.860   4582163.740     20.874 
   1685    430252.321   4582166.327     20.953 
   1686    430250.071   4582164.179     20.921 
   1687    430251.646   4582162.529     20.887 
   1688    430259.563   4582162.645     20.853 
   1689    430260.969   4582160.675     20.834 
   1690    430258.723   4582160.181     20.832 
   1691    430259.380   4582158.874     20.835 
   1692    430256.510   4582158.337     20.863 
   1693    430256.784   4582161.129     20.822 
   1694    430255.372   4582161.058     20.833 
   1695    430255.470   4582162.140     20.857 
   1696    430255.153   4582161.521     20.849 
   1697    430253.440   4582160.216     20.861 
   1698    430252.757   4582160.904     20.868 
   1699    430252.419   4582160.558     20.866 
   1700    430251.157   4582162.295     20.886 
   1701    430251.151   4582159.803     20.880 
   1702    430252.475   4582158.289     20.873 
   1703    430253.191   4582155.747     20.887 
   1704    430243.822   4582156.125     21.048 
   1705    430244.221   4582156.503     21.043 
   1706    430243.395   4582157.374     21.056 
   1707    430241.615   4582155.902     21.041 
   1708    430266.932   4582160.602     20.767 
   1709    430263.332   4582160.900     20.801 
   1710    430264.024   4582159.182     20.799 
   1711    430264.528   4582158.123     20.782 
   1712    430264.568   4582158.109     20.671 
   1713    430263.672   4582158.287     20.795 
   1714    430254.747   4582153.333     20.922 
   1715    430254.760   4582153.306     20.811 
   1716    430252.987   4582152.639     20.946 
   1717    430251.743   4582152.727     20.957 
   1718    430250.926   4582152.786     20.966 
   1719    430250.800   4582152.218     20.843 
   1720    430250.825   4582152.250     20.966 
   1721    430250.651   4582153.385     20.978 
   1722    430247.642   4582153.488     21.007 
   1723    430247.228   4582152.344     20.894 
   1724    430244.744   4582154.482     21.034 
   1725    430244.236   4582153.439     21.039 
   1726    430244.248   4582153.395     20.893 
   1727    430244.424   4582154.524     21.043 
   1728    430241.469   4582155.245     21.045 
   1729    430239.134   4582157.587     20.963 
   1730    430239.155   4582157.608     21.100 
   1731    430237.083   4582159.681     20.987 
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   1732    430236.065   4582163.333     21.160 
   1733    430236.091   4582165.323     21.173 
   1734    430233.384   4582164.071     21.202 
   1735    430233.398   4582165.503     21.211 
   1736    430235.000   4582166.996     21.199 
   1737    430235.009   4582168.455     21.193 
   1738    430231.303   4582167.206     21.248 
   1739    430232.738   4582167.226     21.229 
   1740    430231.898   4582165.942     21.237 
   1741    430253.492   4582161.620     20.871 
   1742    430230.168   4582167.644     21.284 
   1743    430231.261   4582167.593     21.259 
   1744    430230.825   4582167.992     21.270 
   1745    430230.856   4582168.379     21.266 
   1746    430230.424   4582168.796     21.284 
   1747    430231.344   4582168.961     21.270 
   1748    430230.167   4582169.649     21.289 
   1749    430230.190   4582171.052     21.292 
   1750    430229.451   4582167.562     21.279 
   1751    430229.430   4582167.541     21.140 
   1752    430195.727   4582199.836     21.739 
   1753    430239.685   4582175.638     21.128 
   1754    430239.220   4582176.933     21.138 
   1755    430239.969   4582173.479     21.114 
   1756    430237.290   4582174.551     21.163 
   1757    430234.809   4582173.801     21.202 
   1758    430245.399   4582177.757     21.175 
   1759    430242.200   4582181.008     21.230 
   1760    430243.957   4582179.595     21.256 
   1761    430240.710   4582178.985     21.180 
   1762    430241.552   4582181.673     21.240 
   1763    430239.327   4582180.769     21.207 
   1764    430239.586   4582179.052     21.183 
   1765    430238.150   4582179.047     21.191 
   1767    430374.199   4582311.109     22.761 
   1768    430230.207   4582172.470     21.298 
   1769    430230.571   4582173.287     21.288 
   1770    430228.240   4582169.917     21.327 
   1771    430228.210   4582169.912     21.205 
   1772    430224.496   4582166.613     21.224 
   1773    430224.203   4582163.517     21.211 
   1774    430222.200   4582161.819     21.217 
   1775    430229.572   4582173.964     21.289 
   1776    430229.552   4582173.986     21.179 
   1777    430226.136   4582177.340     21.313 
   1778    430232.053   4582183.154     21.282 
   1779    430229.844   4582174.243     21.142 
   1780    430229.844   4582174.203     21.284 
   1781    430230.721   4582173.410     21.287 
   1782    430235.884   4582178.501     21.219 
   1783    430235.071   4582179.376     21.209 
   1784    430235.607   4582179.069     21.211 
   1785    430235.954   4582180.296     21.047 
   1786    430240.169   4582182.854     21.186 
   1787    430240.579   4582183.847     21.190 
   1788    430241.052   4582184.676     21.187 
   1789    430240.613   4582184.860     21.069 
   1790    430243.427   4582186.344     21.195 
   1791    430236.065   4582183.909     21.239 
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   1792    430242.382   4582182.548     21.242 
   1793    430243.927   4582184.077     21.257 
   1794    430245.522   4582185.629     21.278 
   1795    430246.878   4582186.930     21.296 
   1796    430245.980   4582190.081     21.192 
   1797    430247.347   4582187.492     21.300 
   1798    430249.478   4582189.581     21.288 
   1799    430249.025   4582188.371     21.324 
   1800    430249.957   4582190.402     21.284 
   1801    430250.276   4582190.593     21.283 
   1802    430250.601   4582192.137     21.254 
   1803    430250.146   4582190.156     21.307 
   1804    430251.894   4582191.852     21.322 
   1805    430251.225   4582190.624     21.399 
   1806    430250.610   4582193.745     21.236 
   1807    430252.886   4582192.835     21.326 
   1808    430254.385   4582194.282     21.350 
   1809    430253.708   4582193.394     21.385 
   1810    430255.498   4582195.362     21.350 
   1811    430256.971   4582196.809     21.349 
   1812    430256.355   4582195.924     21.376 
   1813    430257.168   4582197.467     21.338 
   1814    430257.385   4582197.674     21.338 
   1815    430255.419   4582199.344     21.244 
   1816    430255.398   4582199.365     21.157 
   1817    430258.392   4582198.162     21.360 
   1818    430259.631   4582199.395     21.371 
   1819    430259.099   4582198.733     21.449 
   1820    430258.503   4582200.652     21.261 
   1821    430260.263   4582200.003     21.374 
   1822    430261.537   4582201.250     21.376 
   1823    430260.984   4582200.530     21.451 
   1824    430261.757   4582201.548     21.370 
   1825    430261.395   4582201.890     21.341 
   1826    430261.907   4582202.447     21.344 
   1827    430262.314   4582202.007     21.379 
   1828    430263.705   4582203.351     21.391 
   1829    430263.084   4582202.547     21.416 
   1830    430262.282   4582202.761     21.343 
   1831    430263.487   4582203.664     21.374 
   1832    430263.968   4582204.055     21.381 
   1833    430264.469   4582204.105     21.382 
   1834    430265.746   4582205.338     21.386 
   1835    430265.169   4582204.578     21.406 
   1836    430266.160   4582206.586     21.335 
   1837    430266.308   4582205.989     21.364 
   1838    430267.649   4582207.198     21.376 
   1839    430267.459   4582206.739     21.411 
   1840    430267.488   4582208.378     21.311 
   1841    430267.836   4582209.375     21.285 
   1842    430268.797   4582208.329     21.379 
   1843    430270.212   4582209.703     21.391 
   1844    430269.696   4582208.979     21.458 
   1845    430268.323   4582211.996     21.272 
   1846    430268.302   4582212.017     21.207 
   1847    430270.735   4582210.221     21.380 
   1848    430272.158   4582211.616     21.398 
   1849    430271.592   4582210.848     21.472 
   1850    430272.461   4582212.481     21.370 
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   1851    430272.652   4582212.106     21.413 
   1852    430274.134   4582213.558     21.401 
   1853    430273.456   4582212.651     21.520 
   1854    430273.431   4582213.281     21.377 
   1855    430274.487   4582214.605     21.360 
   1856    430274.628   4582214.029     21.397 
   1857    430276.049   4582215.423     21.416 
   1858    430275.667   4582214.454     21.452 
   1859    430244.656   4582196.836     21.371 
   1860    430243.532   4582197.878     21.440 
   1861    430244.440   4582195.654     21.219 
   1862    430244.433   4582195.690     21.316 
   1863    430241.650   4582193.391     21.348 
   1864    430240.933   4582194.100     21.402 
   1865    430239.012   4582191.707     21.389 
   1866    430236.908   4582192.846     21.470 
   1867    430236.595   4582192.449     21.462 
   1868    430230.308   4582186.226     21.524 
   1869    430232.341   4582184.145     21.405 
   1870    430235.131   4582188.381     21.397 
   1871    430236.538   4582188.359     21.359 
   1872    430237.386   4582188.746     21.215 
   1873    430232.575   4582184.038     21.249 
   1874    430231.492   4582182.974     21.269 
   1875    430231.492   4582183.016     21.408 
   1876    430231.202   4582183.557     21.415 
   1877    430230.638   4582183.848     21.428 
   1878    430229.460   4582183.486     21.452 
   1879    430225.451   4582178.735     21.435 
   1880    430226.263   4582177.904     21.414 
   1881    430226.305   4582177.904     21.278 
   1882    430226.204   4582183.392     21.527 
   1883    430224.714   4582183.675     21.554 
   1884    430225.984   4582177.612     21.413 
   1885    430224.643   4582176.849     21.393 
   1886    430221.987   4582177.459     21.339 
   1887    430223.697   4582177.221     21.414 
   1888    430195.731   4582199.845     21.736 
   1889    430221.174   4582177.446     21.362 
   1890    430217.907   4582180.831     21.411 
   1891    430207.462   4582170.774     21.388 
   1892    430211.105   4582166.521     21.364 
   1893    430218.122   4582173.241     21.356 
   1894    430215.962   4582169.421     21.300 
   1895    430220.198   4582171.865     21.336 
   1896    430210.609   4582165.481     21.419 
   1897    430203.533   4582167.609     21.505 
   1898    430202.823   4582168.014     21.353 
   1899    430202.865   4582168.013     21.491 
   1900    430203.686   4582167.163     21.511 
   1901    430199.909   4582163.460     21.475 
   1902    430199.577   4582163.502     21.474 
   1903    430199.062   4582164.283     21.466 
   1904    430199.062   4582164.325     21.326 
   1905    430198.618   4582163.447     21.479 
   1906    430198.599   4582162.035     21.478 
   1907    430152.946   4582111.701     21.283 
   1908    430171.748   4582130.360     21.379 
   1909    430189.581   4582148.116     21.464 
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   1910    430205.538   4582164.405     21.554 
   1911    430219.171   4582180.236     21.384 
   1912    430218.521   4582182.275     21.488 
   1913    430219.452   4582184.244     21.566 
   1914    430219.709   4582184.543     21.416 
   1915    430219.730   4582184.522     21.569 
   1916    430219.979   4582184.030     21.576 
   1917    430220.559   4582183.690     21.585 
   1918    430225.754   4582188.809     21.570 
   1919    430224.944   4582189.677     21.564 
   1920    430224.902   4582189.678     21.417 
   1921    430221.683   4582182.988     21.551 
   1922    430222.064   4582181.475     21.559 
   1923    430225.471   4582189.406     21.574 
   1924    430226.304   4582187.874     21.543 
   1925    430227.929   4582190.289     21.547 
   1926    430228.866   4582189.335     21.551 
   1927    430228.494   4582192.126     21.559 
   1928    430229.637   4582193.881     21.555 
   1929    430231.045   4582193.868     21.519 
   1930    430233.797   4582196.782     21.537 
   1931    430234.830   4582196.453     21.528 
   1932    430234.869   4582197.652     21.559 
   1933    430236.352   4582198.226     21.544 
   1934    430236.368   4582199.082     21.571 
   1935    430235.654   4582198.372     21.558 
   1936    430237.297   4582201.840     21.395 
   1937    430242.657   4582201.503     21.537 
   1938    430275.452   4582232.670     21.673 
   1939    430255.398   4582213.031     21.509 
   1940    430219.071   4582184.634     21.448 
   1941    430224.782   4582190.266     21.433 
   1942    430219.953   4582195.273     21.616 
   1943    430222.209   4582197.766     21.628 
   1944    430214.725   4582200.711     21.492 
   1945    430205.623   4582191.887     21.475 
   1946    430195.704   4582182.058     21.456 
   1947    430203.805   4582173.647     21.468 
   1948    430214.276   4582187.145     21.539 
   1949    430223.162   4582192.775     21.511 
   1950    430224.792   4582198.391     21.621 
   1951    430222.736   4582200.543     21.622 
   1952    430220.602   4582202.649     21.560 
   1953    430192.646   4582179.001     21.457 
   1954    430188.342   4582174.794     21.424 
   1955    430189.493   4582172.171     21.468 
   1956    430191.563   4582170.039     21.523 
   1957    430193.678   4582167.861     21.514 
   1958    430195.685   4582165.794     21.425 
   1959    430202.753   4582168.604     21.370 
   1960    430192.119   4582178.936     21.439 
   1961    430192.119   4582178.978     21.553 
   1962    430194.365   4582181.160     21.572 
   1963    430194.385   4582182.378     21.605 
   1964    430193.189   4582182.377     21.636 
   1965    430190.950   4582180.167     21.677 
   1966    430192.509   4582179.606     21.587 
   1967    430192.528   4582181.303     21.629 
   1968    430194.134   4582180.819     21.415 
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   1969    430192.865   4582182.162     21.454 
   1970    430189.356   4582178.191     21.472 
   1971    430186.980   4582174.284     21.536 
   1972    430186.999   4582175.981     21.585 
   1973    430184.390   4582172.279     21.575 
   1974    430181.890   4582170.980     21.586 
   1976    430181.871   4582169.283     21.536 
   1977    430176.158   4582163.685     21.545 
   1978    430176.177   4582165.382     21.588 
   1979    430170.662   4582159.970     21.575 
   1980    430170.643   4582158.273     21.530 
   1981    430164.348   4582152.105     21.521 
   1982    430164.367   4582153.802     21.575 
   1983    430161.916   4582150.284     21.547 
   1984    430159.288   4582147.147     21.517 
   1985    430152.898   4582140.906     21.500 
   1986    430156.504   4582144.022     21.358 
   1987    430156.460   4582144.041     21.506 
   1988    430164.064   4582151.369     21.373 
   1989    430169.841   4582157.150     21.526 
   1990    430180.463   4582167.573     21.537 
   1991    430188.365   4582175.303     21.525 
   1992    430187.182   4582176.508     21.595 
   1993    430188.407   4582175.303     21.389 
   1994    430187.182   4582176.550     21.476 
   1995    430179.311   4582168.786     21.582 
   1996    430167.654   4582157.383     21.570 
   1997    430155.033   4582145.012     21.552 
   1998    430169.862   4582157.129     21.404 
   1999    430162.769   4582152.671     21.420 
   2000    430150.918   4582145.227     21.532 
   2001    430169.966   4582163.791     21.495 
   2002    430184.399   4582178.030     21.519 
   2003    430186.679   4582176.327     21.463 
   2004    430191.024   4582180.792     21.505 
   2005    430187.284   4582184.684     21.522 
   2006    430190.932   4582184.401     21.513 
   2007    430204.926   4582198.127     21.543 
   2009    430203.439   4582200.498     21.558 
   2010    430207.254   4582196.536     21.495 
   2011    430213.171   4582202.354     21.496 
   2012    430213.820   4582202.994     21.495 
   2013    430209.974   4582206.945     21.568 
   2014    430168.911   4582145.864     21.540 
   2015    430207.842   4582194.283     21.456 
   2016    430206.621   4582195.634     21.470 
   2017    430207.996   4582196.082     21.625 
   2018    430213.792   4582201.068     21.631 
   2019    430207.998   4582195.495     21.615 
   2020    430205.868   4582193.721     21.633 
   2021    430203.781   4582192.474     21.626 
   2022    430203.760   4582190.775     21.615 
   2023    430208.969   4582195.468     21.607 
   2024    430209.011   4582195.468     21.472 
   2025    430204.004   4582190.522     21.487 
   2026    430202.753   4582190.546     21.508 
   2027    430202.774   4582191.800     21.503 
   2028    430207.772   4582196.736     21.500 
   2029    430212.950   4582201.849     21.499 
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   2030    430214.191   4582200.578     21.478 
   2031    430216.328   4582203.845     21.653 
   2032    430215.550   4582206.723     21.540 
   2033    430220.057   4582213.170     21.572 
   2034    430211.897   4582204.970     21.551 
   2035    430217.586   4582206.054     21.627 
   2036    430219.350   4582205.979     21.619 
   2037    430224.664   4582211.192     21.616 
   2038    430222.900   4582211.267     21.635 
   2039    430223.126   4582210.086     21.618 
   2040    430224.959   4582212.589     21.648 
   2041    430225.684   4582214.363     21.494 
   2042    430227.193   4582213.331     21.456 
   2043    430228.832   4582217.373     21.513 
   2044    430229.796   4582215.918     21.462 
   2045    430230.366   4582217.923     21.648 
   2046    430228.840   4582217.066     21.656 
   2047    430230.588   4582217.017     21.606 
   2048    430236.312   4582211.336     21.716 
   2049    430233.688   4582221.820     21.687 
   2050    430235.463   4582221.802     21.616 
   2051    430236.747   4582223.737     21.658 
   2052    430238.047   4582225.161     21.678 
   2053    430233.310   4582225.857     21.611 
   2054    430238.891   4582226.940     21.702 
   2055    430240.661   4582226.914     21.629 
   2056    430246.387   4582232.534     21.688 
   2057    430244.625   4582232.557     21.726 
   2058    430241.920   4582230.255     21.592 
   2059    430243.138   4582228.975     21.512 
   2060    430244.237   4582236.572     21.692 
   2061    430245.699   4582199.207     21.396 
   2062    430246.673   4582200.161     21.392 
   2063    430251.134   4582204.506     21.404 
   2064    430252.108   4582205.460     21.364 
   2065    430256.821   4582210.047     21.397 
   2066    430257.795   4582211.001     21.406 
   2067    430262.145   4582215.246     21.445 
   2068    430263.119   4582216.200     21.470 
   2069    430267.775   4582220.776     21.494 
   2070    430268.749   4582221.730     21.499 
   2071    430273.438   4582226.318     21.560 
   2072    430274.412   4582227.272     21.555 
   2073    430279.128   4582231.886     21.585 
   2074    430280.102   4582232.840     21.589 
   2075    430284.908   4582237.561     21.612 
   2076    430285.882   4582238.515     21.613 
   2077    430290.554   4582243.067     21.665 
   2078    430291.528   4582244.021     21.703 
   2079    430295.988   4582248.360     21.722 
   2080    430296.962   4582249.314     21.732 
   2081    430292.521   4582253.668     21.850 
   2082    430291.547   4582252.714     21.838 
   2083    430286.785   4582248.034     21.797 
   2084    430285.811   4582247.080     21.777 
   2085    430281.369   4582242.649     21.743 
   2086    430280.395   4582241.695     21.738 
   2087    430275.772   4582237.248     21.732 
   2088    430274.802   4582236.290     21.731 
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   2089    430270.198   4582231.789     21.694 
   2090    430269.224   4582230.835     21.689 
   2091    430264.523   4582226.231     21.671 
   2092    430263.549   4582225.277     21.649 
   2093    430258.823   4582220.673     21.635 
   2094    430257.849   4582219.719     21.622 
   2095    430253.541   4582215.440     21.601 
   2096    430252.567   4582214.486     21.600 
   2097    430247.758   4582209.774     21.525 
   2098    430246.784   4582208.820     21.496 
   2099    430242.279   4582204.400     21.594 
   2100    430241.305   4582203.446     21.580 
   2101    430247.644   4582201.611     21.462 
   2102    430249.418   4582201.619     21.431 
   2103    430248.999   4582201.021     21.380 
   2104    430248.743   4582201.285     21.417 
   2105    430247.820   4582200.393     21.409 
   2106    430252.576   4582205.836     21.362 
   2107    430256.476   4582209.658     21.393 
   2108    430257.062   4582209.136     21.373 
   2109    430255.285   4582206.855     21.335 
   2110    430245.965   4582207.336     21.534 
   2111    430263.652   4582224.690     21.651 
   2112    430244.167   4582207.366     21.566 
   2113    430244.902   4582206.299     21.528 
   2114    430250.536   4582211.763     21.561 
   2115    430249.689   4582212.568     21.602 
   2116    430260.100   4582222.948     21.666 
   2117    430259.896   4582211.857     21.421 
   2118    430258.893   4582212.634     21.442 
   2119    430265.455   4582219.020     21.492 
   2120    430266.274   4582218.094     21.465 
   2121    430269.113   4582221.610     21.489 
   2122    430271.791   4582225.289     21.569 
   2123    430266.438   4582227.450     21.709 
   2124    430265.653   4582228.279     21.715 
   2125    430272.688   4582224.278     21.533 
   2126    430273.944   4582236.077     21.738 
   2127    430277.602   4582240.060     21.757 
   2128    430278.364   4582239.081     21.723 
   2129    430281.319   4582234.503     21.628 
   2130    430282.189   4582233.764     21.583 
   2131    430283.369   4582245.634     21.787 
   2132    430284.212   4582244.863     21.752 
   2133    430286.509   4582239.676     21.626 
   2134    430287.290   4582238.806     21.606 
   2135    430285.738   4582244.065     21.697 
   2136    430292.322   4582254.568     21.873 
   2137    430293.202   4582253.666     21.853 
   2138    430289.548   4582252.178     21.837 
   2139    430289.992   4582251.724     21.823 
   2140    430287.846   4582249.627     21.808 
   2141    430292.229   4582244.437     21.737 
   2142    430295.478   4582247.806     21.756 
   2143    430296.068   4582247.237     21.715 
   2144    430294.510   4582245.398     21.696 
   2145    430286.906   4582239.627     21.620 
   2146    430288.644   4582241.399     21.638 
   2147    430290.409   4582242.952     21.673 
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   2148    430282.961   4582235.828     21.599 
   2149    430245.536   4582199.171     21.411 
   2150    430244.177   4582197.787     21.428 
   2151    430243.071   4582196.691     21.413 
   2152    430242.017   4582195.647     21.430 
   2154    430186.536   4582151.722     21.412 
   2155    430187.950   4582151.710     21.427 
   2156    430185.108   4582161.114     21.545 
   2157    430203.039   4582201.327     21.667 
   2158    430202.372   4582200.675     21.684 
   2159    430202.070   4582202.549     21.674 
   2160    430201.287   4582203.492     21.693 
   2161    430198.330   4582204.454     21.726 
   2162    430198.079   4582201.958     21.711 
   2163    430200.635   4582199.204     21.691 
   2164    430195.441   4582201.246     21.738 
   2165    430193.643   4582200.978     21.784 
   2166    430193.165   4582193.071     21.744 
   2167    430196.970   4582196.795     21.706 
   2168    430197.514   4582196.248     21.696 
   2169    430198.388   4582197.867     21.700 
   2170    430197.528   4582197.030     21.690 
   2171    430192.126   4582191.785     21.736 
   2172    430192.986   4582192.622     21.739 
   2173    430190.361   4582190.598     21.742 
   2174    430189.805   4582188.644     21.730 
   2175    430187.003   4582191.302     21.837 
   2176    430186.897   4582186.649     21.730 
   2177    430186.037   4582185.812     21.722 
   2178    430186.565   4582184.945     21.680 
   2179    430181.881   4582190.977     21.898 
   2180    430176.817   4582186.292     21.879 
   2181    430180.938   4582187.085     21.855 
   2182    430183.856   4582183.810     21.719 
   2183    430182.454   4582181.100     21.730 
   2184    430181.724   4582181.557     21.756 
   2185    430180.864   4582180.720     21.775 
   2186    430176.012   4582180.805     21.831 
   2187    430173.885   4582180.095     21.829 
   2188    430178.806   4582177.762     21.739 
   2189    430176.104   4582176.073     21.763 
   2190    430175.244   4582175.236     21.755 
   2192    430174.076   4582173.942     21.752 
   2193    430171.906   4582171.871     21.750 
   2194    430170.579   4582170.683     21.759 
   2195    430169.719   4582169.846     21.758 
   2196    430165.786   4582171.011     21.818 
   2197    430165.655   4582168.140     21.778 
   2198    430167.688   4582166.921     21.737 
   2199    430164.638   4582164.857     21.768 
   2200    430163.778   4582164.020     21.762 
   2202    430162.706   4582162.825     21.759 
   2203    430160.536   4582160.754     21.754 
   2204    430159.349   4582159.650     21.812 
   2205    430158.489   4582158.813     21.806 
   2206    430156.171   4582155.711     21.712 
   2207    430153.354   4582153.799     21.755 
   2208    430152.494   4582152.962     21.758 
   2209    430151.357   4582151.694     21.769 
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   2210    430149.187   4582149.623     21.755 
   2211    430147.879   4582148.440     21.752 
   2212    430147.025   4582147.603     21.742 
   2213    430144.942   4582144.688     21.710 
   2214    430158.569   4582156.850     21.511 
   2215    430163.823   4582162.011     21.535 
   2216    430163.802   4582162.033     21.668 
   2217    430153.523   4582165.790     21.892 
   2218    430153.373   4582165.872     21.884 
   2219    430159.375   4582171.515     21.913 
   2220    430158.867   4582170.444     21.908 
   2221    430159.377   4582170.949     21.903 
   2222    430172.497   4582184.013     21.894 
   2223    430173.847   4582185.722     21.934 
   2224    430174.338   4582186.225     22.129 
   2226    430174.728   4582185.636     21.903 
   2227    430176.944   4582187.786     21.915 
   2229    430175.615   4582187.032     22.106 
   2230    430175.407   4582187.275     22.283 
   2231    430175.171   4582187.554     22.466 
   2232    430174.330   4582186.429     22.300 
   2233    430174.218   4582186.540     22.298 
   2234    430174.244   4582186.638     22.478 
   2235    430176.183   4582188.265     22.301 
   2236    430176.395   4582188.246     22.138 
   2237    430176.911   4582188.736     21.912 
   2238    430182.998   4582180.820     21.541 
   2239    430186.755   4582184.506     21.517 
   2240    430182.146   4582181.690     21.725 
   2241    430185.899   4582185.371     21.699 
   2242    430188.894   4582186.523     21.522 
   2243    430194.763   4582192.312     21.577 
   2244    430203.629   4582201.018     21.556 
   2245    430208.827   4582206.129     21.561 
   2246    430207.964   4582206.992     21.655 
   2247    430202.770   4582201.896     21.656 
   2248    430208.534   4582206.754     21.658 
   2249    430185.125   4582196.774     21.953 
   2250    430193.964   4582205.421     21.765 
   2251    430194.041   4582205.626     21.762 
   2252    430193.954   4582205.856     21.732 
   2253    430194.058   4582205.525     21.773 
   2254    430196.494   4582207.884     21.778 
   2255    430194.678   4582207.244     21.670 
   2256    430196.592   4582207.990     21.771 
   2257    430197.961   4582209.323     21.784 
   2258    430192.094   4582203.592     21.794 
   2259    430192.225   4582203.449     21.811 
   2260    430192.946   4582203.443     21.801 
   2261    430193.461   4582203.943     21.786 
   2262    430193.471   4582204.660     21.774 
   2263    430198.054   4582209.420     21.778 
   2264    430200.489   4582211.814     21.775 
   2265    430198.848   4582211.337     21.657 
   2266    430202.845   4582215.262     21.660 
   2267    430200.577   4582211.901     21.782 
   2268    430201.950   4582213.243     21.777 
   2269    430202.037   4582213.334     21.780 
   2270    430204.503   4582215.745     21.781 
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   2271    430204.504   4582215.782     21.777 
   2272    430205.217   4582216.450     21.813 
   2273    430206.071   4582216.295     21.796 
   2274    430206.579   4582216.804     21.811 
   2275    430201.799   4582212.193     21.774 
   2276    430208.312   4582211.694     21.741 
   2277    430208.862   4582214.498     21.748 
   2278    430209.441   4582218.253     21.809 
   2279    430210.709   4582209.095     21.715 
   2280    430212.257   4582211.460     21.746 
   2281    430213.117   4582212.297     21.753 
   2282    430206.455   4582169.989     21.379 
   2283    430213.185   4582212.665     21.759 
   2284    430215.884   4582215.349     21.798 
   2285    430217.392   4582216.541     21.813 
   2286    430218.254   4582217.383     21.805 
   2287    430217.654   4582214.755     21.618 
   2288    430215.573   4582213.416     21.745 
   2289    430219.615   4582217.851     21.767 
   2290    430216.272   4582221.263     21.826 
   2291    430218.809   4582221.597     21.819 
   2292    430220.933   4582219.116     21.758 
   2293    430221.644   4582218.556     21.564 
   2294    430214.785   4582225.827     21.934 
   2295    430222.567   4582232.330     21.932 
   2296    430221.820   4582232.737     21.960 
   2297    430222.078   4582233.018     22.278 
   2298    430224.149   4582235.035     22.249 
   2299    430224.418   4582235.283     21.983 
   2300    430139.018   4582093.090     20.992 
   2301    430222.361   4582232.744     21.940 
   2302    430224.401   4582234.751     21.951 
   2303    430211.385   4582164.127     21.401 
   2304    430223.177   4582234.089     22.259 
   2305    430222.928   4582234.361     22.438 
   2306    430222.597   4582221.657     21.786 
   2307    430223.457   4582222.503     21.796 
   2308    430225.116   4582222.973     21.755 
   2309    430225.469   4582223.531     21.760 
   2311    430227.201   4582226.062     21.797 
   2312    430228.646   4582227.614     21.819 
   2313    430229.506   4582228.441     21.820 
   2314    430227.429   4582231.840     21.892 
   2315    430230.128   4582232.318     21.884 
   2316    430232.293   4582230.228     21.808 
   2317    430233.417   4582231.853     21.816 
   2318    430234.429   4582232.397     21.812 
   2319    430234.125   4582232.964     21.836 
   2320    430234.979   4582233.798     21.832 
   2321    430236.491   4582233.235     21.637 
   2322    430236.231   4582234.904     21.839 
   2323    430238.388   4582237.016     21.859 
   2324    430239.523   4582238.251     21.861 
   2325    430240.373   4582239.091     21.880 
   2326    430243.129   4582241.017     21.857 
   2327    430241.001   4582243.131     21.938 
   2328    430233.168   4582243.873     22.054 
   2329    430239.694   4582249.695     22.079 
   2330    430240.188   4582250.201     22.073 
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   2331    430239.117   4582249.706     22.095 
   2332    430245.172   4582243.778     21.901 
   2333    430246.037   4582244.611     21.904 
   2334    430248.471   4582244.909     21.687 
   2335    430247.275   4582240.596     21.712 
   2336    430247.574   4582245.996     21.897 
   2337    430249.744   4582248.067     21.907 
   2338    430251.096   4582249.578     21.918 
   2339    430251.949   4582250.422     21.921 
   2340    430252.363   4582250.271     21.923 
   2341    430254.674   4582252.122     21.902 
   2342    430254.223   4582251.897     21.903 
   2343    430253.894   4582252.249     21.914 
   2344    430253.417   4582251.737     21.908 
   2345    430255.636   4582253.365     21.906 
   2346    430254.527   4582254.513     21.931 
   2347    430255.313   4582255.278     21.948 
   2348    430256.671   4582254.455     21.885 
   2349    430255.610   4582255.548     21.945 
   2350    430258.488   4582258.336     21.976 
   2351    430253.054   4582252.628     21.925 
   2352    430252.170   4582254.298     21.978 
   2353    430253.984   4582253.733     21.928 
   2354    430253.623   4582254.078     21.946 
   2355    430250.184   4582257.259     22.078 
   2356    430248.943   4582257.558     22.103 
   2357    430245.812   4582249.991     21.995 
   2358    430245.001   4582254.198     22.065 
   2359    430249.367   4582258.289     22.116 
   2360    430258.906   4582255.221     21.754 
   2361    430244.970   4582255.435     22.110 
   2362    430245.552   4582255.422     22.103 
   2363    430246.054   4582255.904     22.135 
   2364    430133.099   4582098.572     21.188 
   2365    430246.513   4582257.142     22.141 
   2366    430252.052   4582240.211     21.628 
   2367    430253.270   4582238.926     21.598 
   2368    430251.223   4582237.271     21.735 
   2369    430251.219   4582239.060     21.775 
   2370    430254.007   4582240.864     21.767 
   2371    430256.712   4582242.681     21.792 
   2372    430257.616   4582243.557     21.787 
   2373    430258.573   4582245.189     21.816 
   2374    430262.921   4582250.859     21.701 
   2375    430261.571   4582247.073     21.661 
   2376    430261.695   4582249.291     21.837 
   2377    430262.575   4582250.159     21.856 
   2378    430263.202   4582239.103     21.862 
   2379    430275.365   4582251.751     21.920 
   2380    430271.140   4582245.520     21.938 
   2381    430256.483   4582248.615     21.743 
   2382    430246.256   4582227.800     21.660 
   2383    430248.349   4582225.677     21.755 
   2384    430250.318   4582223.437     21.762 
   2385    430251.598   4582220.586     21.639 
   2386    430239.595   4582204.094     21.419 
   2387    430239.641   4582204.097     21.585 
   2388    430254.489   4582218.682     21.622 
   2389    430264.542   4582228.536     21.700 
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   2390    430264.521   4582228.557     21.530 
   2391    430283.631   4582247.248     21.794 
   2392    430257.336   4582208.326     21.341 
   2393    430272.289   4582222.913     21.337 
   2394    430272.268   4582222.934     21.450 
   2395    430274.736   4582219.790     21.287 
   2396    430273.816   4582218.880     21.278 
   2397    430274.164   4582216.728     21.296 
   2398    430276.742   4582220.284     21.251 
   2399    430276.763   4582220.263     21.345 
   2400    430277.989   4582217.319     21.446 
   2401    430279.260   4582218.593     21.445 
   2402    430278.823   4582219.076     21.405 
   2403    430281.068   4582222.250     21.349 
   2404    430280.580   4582220.444     21.417 
   2405    430280.298   4582218.955     21.549 
   2406    430282.861   4582221.496     21.511 
   2407    430280.367   4582219.688     21.457 
   2408    430281.812   4582221.096     21.462 
   2409    430283.338   4582222.613     21.467 
   2410    430284.607   4582223.836     21.467 
   2411    430285.520   4582224.173     21.503 
   2412    430283.540   4582226.908     21.375 
   2413    430278.912   4582229.439     21.506 
   2414    430282.575   4582229.547     21.442 
   2415    430260.245   4582207.706     21.292 
   2416    430285.967   4582226.163     21.433 
   2417    430286.134   4582225.318     21.490 
   2418    430287.425   4582226.588     21.503 
   2419    430288.528   4582227.385     21.550 
   2420    430289.461   4582228.504     21.533 
   2421    430290.211   4582229.231     21.536 
   2422    430291.642   4582230.625     21.518 
   2423    430292.413   4582231.366     21.506 
   2424    430291.311   4582229.412     21.643 
   2425    430294.004   4582231.833     21.536 
   2426    430292.869   4582233.898     21.434 
   2427    430296.054   4582235.504     21.540 
   2428    430289.946   4582229.684     21.467 
   2429    430289.347   4582231.431     21.388 
   2430    430291.042   4582230.576     21.482 
   2431    430294.342   4582233.327     21.512 
   2432    430295.143   4582234.050     21.520 
   2433    430295.067   4582234.158     21.539 
   2434    430295.588   4582234.676     21.542 
   2435    430296.991   4582236.023     21.580 
   2436    430294.790   4582234.266     21.506 
   2437    430296.701   4582234.922     21.686 
   2438    430299.358   4582237.642     21.676 
   2439    430298.236   4582237.248     21.594 
   2440    430299.597   4582238.607     21.612 
   2441    430300.850   4582239.818     21.618 
   2442    430301.839   4582240.016     21.671 
   2443    430300.471   4582239.452     21.667 
   2444    430299.979   4582238.976     21.669 
   2445    430297.875   4582236.893     21.668 
   2446    430297.375   4582236.401     21.668 
   2447    430302.399   4582241.822     21.616 
   2448    430302.201   4582241.151     21.636 
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   2449    430303.642   4582242.506     21.649 
   2450    430304.860   4582243.699     21.681 
   2451    430305.503   4582244.329     21.663 
   2452    430306.712   4582245.511     21.675 
   2453    430307.577   4582246.356     21.671 
   2454    430308.797   4582247.556     21.686 
   2455    430309.441   4582248.186     21.700 
   2456    430310.658   4582249.375     21.681 
   2457    430311.808   4582250.501     21.677 
   2458    430311.790   4582250.519     21.682 
   2459    430312.248   4582250.985     21.693 
   2460    430313.294   4582251.660     21.716 
   2461    430314.852   4582251.903     21.726 
   2462    430313.455   4582251.135     21.824 
   2463    430308.502   4582246.651     21.850 
   2464    430310.224   4582248.639     21.856 
   2465    430306.339   4582244.693     21.855 
   2466    430304.418   4582242.943     21.852 
   2467    430299.803   4582242.788     21.498 
   2468    430305.686   4582248.668     21.380 
   2469    430308.813   4582250.063     21.589 
   2470    430306.997   4582250.512     21.518 
   2471    430308.854   4582252.303     21.504 
   2472    430309.535   4582250.986     21.568 
   2473    430312.938   4582254.123     21.554 
   2474    430310.540   4582251.238     21.557 
   2475    430309.358   4582252.167     21.577 
   2476    430310.221   4582251.329     21.554 
   2477    430313.344   4582254.452     21.575 
   2478    430313.067   4582255.049     21.553 
   2479    430309.358   4582252.209     21.464 
   2480    430294.986   4582245.154     21.643 
   2481    430298.778   4582250.045     21.784 
   2482    430302.358   4582252.267     21.608 
   2483    430303.960   4582254.224     21.744 
   2484    430302.955   4582253.219     21.744 
   2485    430304.415   4582255.356     21.803 
   2486    430304.614   4582256.022     21.818 
   2487    430300.146   4582257.623     21.880 
   2488    430300.400   4582257.875     21.886 
   2489    430303.220   4582255.028     21.817 
   2490    430296.998   4582248.867     21.752 
   2491    430294.142   4582251.704     21.823 
   2492    430296.406   4582257.687     21.895 
   2493    430296.669   4582256.115     21.868 
   2494    430299.294   4582259.891     21.904 
   2495    430300.015   4582260.341     21.904 
   2496    430299.859   4582261.605     21.909 
   2497    430299.188   4582261.184     21.925 
   2498    430298.594   4582259.538     21.914 
   2499    430296.666   4582259.558     21.901 
   2500    430295.869   4582259.233     21.733 
   2501    430288.145   4582251.635     21.825 
   2502    430297.899   4582261.166     21.905 
   2503    430267.332   4582254.829     21.885 
   2504    430269.139   4582254.806     21.840 
   2505    430271.413   4582257.840     21.894 
   2506    430274.829   4582261.039     21.932 
   2507    430272.600   4582260.003     21.939 
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   2508    430274.399   4582259.975     21.882 
   2509    430281.236   4582266.713     21.953 
   2510    430279.470   4582266.727     22.017 
   2511    430275.295   4582262.955     21.837 
   2512    430276.414   4582261.580     21.758 
   2513    430288.247   4582273.191     21.967 
   2514    430284.007   4582271.175     22.073 
   2515    430284.928   4582272.067     22.079 
   2516    430283.407   4582270.923     21.926 
   2517    430283.962   4582275.517     22.040 
   2518    430286.524   4582272.349     22.071 
   2519    430287.007   4582273.316     22.123 
   2520    430287.327   4582273.827     22.116 
   2521    430287.012   4582274.436     21.982 
   2522    430262.835   4582259.329     21.915 
   2523    430262.859   4582261.026     21.982 
   2524    430268.478   4582266.529     22.044 
   2525    430268.452   4582264.829     21.980 
   2526    430265.623   4582262.949     21.994 
   2527    430245.902   4582256.545     22.122 
   2528    430260.073   4582270.411     22.261 
   2529    430267.725   4582264.979     22.012 
   2530    430266.289   4582268.451     22.116 
   2531    430266.352   4582270.125     22.137 
   2532    430269.688   4582267.103     22.040 
   2533    430268.700   4582268.161     22.093 
   2534    430271.619   4582270.990     22.145 
   2535    430272.959   4582268.929     21.920 
   2536    430273.236   4582271.192     22.111 
   2537    430274.925   4582271.169     22.086 
   2538    430276.819   4582273.878     22.135 
   2539    430278.360   4582275.302     22.157 
   2540    430280.459   4582276.574     22.148 
   2541    430278.753   4582276.561     22.183 
   2542    430272.685   4582280.456     22.291 
   2543    430273.395   4582281.197     22.308 
   2544    430273.894   4582281.429     22.307 
   2545    430278.032   4582287.982     22.437 
   2546    430281.217   4582283.578     22.278 
   2547    430280.265   4582280.915     22.248 
   2548    430280.092   4582278.664     22.209 
   2549    430280.167   4582277.360     22.197 
   2550    430280.926   4582277.548     22.173 
   2551    430281.079   4582277.717     22.177 
   2552    430281.564   4582278.188     22.183 
   2553    430282.330   4582278.951     22.191 
   2554    430282.903   4582278.661     22.046 
   2555    430286.285   4582282.040     22.099 
   2556    430289.414   4582285.060     22.136 
   2557    430291.763   4582288.560     22.172 
   2558    430292.466   4582292.563     22.197 
   2559    430282.049   4582279.531     22.194 
   2560    430305.002   4582264.491     21.846 
   2561    430306.528   4582263.649     21.776 
   2562    430306.865   4582262.090     21.887 
   2563    430305.793   4582255.740     21.766 
   2564    430304.952   4582256.601     21.815 
   2565    430308.133   4582259.629     21.844 
   2566    430308.950   4582258.832     21.789 
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   2567    430310.139   4582260.008     21.786 
   2568    430310.371   4582261.031     21.826 
   2569    430309.849   4582261.972     21.836 
   2570    430308.689   4582262.593     21.858 
   2571    430304.934   4582263.459     21.903 
   2572    430304.547   4582263.472     21.906 
   2573    430304.492   4582262.274     21.890 
   2574    430302.453   4582262.077     21.870 
   2575    430300.761   4582261.509     21.877 
   2576    430298.991   4582261.954     21.901 
   2577    430300.254   4582262.599     21.876 
   2578    430302.180   4582263.271     21.780 
   2579    430304.764   4582262.955     21.900 
   2580    430308.702   4582259.365     21.820 
   2581    430307.887   4582260.867     21.876 
   2582    430309.263   4582260.753     21.852 
   2583    430297.784   4582271.411     22.078 
   2584    430292.371   4582276.581     22.059 
   2585    430288.277   4582272.625     21.970 
   2586    430287.593   4582271.961     21.960 
   2587    430289.503   4582270.162     21.979 
   2588    430291.694   4582268.080     22.031 
   2589    430293.819   4582266.042     22.020 
   2590    430295.942   4582264.035     21.925 
   2591    430298.217   4582261.850     21.802 
   2592    430298.488   4582262.151     21.802 
   2593    430305.312   4582254.813     21.677 
   2594    430305.013   4582254.515     21.673 
   2595    430306.540   4582253.016     21.627 
   2596    430308.184   4582251.405     21.505 
   2597    430312.684   4582255.819     21.497 
   2598    430309.548   4582258.943     21.711 
   2599    430305.655   4582255.174     21.681 
   2600    430312.507   4582255.310     21.523 
   2601    430312.465   4582255.311     21.477 
   2602    430314.542   4582254.569     21.610 
   2603    430314.268   4582254.358     21.603 
   2604    430313.430   4582255.448     21.547 
   2605    430318.944   4582259.791     21.620 
   2606    430319.794   4582258.724     21.679 
   2607    430319.886   4582259.627     21.647 
   2608    430317.178   4582260.489     21.538 
   2609    430316.688   4582261.090     21.570 
   2610    430314.512   4582257.253     21.538 
   2611    430314.491   4582257.274     21.473 
   2612    430317.453   4582259.471     21.562 
   2613    430319.116   4582260.160     21.605 
   2614    430320.223   4582260.331     21.627 
   2615    430321.442   4582260.313     21.613 
   2616    430321.446   4582259.116     21.669 
   2617    430324.150   4582259.027     21.671 
   2618    430325.832   4582258.744     21.668 
   2619    430326.247   4582259.891     21.637 
   2620    430326.604   4582259.775     21.639 
   2621    430324.260   4582260.255     21.511 
   2622    430326.229   4582259.929     21.498 
   2623    430328.625   4582258.926     21.590 
   2624    430330.437   4582257.548     21.555 
   2625    430336.027   4582251.884     21.387 
 
Informe treballs de topografia 
  - 67 - 
   2626    430334.632   4582252.927     21.436 
   2627    430330.410   4582257.168     21.573 
   2628    430328.040   4582258.972     21.627 
   2629    430326.230   4582259.275     21.653 
   2630    430327.153   4582258.357     21.634 
   2631    430325.820   4582257.222     21.689 
   2632    430323.590   4582258.266     21.691 
   2633    430323.765   4582259.193     21.655 
   2634    430321.301   4582260.097     21.622 
   2635    430321.450   4582258.266     21.685 
   2636    430322.240   4582258.239     21.689 
   2637    430321.066   4582256.424     21.719 
   2638    430319.338   4582252.570     21.736 
   2639    430322.535   4582253.043     21.737 
   2640    430323.330   4582252.165     21.745 
   2641    430315.077   4582255.731     21.599 
   2642    430315.209   4582251.924     21.720 
   2643    430315.861   4582251.906     21.724 
   2644    430317.444   4582251.547     21.831 
   2645    430318.414   4582252.249     21.734 
   2646    430318.841   4582251.872     21.746 
   2647    430319.499   4582251.863     21.751 
   2648    430319.522   4582251.767     21.747 
   2649    430321.593   4582251.754     21.756 
   2650    430322.956   4582251.218     21.848 
   2651    430324.354   4582251.715     21.744 
   2652    430327.516   4582251.673     21.683 
   2653    430326.429   4582251.791     21.705 
   2654    430327.130   4582251.770     21.686 
   2655    430330.082   4582251.733     21.625 
   2656    430330.735   4582251.722     21.603 
   2657    430329.698   4582251.654     21.638 
   2658    430328.494   4582251.336     21.693 
   2659    430331.156   4582251.632     21.598 
   2660    430331.200   4582251.651     21.598 
   2661    430332.693   4582251.314     21.540 
   2662    430333.876   4582250.431     21.511 
   2663    430332.559   4582250.579     21.709 
   2664    430333.879   4582250.414     21.520 
   2665    430334.091   4582250.182     21.512 
   2666    430334.148   4582250.233     21.507 
   2667    430335.257   4582251.743     21.425 
   2668    430336.306   4582250.880     21.407 
   2669    430335.438   4582250.418     21.440 
   2670    430335.484   4582249.371     21.466 
   2671    430335.118   4582249.228     21.477 
   2672    430331.138   4582256.078     21.551 
   2673    430331.435   4582255.441     21.546 
   2674    430332.515   4582254.668     21.512 
   2675    430332.277   4582254.429     21.513 
   2676    430331.892   4582254.818     21.530 
   2677    430331.251   4582256.251     21.544 
   2678    430327.838   4582259.044     21.622 
   2679    430326.274   4582257.363     21.686 
   2680    430335.653   4582248.397     21.663 
   2681    430339.870   4582247.520     21.280 
   2682    430341.860   4582244.974     21.275 
   2683    430341.336   4582246.435     21.205 
   2684    430341.357   4582246.456     21.159 
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   2685    430350.240   4582237.328     20.924 
   2686    430350.226   4582237.315     20.970 
   2687    430346.797   4582241.615     21.020 
   2688    430346.226   4582242.175     21.040 
   2689    430342.564   4582242.095     21.265 
   2690    430344.527   4582240.124     21.193 
   2691    430345.171   4582239.264     21.165 
   2692    430345.001   4582240.497     21.150 
   2693    430343.190   4582241.634     21.233 
   2694    430346.302   4582238.589     21.128 
   2695    430336.493   4582247.850     21.440 
   2696    430336.914   4582247.424     21.434 
   2697    430338.231   4582246.074     21.406 
   2698    430339.319   4582244.894     21.349 
   2699    430342.173   4582241.933     21.271 
   2700    430342.608   4582241.494     21.260 
   2701    430343.850   4582240.207     21.223 
   2702    430344.747   4582239.271     21.183 
   2703    430346.058   4582238.015     21.146 
   2704    430345.370   4582238.579     21.369 
   2705    430343.191   4582240.727     21.397 
   2706    430340.692   4582243.315     21.485 
   2707    430337.469   4582246.691     21.700 
   2708    430349.874   4582241.913     21.071 
   2709    430351.989   4582243.932     21.130 
   2710    430354.002   4582246.111     21.101 
   2711    430339.627   4582265.169     21.548 
   2712    430337.370   4582263.187     21.588 
   2713    430335.150   4582261.158     21.587 
   2714    430333.078   4582259.062     21.536 
   2715    430329.498   4582260.258     21.532 
   2716    430326.613   4582259.804     21.517 
   2717    430322.064   4582264.273     21.598 
   2718    430320.360   4582261.132     21.564 
   2719    430334.832   4582275.652     21.631 
   2720    430338.296   4582270.599     21.535 
   2721    430333.358   4582265.663     21.679 
   2722    430327.354   4582259.621     21.513 
   2723    430322.718   4582265.675     21.651 
   2724    430334.971   4582277.566     21.651 
   2725    430331.904   4582280.889     21.766 
   2726    430336.704   4582287.395     21.769 
   2727    430337.053   4582287.203     21.766 
   2728    430324.323   4582274.752     21.849 
   2729    430315.433   4582266.033     21.749 
   2730    430310.591   4582261.265     21.755 
   2731    430312.779   4582275.960     21.982 
   2732    430302.364   4582286.774     22.261 
   2733    430301.918   4582286.936     22.265 
   2734    430301.669   4582287.247     22.268 
   2735    430307.991   4582293.452     22.330 
   2736    430315.162   4582299.256     22.321 
   2737    430320.377   4582293.904     22.278 
   2738    430325.621   4582288.485     22.071 
   2739    430324.240   4582295.036     22.215 
   2740    430307.998   4582281.253     22.155 
   2741    430314.471   4582288.362     22.210 
   2742    430323.499   4582308.637     22.270 
   2743    430324.100   4582308.570     22.289 
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   2744    430311.633   4582315.620     22.324 
   2745    430310.132   4582313.859     22.330 
   2746    430301.851   4582303.056     22.453 
   2747    430303.860   4582307.335     22.407 
   2748    430295.536   4582293.660     22.297 
   2749    430291.304   4582287.000     22.194 
   2750    430289.949   4582285.214     22.169 
   2751    430292.010   4582295.145     22.212 
   2752    430290.940   4582297.542     22.202 
   2753    430289.280   4582299.582     22.198 
   2754    430291.987   4582295.128     22.336 
   2755    430291.297   4582295.280     22.340 
   2756    430290.439   4582297.157     22.322 
   2757    430289.109   4582298.876     22.318 
   2758    430289.250   4582299.576     22.329 
   2759    430288.134   4582300.714     22.355 
   2760    430287.260   4582299.861     22.362 
   2761    430284.753   4582302.454     22.437 
   2762    430285.593   4582303.307     22.412 
   2763    430288.154   4582300.734     22.258 
   2764    430285.612   4582303.319     22.320 
   2765    430287.898   4582299.192     22.362 
   2766    430289.002   4582299.893     22.209 
   2767    430287.001   4582299.521     22.377 
   2768    430284.929   4582301.637     22.421 
   2769    430288.239   4582297.908     22.332 
   2770    430280.000   4582288.943     22.370 
   2771    430280.099   4582289.737     22.372 
   2772    430278.340   4582291.709     22.466 
   2773    430284.817   4582287.304     22.293 
   2774    430284.412   4582292.083     22.383 
   2775    430282.814   4582290.149     22.343 
   2776    430285.435   4582290.887     22.361 
   2777    430288.637   4582286.080     22.296 
   2778    430285.452   4582282.886     22.221 
   2779    430286.156   4582282.487     22.240 
   2780    430285.634   4582283.337     22.236 
   2781    430286.484   4582284.175     22.254 
   2782    430287.425   4582284.535     22.286 
   2783    430287.789   4582284.925     22.280 
   2784    430288.077   4582284.656     22.275 
   2785    430278.461   4582290.004     22.443 
   2786    430278.457   4582290.702     22.449 
   2787    430278.186   4582290.905     22.484 
   2788    430278.310   4582300.035     22.526 
   2789    430278.461   4582306.853     22.642 
   2790    430279.409   4582308.653     22.592 
   2791    430283.634   4582304.127     22.467 
   2792    430281.005   4582305.019     22.534 
   2793    430284.407   4582303.171     22.471 
   2794    430286.948   4582303.495     22.358 
   2795    430280.651   4582309.274     22.498 
   2796    430284.698   4582303.625     22.416 
   2797    430278.511   4582310.186     22.616 
   2798    430278.317   4582310.810     22.524 
   2799    430278.283   4582310.792     22.610 
   2800    430278.138   4582295.391     22.484 
   2801    430278.264   4582295.390     22.471 
   2802    430278.269   4582296.196     22.488 
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   2803    430278.323   4582298.996     22.509 
   2804    430278.328   4582299.802     22.532 
   2805    430278.231   4582299.803     22.540 
   2806    430278.332   4582307.176     22.644 
   2807    430273.866   4582311.667     22.799 
   2808    430273.981   4582311.771     22.793 
   2809    430273.635   4582312.170     22.798 
   2810    430272.873   4582312.305     22.792 
   2811    430272.673   4582312.531     22.796 
   2812    430272.859   4582312.680     22.795 
   2813    430274.015   4582313.129     22.765 
   2814    430274.227   4582313.836     22.788 
   2815    430271.345   4582316.858     22.855 
   2816    430269.699   4582318.351     22.909 
   2817    430271.315   4582313.901     22.838 
   2818    430271.113   4582314.111     22.842 
   2819    430270.867   4582315.007     22.859 
   2820    430270.907   4582315.106     22.861 
   2821    430269.326   4582316.716     22.936 
   2822    430268.345   4582317.720     22.972 
   2823    430266.826   4582319.288     23.015 
   2825    430270.259   4582319.070     22.767 
   2826    430270.217   4582319.051     22.870 
   2827    430269.886   4582324.192     23.023 
   2828    430274.204   4582327.739     23.064 
   2829    430276.196   4582329.858     23.004 
   2830    430291.807   4582317.903     22.514 
   2831    430291.524   4582318.196     22.516 
   2832    430289.591   4582316.176     22.651 
   2833    430287.595   4582314.085     22.715 
   2834    430285.626   4582312.021     22.714 
   2835    430283.689   4582310.019     22.631 
   2836    430281.601   4582307.843     22.471 
   2837    430285.194   4582304.182     22.372 
   2838    430290.329   4582309.513     22.646 
   2839    430295.319   4582314.726     22.456 
   2840    430294.996   4582314.969     22.439 
   2841    430295.386   4582313.696     22.468 
   2842    430294.482   4582314.571     22.443 
   2843    430294.765   4582314.945     22.451 
   2844    430294.193   4582315.505     22.452 
   2845    430292.480   4582317.232     22.489 
   2846    430291.908   4582317.792     22.511 
   2847    430286.980   4582312.665     22.719 
   2848    430281.981   4582307.444     22.461 
   2849    430290.408   4582287.658     22.294 
   2850    430289.715   4582288.049     22.309 
   2851    430290.410   4582289.564     22.317 
   2852    430291.903   4582290.581     22.313 
   2853    430291.237   4582277.347     22.183 
   2854    430290.378   4582276.461     22.021 
   2855    430290.452   4582277.797     22.039 
   2856    430299.980   4582287.142     22.228 
   2857    430301.228   4582287.149     22.243 
   2858    430301.215   4582285.895     22.218 
   2859    430291.671   4582276.527     22.039 
   2860    430290.895   4582277.922     22.180 
   2861    430291.817   4582278.821     22.190 
   2862    430300.879   4582286.737     22.368 
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   2863    430300.314   4582286.375     22.354 
   2864    430298.527   4582289.429     22.287 
   2865    430277.879   4582332.604     22.918 
   2866    430277.858   4582332.583     22.856 
   2867    430278.367   4582333.144     22.975 
   2868    430278.783   4582334.919     23.022 
   2869    430282.624   4582330.956     22.948 
   2870    430283.836   4582330.370     23.022 
   2871    430284.343   4582329.200     22.882 
   2872    430285.687   4582327.869     22.847 
   2873    430285.939   4582328.089     22.858 
   2874    430285.703   4582325.847     22.750 
   2875    430286.130   4582325.204     22.713 
   2876    430289.209   4582321.439     22.601 
   2877    430293.383   4582317.196     22.530 
   2878    430295.712   4582315.223     22.496 
   2879    430293.243   4582316.844     22.445 
   2880    430296.330   4582314.513     22.407 
   2881    430300.048   4582313.055     22.362 
   2882    430304.877   4582312.855     22.311 
   2883    430308.958   4582314.247     22.282 
   2884    430311.796   4582316.240     22.299 
   2885    430314.681   4582319.029     22.303 
   2886    430314.681   4582319.060     22.443 
   2887    430313.852   4582319.910     22.508 
   2888    430310.966   4582317.111     22.471 
   2889    430311.236   4582316.553     22.436 
   2890    430311.931   4582318.669     22.523 
   2891    430312.204   4582317.258     22.365 
   2892    430312.558   4582316.915     22.294 
   2893    430307.126   4582314.488     22.428 
   2894    430305.966   4582314.576     22.461 
   2895    430306.056   4582315.738     22.506 
   2896    430308.943   4582315.549     22.430 
   2897    430307.476   4582316.102     22.447 
   2898    430304.327   4582313.846     22.446 
   2899    430306.003   4582314.241     22.434 
   2900    430303.703   4582314.967     22.494 
   2901    430302.191   4582315.803     22.534 
   2902    430301.391   4582315.806     22.539 
   2903    430301.061   4582313.644     22.483 
   2904    430305.009   4582313.536     22.432 
   2905    430300.355   4582314.234     22.503 
   2906    430298.594   4582314.810     22.515 
   2907    430296.891   4582315.596     22.531 
   2908    430296.434   4582315.134     22.512 
   2909    430296.415   4582316.961     22.554 
   2910    430294.650   4582318.297     22.543 
   2911    430293.031   4582320.821     22.648 
   2912    430293.620   4582321.367     22.695 
   2913    430296.302   4582321.302     22.695 
   2914    430296.300   4582320.766     22.686 
   2915    430297.758   4582320.737     22.848 
   2916    430297.659   4582320.736     22.689 
   2917    430297.730   4582320.656     22.689 
   2918    430300.059   4582320.614     22.686 
   2919    430300.149   4582320.695     22.690 
   2920    430300.042   4582320.704     22.848 
   2921    430301.241   4582320.673     22.846 
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   2922    430301.149   4582320.672     22.692 
   2923    430301.217   4582320.591     22.690 
   2924    430303.551   4582320.549     22.694 
   2925    430303.547   4582320.647     22.855 
   2926    430304.766   4582320.617     22.843 
   2927    430304.657   4582320.606     22.699 
   2928    430304.747   4582320.524     22.693 
   2929    430307.053   4582320.479     22.683 
   2930    430307.152   4582320.560     22.683 
   2931    430307.040   4582320.576     22.845 
   2932    430308.509   4582320.543     22.662 
   2933    430308.573   4582321.145     22.668 
   2934    430311.211   4582321.019     22.620 
   2935    430311.782   4582320.482     22.613 
   2936    430305.886   4582320.825     23.025 
   2937    430305.938   4582321.142     23.203 
   2938    430302.420   4582321.186     23.205 
   2939    430298.961   4582321.258     23.204 
   2940    430337.508   4582268.731     21.596 
   2941    430339.330   4582266.857     21.545 
   2942    430340.442   4582265.721     21.522 
   2943    430341.934   4582264.183     21.474 
   2944    430341.957   4582264.161     21.473 
   2945    430340.164   4582267.540     21.511 
   2946    430351.951   4582253.914     21.176 
   2947    430352.148   4582253.699     21.174 
   2948    430353.631   4582252.200     21.130 
   2949    430353.059   4582245.087     21.137 
   2950    430358.447   4582250.148     21.049 
   2951    430358.425   4582250.127     20.955 
   2952    430360.426   4582251.716     21.121 
   2953    430358.647   4582254.125     21.346 
   2954    430357.536   4582254.709     21.208 
   2955    430356.009   4582256.200     21.272 
   2956    430349.579   4582262.775     21.468 
   2957    430348.924   4582262.596     21.447 
   2958    430349.988   4582259.580     21.369 
   2959    430350.415   4582259.369     21.359 
   2960    430344.352   4582265.603     21.522 
   2961    430345.747   4582263.159     21.335 
   2962    430352.685   4582260.878     21.555 
   2963    430348.482   4582263.905     21.472 
   2964    430348.606   4582264.126     21.486 
   2965    430347.886   4582264.530     21.490 
   2966    430347.113   4582266.523     21.516 
   2967    430347.969   4582264.618     21.510 
   2968    430347.381   4582265.527     21.511 
   2969    430347.255   4582266.543     21.540 
   2970    430347.731   4582265.614     21.830 
   2971    430347.352   4582267.328     21.568 
   2972    430347.193   4582267.369     21.558 
   2973    430347.195   4582268.418     21.599 
   2974    430347.472   4582270.530     21.807 
   2975    430347.182   4582272.698     21.696 
   2976    430347.246   4582274.175     21.741 
   2977    430347.280   4582276.323     21.787 
   2978    430347.866   4582275.206     21.841 
   2979    430346.967   4582273.148     21.672 
   2980    430346.992   4582274.025     21.712 
 
Informe treballs de topografia 
  - 73 - 
   2981    430346.984   4582276.424     21.770 
   2982    430346.971   4582277.329     21.795 
   2983    430347.242   4582277.620     21.822 
   2984    430347.326   4582282.201     21.919 
   2985    430347.897   4582279.727     22.018 
   2986    430347.296   4582283.171     21.968 
   2987    430347.530   4582283.241     21.988 
   2988    430347.253   4582284.029     21.982 
   2989    430348.099   4582285.906     22.000 
   2990    430348.036   4582286.044     21.995 
   2991    430348.785   4582286.393     22.054 
   2992    430348.651   4582286.636     22.021 
   2993    430349.237   4582287.241     22.046 
   2994    430348.985   4582287.472     22.020 
   2995    430349.824   4582288.269     22.044 
   2996    430351.799   4582288.873     22.185 
   2997    430348.105   4582284.843     22.040 
   2998    430347.554   4582285.155     21.998 
   2999    430347.365   4582284.029     21.984 
   3000    430347.605   4582286.754     21.943 
   3001    430343.537   4582284.412     21.807 
   3002    430345.112   4582282.990     21.790 
   3003    430345.256   4582281.991     21.792 
   3004    430345.295   4582279.114     21.756 
   3005    430344.330   4582282.281     21.778 
   3006    430342.785   4582278.184     21.726 
   3007    430338.659   4582280.152     21.737 
   3008    430338.876   4582279.902     21.719 
   3009    430338.471   4582279.554     21.712 
   3010    430335.693   4582279.345     21.630 
   3011    430335.144   4582279.927     21.654 
   3012    430337.308   4582276.787     21.667 
   3013    430338.662   4582274.816     21.684 
   3014    430340.924   4582269.477     21.593 
   3015    430345.016   4582267.893     21.521 
   3016    430346.488   4582274.138     21.687 
   3017    430346.825   4582274.549     21.695 
   3018    430342.228   4582272.464     21.623 
   3019    430334.514   4582271.614     21.608 
   3020    430339.598   4582270.832     21.648 
   3021    430339.402   4582270.595     21.679 
   3022    430338.942   4582270.995     21.688 
   3023    430337.807   4582271.346     21.553 
   3024    430335.711   4582274.771     21.559 
   3025    430335.773   4582277.540     21.596 
   3026    430336.663   4582279.033     21.595 
   3027    430343.781   4582285.981     21.681 
   3028    430346.643   4582288.782     21.713 
   3029    430347.471   4582287.911     21.895 
   3030    430344.620   4582285.092     21.840 
   3031    430336.848   4582275.243     21.668 
   3032    430337.697   4582273.620     21.665 
   3033    430338.757   4582272.149     21.669 
   3034    430338.450   4582271.683     21.686 
   3035    430336.636   4582275.924     21.672 
   3036    430347.185   4582288.477     21.887 
   3037    430342.244   4582293.161     21.922 
   3038    430339.360   4582290.358     21.903 
   3039    430343.075   4582292.327     21.865 
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   3040    430343.096   4582292.306     21.815 
   3041    430340.206   4582289.486     21.789 
   3042    430340.783   4582292.391     21.930 
   3043    430341.428   4582293.034     21.930 
   3044    430342.808   4582292.867     21.895 
   3045    430336.009   4582295.696     22.077 
   3046    430338.589   4582295.886     21.999 
   3047    430338.336   4582297.904     22.064 
   3048    430339.066   4582299.009     22.118 
   3049    430337.888   4582298.839     22.091 
   3050    430336.509   4582296.647     22.060 
   3051    430337.531   4582288.644     21.886 
   3052    430338.462   4582287.771     21.760 
   3053    430337.282   4582287.376     21.769 
   3054    430336.173   4582288.347     21.784 
   3055    430335.145   4582291.938     21.870 
   3056    430335.076   4582294.651     21.954 
   3057    430335.776   4582297.191     22.006 
   3058    430337.134   4582299.482     22.020 
   3059    430340.991   4582303.233     22.035 
   3060    430343.885   4582306.081     22.058 
   3061    430344.738   4582305.204     22.199 
   3062    430341.846   4582302.365     22.168 
   3063    430343.906   4582306.060     22.177 
   3064    430344.461   4582305.759     22.190 
   3065    430345.471   4582304.586     22.189 
   3066    430336.232   4582295.040     22.052 
   3067    430337.169   4582294.086     21.993 
   3068    430340.709   4582302.504     22.149 
   3069    430338.528   4582300.410     22.155 
   3070    430336.478   4582298.130     22.097 
   3071    430359.999   4582308.884     22.026 
   3072    430353.801   4582315.801     22.192 
   3073    430365.503   4582327.313     22.346 
   3074    430372.052   4582320.737     22.065 
   3075    430347.817   4582289.910     21.885 
   3076    430348.510   4582289.772     21.926 
   3077    430351.957   4582293.133     21.968 
   3078    430351.823   4582293.818     21.947 
   3079    430351.802   4582293.853     21.808 
   3080    430350.690   4582292.841     21.780 
   3081    430346.802   4582289.323     21.738 
   3082    430343.611   4582292.496     21.838 
   3083    430340.029   4582288.961     21.790 
   3084    430347.109   4582292.749     21.854 
   3085    430353.321   4582295.996     21.850 
   3086    430363.730   4582306.530     21.979 
   3087    430362.882   4582307.500     22.009 
   3088    430366.141   4582307.900     21.984 
   3089    430373.171   4582314.927     22.086 
   3090    430369.890   4582315.143     22.103 
   3091    430375.212   4582316.826     22.095 
   3092    430378.143   4582319.722     22.102 
   3093    430378.292   4582318.987     22.236 
   3094    430375.928   4582316.663     22.222 
   3095    430392.158   4582333.414     22.218 
   3096    430384.831   4582329.789     22.255 
   3097    430386.743   4582335.184     22.233 
   3098    430380.489   4582341.922     22.522 
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   3099    430394.058   4582337.570     22.306 
   3100    430396.720   4582340.182     22.319 
   3101    430400.127   4582341.888     22.320 
   3102    430372.899   4582317.049     22.131 
   3103    430406.949   4582347.916     22.313 
   3104    430403.007   4582345.765     22.327 
   3105    430402.442   4582346.348     22.360 
   3106    430399.631   4582344.293     22.381 
   3107    430397.896   4582346.105     22.327 
   3108    430388.513   4582349.782     22.615 
   3109    430395.567   4582355.609     22.784 
   3110    430400.111   4582349.229     22.519 
   3111    430400.927   4582350.206     22.533 
   3112    430400.355   4582350.928     22.539 
   3113    430396.273   4582354.884     22.764 
   3114    430393.808   4582352.664     22.712 
   3115    430392.787   4582351.669     22.717 
   3116    430397.972   4582348.457     22.521 
   3117    430396.951   4582347.462     22.518 
   3118    430395.797   4582346.838     22.553 
   3119    430395.606   4582345.879     22.516 
   3120    430392.407   4582347.718     22.687 
   3121    430391.410   4582348.768     22.715 
   3122    430393.060   4582344.006     22.530 
   3123    430394.547   4582343.258     22.432 
   3124    430392.949   4582344.788     22.555 
   3125    430394.053   4582345.963     22.569 
   3126    430392.016   4582342.663     22.484 
   3127    430390.995   4582341.668     22.459 
   3128    430387.978   4582346.958     22.696 
   3129    430386.957   4582345.963     22.696 
   3130    430383.873   4582343.988     22.644 
   3131    430388.951   4582338.202     22.420 
   3132    430388.112   4582339.074     22.460 
   3133    430384.541   4582343.476     22.634 
   3134    430382.160   4582341.210     22.618 
   3135    430381.139   4582340.215     22.622 
   3136    430386.162   4582337.016     22.371 
   3137    430385.141   4582336.021     22.366 
   3138    430380.244   4582331.187     22.309 
   3139    430379.223   4582330.192     22.310 
   3140    430376.203   4582335.368     22.545 
   3141    430375.182   4582334.373     22.549 
   3142    430372.227   4582332.639     22.551 
   3143    430376.611   4582326.251     22.256 
   3144    430377.844   4582327.317     22.282 
   3145    430377.036   4582328.246     22.332 
   3146    430372.986   4582331.824     22.513 
   3147    430368.825   4582329.042     22.495 
   3148    430370.622   4582329.764     22.465 
   3149    430369.601   4582328.769     22.447 
   3150    430374.639   4582325.757     22.272 
   3151    430373.618   4582324.762     22.278 
   3152    430371.890   4582323.435     22.299 
   3153    430370.012   4582321.546     22.275 
   3154    430370.583   4582320.958     22.242 
   3155    430368.756   4582319.924     22.216 
   3156    430367.678   4582318.874     22.227 
   3157    430364.653   4582324.028     22.414 
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   3158    430363.632   4582323.033     22.406 
   3159    430375.833   4582331.291     22.499 
   3160    430359.586   4582320.182     22.365 
   3161    430363.616   4582313.412     22.167 
   3162    430355.825   4582316.778     22.332 
   3163    430357.031   4582315.706     22.312 
   3164    430357.922   4582316.203     22.305 
   3165    430362.543   4582314.449     22.219 
   3166    430362.168   4582313.426     22.142 
   3167    430361.197   4582312.490     22.142 
   3168    430358.121   4582317.606     22.339 
   3169    430357.112   4582316.625     22.332 
   3170    430355.484   4582306.850     22.121 
   3171    430356.562   4582307.900     22.131 
   3172    430351.966   4582313.540     22.278 
   3173    430345.514   4582307.160     22.189 
   3174    430346.481   4582306.167     22.156 
   3175    430345.403   4582305.117     22.197 
   3176    430349.411   4582301.033     22.065 
   3177    430350.489   4582302.083     22.067 
   3178    430350.694   4582302.808     22.101 
   3179    430351.744   4582301.799     22.060 
   3180    430352.783   4582302.734     22.083 
   3181    430340.877   4582300.613     22.148 
   3182    430339.799   4582299.563     22.153 
   3183    430343.751   4582295.497     21.964 
   3184    430344.829   4582296.547     21.978 
   3185    430344.862   4582296.578     21.983 
   3186    430345.896   4582295.507     21.915 
   3187    430346.156   4582297.838     22.017 
   3188    430347.900   4582299.485     22.047 
   3189    430349.342   4582300.950     22.069 
   3190    430354.874   4582292.600     22.186 
   3191    430355.048   4582294.691     22.077 
   3192    430351.072   4582292.278     21.938 
   3193    430350.294   4582289.369     22.019 
   3194    430352.409   4582290.829     22.087 
   3195    430353.205   4582291.617     22.104 
   3196    430355.824   4582294.171     22.136 
   3197    430356.626   4582294.965     22.145 
   3198    430356.939   4582294.648     22.148 
   3199    430356.750   4582294.839     22.152 
   3200    430357.259   4582295.341     22.158 
   3201    430357.650   4582295.290     22.179 
   3202    430358.910   4582296.503     22.177 
   3203    430359.561   4582297.180     22.178 
   3204    430358.859   4582296.901     22.168 
   3205    430359.357   4582297.402     22.171 
   3206    430359.246   4582297.523     22.161 
   3207    430360.045   4582298.306     22.166 
   3208    430360.297   4582298.073     22.191 
   3209    430361.023   4582298.777     22.188 
   3210    430362.076   4582299.169     22.250 
   3211    430362.039   4582300.436     22.149 
   3212    430358.820   4582299.428     22.063 
   3213    430358.596   4582297.410     22.115 
   3214    430357.502   4582296.167     22.121 
   3215    430352.878   4582294.411     21.976 
   3216    430362.484   4582300.221     22.206 
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   3217    430363.216   4582300.938     22.202 
   3218    430363.262   4582300.903     22.207 
   3219    430363.773   4582301.403     22.207 
   3220    430365.832   4582302.315     22.264 
   3221    430365.822   4582305.606     22.116 
   3222    430369.202   4582307.535     22.179 
   3223    430369.577   4582307.507     22.198 
   3224    430366.651   4582304.192     22.218 
   3225    430367.148   4582304.717     22.221 
   3226    430367.118   4582304.763     22.216 
   3227    430367.853   4582305.467     22.223 
   3228    430368.823   4582305.947     22.262 
   3229    430369.296   4582306.858     22.191 
   3230    430372.158   4582309.570     22.275 
   3231    430375.771   4582312.640     22.309 
   3232    430370.645   4582308.359     22.231 
   3233    430369.838   4582309.181     22.186 
   3234    430370.847   4582310.182     22.193 
   3235    430414.297   4582355.097     22.335 
   3236    430415.021   4582354.928     22.456 
   3237    430419.155   4582358.987     22.455 
   3238    430421.089   4582363.269     22.421 
   3239    430420.494   4582363.804     22.436 
   3240    430419.006   4582359.693     22.369 
   3241    430416.258   4582357.070     22.385 
   3242    430412.751   4582360.572     22.440 
   3243    430414.612   4582362.447     22.432 
   3244    430411.181   4582371.945     22.852 
   3245    430424.077   4582384.569     23.007 
   3246    430428.460   4582388.879     23.065 
   3247    430433.246   4582393.445     23.125 
   3248    430436.195   4582396.151     23.135 
   3249    430437.021   4582395.231     23.232 
   3250    430434.055   4582392.543     23.200 
   3251    430437.725   4582397.132     23.140 
   3252    430440.067   4582397.227     23.097 
   3253    430434.696   4582382.030     22.710 
   3254    430431.192   4582378.680     22.675 
   3255    430440.903   4582388.189     22.818 
   3256    430444.118   4582384.312     22.661 
   3257    430440.802   4582383.082     22.724 
   3258    430375.548   4582312.869     22.288 
   3259    430377.630   4582314.900     22.328 
   3260    430380.014   4582317.217     22.336 
   3261    430380.344   4582317.538     22.334 
   3262    430382.737   4582319.867     22.328 
   3263    430383.072   4582320.206     22.327 
   3264    430385.456   4582322.520     22.327 
   3265    430385.785   4582322.850     22.322 
   3266    430388.177   4582325.165     22.310 
   3267    430388.505   4582325.507     22.321 
   3268    430390.898   4582327.821     22.321 
   3269    430393.014   4582329.893     22.357 
   3270    430396.406   4582333.190     22.399 
   3271    430398.468   4582335.224     22.429 
   3272    430398.430   4582335.280     22.430 
   3273    430399.203   4582336.036     22.441 
   3274    430399.414   4582336.036     22.453 
   3275    430400.590   4582336.617     22.537 
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   3276    430389.932   4582326.442     22.679 
   3277    430397.633   4582334.673     22.425 
   3278    430396.828   4582335.497     22.390 
   3279    430395.796   4582334.488     22.380 
   3280    430395.431   4582334.132     22.378 
   3281    430393.927   4582333.640     22.345 
   3282    430392.094   4582330.880     22.343 
   3283    430391.721   4582330.529     22.341 
   3284    430390.302   4582329.138     22.321 
   3285    430389.945   4582328.782     22.321 
   3286    430387.580   4582326.484     22.304 
   3287    430387.211   4582326.130     22.304 
   3288    430384.861   4582323.827     22.290 
   3289    430384.488   4582323.474     22.288 
   3290    430382.132   4582321.175     22.281 
   3291    430381.765   4582320.817     22.287 
   3292    430379.417   4582318.524     22.282 
   3293    430374.570   4582313.821     22.236 
   3294    430371.213   4582310.542     22.207 
   3295    430374.378   4582315.440     22.207 
   3296    430379.086   4582320.177     22.234 
   3297    430381.952   4582318.455     22.331 
   3298    430384.573   4582320.987     22.331 
   3299    430387.337   4582323.674     22.335 
   3300    430403.313   4582338.880     22.536 
   3301    430401.006   4582337.619     22.472 
   3302    430401.010   4582337.826     22.464 
   3303    430401.718   4582338.526     22.473 
   3304    430401.924   4582338.529     22.482 
   3305    430403.522   4582340.095     22.507 
   3306    430403.528   4582340.313     22.501 
   3307    430403.529   4582340.314     22.501 
   3308    430404.242   4582341.014     22.512 
   3309    430404.451   4582341.009     22.509 
   3310    430398.470   4582338.019     22.390 
   3311    430400.362   4582339.842     22.398 
   3312    430400.984   4582341.072     22.392 
   3313    430405.819   4582342.843     22.500 
   3314    430407.207   4582344.981     22.483 
   3315    430405.558   4582343.160     22.495 
   3316    430407.849   4582345.584     22.509 
   3317    430409.907   4582347.330     22.542 
   3318    430411.747   4582347.912     22.598 
   3319    430408.803   4582344.978     22.641 
   3320    430406.051   4582342.568     22.503 
   3321    430406.048   4582342.787     22.514 
   3322    430406.810   4582343.546     22.545 
   3323    430406.749   4582343.609     22.533 
   3324    430407.610   4582344.447     22.540 
   3325    430409.371   4582346.170     22.557 
   3326    430410.617   4582347.405     22.581 
   3327    430412.277   4582349.043     22.580 
   3328    430413.430   4582350.174     22.589 
   3329    430415.198   4582351.910     22.571 
   3330    430416.029   4582352.718     22.599 
   3331    430414.271   4582353.937     22.496 
   3332    430414.276   4582351.680     22.546 
   3333    430415.667   4582352.909     22.553 
   3334    430416.027   4582353.358     22.558 
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   3335    430416.117   4582352.586     22.597 
   3336    430417.076   4582353.499     22.623 
   3337    430420.647   4582357.034     22.614 
   3338    430420.921   4582357.310     22.654 
   3339    430420.847   4582357.371     22.617 
   3340    430413.502   4582353.793     22.470 
   3341    430420.420   4582360.536     22.475 
   3342    430420.038   4582359.085     22.478 
   3343    430420.091   4582357.515     22.544 
   3344    430423.323   4582360.318     22.593 
   3345    430424.665   4582363.286     22.549 
   3346    430424.202   4582360.869     22.604 
   3347    430423.885   4582361.187     22.590 
   3348    430423.419   4582360.729     22.581 
   3349    430421.359   4582358.730     22.545 
   3350    430420.893   4582358.272     22.550 
   3351    430414.775   4582350.836     22.666 
   3352    430421.775   4582358.266     22.614 
   3353    430422.101   4582358.257     22.638 
   3354    430423.867   4582360.004     22.664 
   3355    430423.890   4582360.347     22.632 
   3356    430424.795   4582361.243     22.643 
   3357    430426.689   4582362.656     22.654 
   3358    430426.686   4582362.945     22.658 
   3359    430427.151   4582363.411     22.659 
   3360    430428.923   4582364.847     22.674 
   3361    430428.943   4582365.163     22.676 
   3362    430429.685   4582365.904     22.693 
   3363    430429.610   4582365.982     22.686 
   3364    430430.414   4582366.770     22.701 
   3365    430428.263   4582364.142     22.698 
   3366    430426.050   4582361.992     22.704 
   3367    430433.568   4582369.209     22.744 
   3368    430431.384   4582367.149     22.744 
   3369    430431.803   4582368.132     22.719 
   3370    430432.606   4582368.928     22.720 
   3371    430433.995   4582370.297     22.721 
   3372    430434.800   4582371.081     22.736 
   3373    430435.606   4582371.677     22.774 
   3374    430434.629   4582371.359     22.708 
   3375    430434.202   4582371.213     22.690 
   3376    430435.365   4582374.089     22.685 
   3377    430438.089   4582378.461     22.551 
   3378    430109.598   4582064.890     20.994 
   3379    430418.853   4582363.047     22.456 
   3380    430436.181   4582372.453     22.749 
   3381    430436.975   4582373.230     22.765 
   3382    430438.379   4582374.609     22.785 
   3383    430439.179   4582375.393     22.805 
   3384    430440.577   4582376.765     22.844 
   3385    430441.966   4582378.108     22.868 
   3386    430446.437   4582382.466     22.933 
   3387    430447.130   4582383.152     22.960 
   3388    430444.927   4582380.413     23.113 
   3389    430440.070   4582376.028     22.960 
   3390    430437.964   4582373.786     22.965 
   3391    430435.860   4582371.497     22.775 
   3392    430438.056   4582374.847     22.764 
   3393    430441.097   4582378.085     22.808 
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   3394    430442.011   4582378.610     22.859 
   3395    430439.970   4582379.134     22.733 
   3396    430443.509   4582383.150     22.769 
   3397    430441.370   4582385.126     22.785 
   3398    430439.833   4582386.684     22.874 
   3399    430442.935   4582383.539     22.679 
   3400    430443.217   4582383.827     22.686 
   3401    430443.565   4582384.168     22.688 
   3402    430447.131   4582387.650     22.727 
   3403    430443.987   4582390.869     22.911 
   3404    430446.959   4582387.111     22.701 
   3405    430447.823   4582386.253     22.835 
   3406    430444.959   4582383.461     22.820 
   3407    430444.364   4582383.888     22.782 
   3408    430447.545   4582386.807     22.816 
   3409    430446.552   4582385.685     22.768 
   3410    430448.724   4582384.918     22.881 
   3411    430440.426   4582388.397     22.932 
   3412    430440.109   4582387.710     22.952 
   3413    430439.111   4582386.721     22.901 
   3414    430438.093   4582386.411     22.870 
   3415    430436.916   4582395.603     23.233 
   3416    430435.289   4582393.256     23.191 
   3417    430434.114   4582391.850     23.101 
   3418    430433.093   4582390.855     23.093 
   3419    430431.319   4582388.997     23.089 
   3420    430430.672   4582389.775     23.138 
   3421    430428.975   4582386.985     23.069 
   3422    430427.954   4582385.990     23.066 
   3423    430422.938   4582381.050     23.044 
   3424    430421.917   4582380.055     23.009 
   3425    430420.381   4582378.414     23.011 
   3426    430419.653   4582379.127     23.045 
   3427    430417.312   4582375.581     22.972 
   3428    430416.291   4582374.586     22.958 
   3429    430417.335   4582371.794     22.841 
   3430    430411.513   4582369.687     22.886 
   3431    430410.492   4582368.692     22.893 
   3432    430407.500   4582366.948     22.887 
   3433    430408.063   4582366.306     22.862 
   3434    430405.659   4582364.071     22.857 
   3435    430403.655   4582364.086     22.886 
   3436    430402.825   4582362.395     22.865 
   3437    430403.824   4582361.354     22.811 
   3438    430400.964   4582358.529     22.797 
   3439    430403.858   4582352.211     22.533 
   3440    430404.879   4582353.206     22.496 
   3441    430412.514   4582361.395     22.543 
   3442    430415.503   4582363.628     22.573 
   3443    430416.508   4582364.617     22.621 
   3444    430417.106   4582366.182     22.628 
   3445    430420.540   4582369.522     22.650 
   3446    430419.096   4582367.581     22.635 
   3447    430421.425   4582369.413     22.639 
   3448    430422.432   4582370.394     22.671 
   3449    430423.525   4582372.101     22.654 
   3450    430424.380   4582373.186     22.674 
   3451    430423.648   4582373.641     22.703 
   3452    430427.175   4582375.012     22.708 
 
Informe treballs de topografia 
  - 81 - 
   3453    430428.183   4582376.006     22.741 
   3454    430411.736   4582362.112     22.627 
   3455    430432.613   4582383.833     22.906 
   3456    430435.884   4582387.037     22.939 
   3457    430436.800   4582386.051     22.913 
   3458    430436.943   4582385.138     22.878 
   3459    430437.672   4582387.020     22.903 
   3460    430441.242   4582391.004     22.993 
   3461    430437.726   4582396.252     23.235 
   3462    430438.960   4582395.938     23.193 
   3463    430438.186   4582396.654     23.236 
   3464    430439.278   4582396.523     23.200 
   3465    430441.751   4582395.565     23.114 
   3466    430441.449   4582396.622     23.037 
   3467    430442.588   4582395.669     22.981 
   3468    430443.542   4582393.464     22.899 
   3469    430443.368   4582391.299     22.875 
   3470    430443.205   4582390.936     22.866 
   3471    430442.294   4582389.623     22.850 
   3472    430440.019   4582389.032     22.955 
   3473    430441.413   4582390.471     22.970 
   3474    430442.086   4582391.446     22.989 
   3475    430442.706   4582391.388     22.986 
   3476    430444.017   4582391.016     22.907 
   3477    430448.092   4582395.458     23.036 
   3478    430452.656   4582400.658     23.171 
   3479    430449.215   4582404.044     23.306 
   3480    430444.209   4582401.399     23.265 
   3481    430437.931   4582397.688     23.185 
   3482    430448.886   4582391.526     22.855 
   3483    430449.430   4582390.955     22.824 
   3484    430447.086   4582387.651     22.722 
   3485    430455.901   4582395.756     22.946 
   3486    430459.608   4582397.857     23.040 
   3487    430464.551   4582398.163     23.064 
   3488    430467.968   4582397.036     23.052 
   3489    430470.536   4582394.989     22.983 
   3490    430470.508   4582394.978     23.101 
   3491    430469.670   4582394.122     23.065 
   3492    430473.112   4582390.738     22.992 
   3493    430473.982   4582391.604     22.904 
   3494    430476.015   4582389.574     22.881 
   3495    430475.537   4582390.051     22.882 
   3496    430476.765   4582389.349     22.855 
   3497    430473.320   4582390.586     22.993 
   3498    430469.926   4582394.686     23.088 
   3499    430469.389   4582395.403     23.110 
   3500    430468.074   4582394.249     23.073 
   3501    430467.738   4582396.263     23.148 
   3502    430456.394   4582395.803     23.101 
   3503    430456.251   4582393.787     23.035 
   3504    430455.666   4582393.805     23.032 
   3505    430451.304   4582390.312     22.918 
   3506    430470.380   4582395.649     22.992 
   3507    430473.857   4582399.224     23.111 
   3508    430477.000   4582402.463     23.089 
   3509    430481.390   4582398.280     23.034 
   3510    430481.756   4582398.035     23.022 
   3511    430482.060   4582397.751     23.015 
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   3512    430480.577   4582396.220     23.011 
   3513    430478.508   4582394.120     22.997 
   3514    430478.748   4582394.344     23.003 
   3515    430492.479   4582380.755     22.731 
   3516    430492.291   4582380.497     22.730 
   3517    430495.902   4582384.093     22.710 
   3518    430496.134   4582384.327     22.858 
   3519    430496.113   4582384.306     22.702 
   3520    430482.230   4582398.059     23.015 
   3521    430481.252   4582399.027     23.040 
   3522    430482.130   4582399.889     23.164 
   3523    430478.664   4582403.302     23.201 
   3524    430477.808   4582402.424     23.071 
   3525    430475.474   4582405.582     23.131 
   3526    430474.572   4582410.870     23.180 
   3527    430475.702   4582414.599     23.151 
   3528    430477.402   4582416.905     23.124 
   3529    430475.202   4582417.856     23.236 
   3530    430478.069   4582419.282     23.147 
   3531    430477.511   4582419.855     23.176 
   3532    430484.141   4582423.321     22.939 
   3533    430485.003   4582422.466     23.069 
   3534    430489.283   4582426.714     23.057 
   3535    430488.433   4582427.577     22.893 
   3536    430498.322   4582437.187     22.796 
   3537    430497.194   4582438.183     22.882 
   3538    430496.649   4582438.764     22.926 
   3539    430488.488   4582428.246     22.994 
   3540    430488.490   4582428.246     22.915 
   3541    430483.453   4582423.332     22.991 
   3542    430482.787   4582422.710     23.009 
   3543    430478.341   4582427.249     23.284 
   3544    430474.748   4582430.918     23.366 
   3545    430475.390   4582431.550     23.351 
   3546    430459.185   4582435.415     23.563 
   3547    430459.043   4582435.835     23.564 
   3548    430452.459   4582429.453     23.681 
   3549    430452.624   4582428.567     23.664 
   3550    430453.231   4582428.538     23.656 
   3551    430446.035   4582435.461     23.683 
   3552    430448.189   4582432.831     23.689 
   3553    430440.357   4582423.088     23.660 
   3554    430444.716   4582420.753     23.625 
   3555    430445.075   4582421.211     23.648 
   3556    430444.902   4582421.709     23.650 
   3557    430445.107   4582421.922     23.655 
   3558    430444.911   4582422.118     23.644 
   3559    430447.634   4582426.069     23.672 
   3560    430451.152   4582428.107     23.668 
   3561    430452.485   4582428.313     23.635 
   3562    430452.715   4582428.115     23.647 
   3563    430456.461   4582426.459     23.590 
   3564    430456.274   4582426.337     23.826 
   3565    430457.392   4582423.161     23.581 
   3566    430457.576   4582422.947     23.566 
   3567    430457.377   4582421.518     23.546 
   3568    430455.143   4582418.018     23.514 
   3569    430451.248   4582415.658     23.557 
   3570    430449.924   4582415.460     23.587 
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   3571    430445.895   4582417.273     23.622 
   3572    430444.916   4582420.525     23.637 
   3573    430449.586   4582420.301     24.358 
   3574    430451.482   4582424.080     24.352 
   3575    430452.687   4582420.168     24.353 
   3576    430452.881   4582419.938     24.203 
   3577    430448.285   4582418.678     24.204 
   3578    430447.388   4582418.148     24.202 
   3579    430447.384   4582418.847     24.126 
   3580    430446.605   4582418.115     23.971 
   3581    430447.338   4582417.354     23.991 
   3582    430448.658   4582428.874     23.689 
   3583    430448.033   4582428.213     23.696 
   3584    430446.620   4582428.169     23.678 
   3585    430433.717   4582413.974     23.582 
   3586    430428.250   4582406.252     23.422 
   3587    430429.642   4582403.700     23.451 
   3588    430433.882   4582408.168     23.548 
   3589    430436.075   4582410.753     23.589 
   3590    430437.509   4582409.744     23.604 
   3591    430439.335   4582409.257     23.580 
   3592    430438.653   4582415.294     23.607 
   3593    430437.480   4582408.424     23.586 
   3594    430433.597   4582405.551     23.521 
   3595    430430.312   4582403.025     23.455 
   3596    430432.717   4582401.134     23.398 
   3597    430436.772   4582404.032     23.443 
   3598    430441.078   4582406.621     23.483 
   3599    430442.640   4582404.019     23.373 
   3600    430438.649   4582401.632     23.334 
   3601    430435.017   4582399.076     23.305 
   3602    430450.613   4582411.593     23.520 
   3603    430455.783   4582414.355     23.499 
   3604    430461.416   4582418.232     23.470 
   3605    430463.152   4582415.726     23.440 
   3606    430457.391   4582411.807     23.430 
   3607    430452.261   4582409.063     23.423 
   3608    430457.349   4582408.282     23.362 
   3609    430461.473   4582410.668     23.381 
   3610    430465.014   4582413.045     23.374 
   3611    430466.914   4582410.338     23.294 
   3612    430462.765   4582407.349     23.298 
   3613    430464.765   4582404.556     23.225 
   3614    430468.587   4582407.955     23.254 
   3615    430469.496   4582407.517     23.227 
   3616    430457.712   4582424.371     23.581 
   3617    430457.874   4582423.268     23.565 
   3618    430418.850   4582430.817     23.552 
   3619    430418.819   4582436.490     23.655 
   3620    430418.681   4582437.575     23.705 
   3621    430417.715   4582438.937     23.726 
   3623    430416.100   4582440.531     23.721 
   3624    430413.800   4582442.796     23.746 
   3625    430413.041   4582443.632     23.757 
   3626    430412.944   4582441.915     23.899 
   3627    430415.238   4582439.655     23.883 
   3628    430408.495   4582447.171     23.919 
   3629    430406.036   4582449.621     23.964 
   3630    430409.222   4582447.322     23.778 
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   3631    430406.180   4582450.335     23.828 
   3632    430401.752   4582454.713     23.892 
   3633    430403.753   4582451.524     24.007 
   3634    430406.484   4582446.006     23.992 
   3635    430409.034   4582443.436     23.980 
   3636    430409.457   4582444.815     23.935 
   3637    430406.931   4582445.783     24.009 
   3638    430402.666   4582456.620     24.021 
   3639    430407.562   4582451.763     23.956 
   3640    430406.330   4582450.494     23.833 
   3641    430410.609   4582446.251     23.785 
   3642    430411.185   4582448.177     23.905 
   3643    430414.124   4582445.255     23.874 
   3644    430417.502   4582439.428     23.728 
   3645    430418.033   4582441.391     23.816 
   3646    430419.440   4582439.961     23.804 
   3647    430420.672   4582437.509     23.782 
   3648    430420.794   4582436.281     23.740 
   3649    430415.825   4582439.937     23.875 
   3650    430413.206   4582442.481     23.896 
   3651    430413.107   4582442.899     23.889 
   3652    430413.930   4582440.677     23.904 
   3653    430416.219   4582439.830     23.875 
   3654    430415.909   4582438.454     23.870 
   3655    430415.902   4582436.900     23.828 
   3656    430417.735   4582436.811     23.841 
   3657    430414.689   4582435.351     23.837 
   3658    430413.663   4582432.618     23.830 
   3659    430417.919   4582431.318     23.709 
   3660    430417.996   4582432.717     23.721 
   3661    430417.996   4582433.517     23.748 
   3662    430418.247   4582429.371     23.698 
   3663    430416.585   4582432.941     23.738 
   3664    430416.174   4582426.088     23.686 
   3665    430416.168   4582427.692     23.701 
   3666    430418.567   4582427.693     23.669 
   3667    430413.647   4582427.275     23.784 
   3668    430412.758   4582426.908     23.786 
   3669    430412.752   4582427.220     23.785 
   3670    430412.669   4582427.277     23.787 
   3671    430412.658   4582427.437     23.786 
   3672    430412.250   4582428.931     23.889 
   3673    430412.662   4582430.359     23.809 
   3674    430412.752   4582430.578     23.817 
   3675    430413.955   4582430.902     23.795 
   3676    430413.958   4582431.908     23.820 
   3677    430413.055   4582431.917     23.843 
   3678    430413.026   4582437.299     23.908 
   3679    430412.996   4582437.342     23.905 
   3680    430412.690   4582438.782     23.945 
   3681    430411.938   4582439.878     23.946 
   3682    430412.489   4582438.593     23.997 
   3683    430411.941   4582439.968     23.951 
   3684    430407.665   4582444.218     24.024 
   3685    430407.782   4582444.355     24.013 
   3686    430406.747   4582445.369     24.034 
   3687    430406.477   4582445.093     24.056 
   3688    430402.519   4582448.992     24.077 
   3689    430402.772   4582449.254     24.064 
 
Informe treballs de topografia 
  - 85 - 
   3690    430401.726   4582450.265     24.081 
   3691    430401.489   4582450.020     24.092 
   3692    430397.849   4582453.580     24.129 
   3693    430398.100   4582453.833     24.130 
   3694    430404.320   4582459.201     24.232 
   3695    430404.286   4582459.201     24.068 
   3696    430408.559   4582462.750     24.306 
   3697    430408.319   4582462.994     24.305 
   3698    430410.351   4582464.856     24.286 
   3699    430404.772   4582459.479     24.234 
   3700    430405.514   4582458.574     24.197 
   3701    430406.377   4582457.715     24.194 
   3702    430410.601   4582453.238     24.144 
   3703    430414.777   4582449.106     24.080 
   3704    430413.920   4582449.961     24.093 
   3705    430417.505   4582446.847     24.054 
   3706    430416.487   4582447.028     23.894 
   3707    430416.760   4582446.510     23.892 
   3708    430419.773   4582443.522     23.846 
   3709    430416.624   4582440.308     23.736 
   3710    430414.204   4582445.231     23.874 
   3711    430416.029   4582447.052     23.923 
   3712    430417.284   4582446.319     23.892 
   3713    430418.293   4582447.331     24.057 
   3714    430420.577   4582445.069     24.029 
   3715    430419.566   4582444.057     23.857 
   3716    430420.152   4582444.340     24.019 
   3717    430420.289   4582443.655     23.991 
   3718    430421.154   4582442.798     23.982 
   3719    430422.438   4582443.568     24.020 
   3720    430422.037   4582445.388     24.041 
   3721    430424.546   4582448.168     24.061 
   3722    430419.310   4582457.043     24.180 
   3723    430412.899   4582460.437     24.262 
   3725    430422.819   4582443.086     24.011 
   3726    430424.062   4582441.911     23.993 
   3727    430424.155   4582439.832     23.914 
   3728    430425.020   4582438.975     23.901 
   3729    430427.373   4582438.208     23.942 
   3730    430434.951   4582445.515     23.960 
   3731    430433.703   4582442.082     23.967 
   3732    430432.261   4582441.109     23.986 
   3733    430437.229   4582443.884     23.959 
   3734    430429.003   4582436.003     23.943 
   3735    430428.076   4582435.942     23.862 
   3736    430428.812   4582434.935     23.724 
   3737    430430.545   4582434.038     23.706 
   3738    430433.110   4582434.884     23.684 
   3739    430438.152   4582439.762     23.718 
   3740    430439.029   4582442.002     23.732 
   3741    430438.152   4582443.980     23.770 
   3742    430432.923   4582439.804     23.960 
   3743    430433.486   4582439.282     24.021 
   3744    430433.928   4582439.753     24.027 
   3745    430432.677   4582440.403     23.972 
   3746    430437.094   4582444.746     23.910 
   3747    430433.965   4582447.819     23.957 
   3748    430433.105   4582448.661     23.956 
   3749    430432.082   4582449.281     23.982 
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   3750    430431.431   4582449.695     24.001 
   3751    430429.620   4582450.501     24.021 
   3752    430427.721   4582451.402     24.009 
   3753    430430.203   4582451.534     23.984 
   3754    430429.347   4582452.379     23.983 
   3755    430428.931   4582453.112     23.850 
   3756    430428.750   4582452.620     23.981 
   3757    430429.492   4582452.917     23.859 
   3758    430432.717   4582455.999     23.713 
   3759    430429.698   4582458.985     23.728 
   3760    430425.772   4582454.500     24.049 
   3761    430425.923   4582455.070     24.050 
   3762    430426.048   4582455.960     23.897 
   3763    430424.373   4582455.964     24.055 
   3764    430422.374   4582457.579     24.090 
   3765    430421.514   4582458.438     24.099 
   3766    430420.020   4582460.243     24.143 
   3767    430418.411   4582461.497     24.141 
   3768    430417.559   4582462.336     24.151 
   3770    430414.640   4582465.365     24.208 
   3771    430415.088   4582465.815     24.194 
   3772    430413.974   4582465.882     24.205 
   3773    430413.129   4582466.725     24.219 
   3774    430413.660   4582468.199     24.040 
   3775    430415.569   4582473.389     24.051 
   3776    430415.548   4582473.368     23.901 
   3777    430415.542   4582470.587     24.001 
   3778    430428.259   4582458.001     23.831 
   3779    430428.847   4582459.909     23.723 
   3780    430429.433   4582459.526     23.714 
   3781    430430.229   4582458.821     23.710 
   3782    430431.091   4582459.681     23.856 
   3783    430433.380   4582457.430     23.843 
   3784    430432.521   4582456.560     23.700 
   3785    430432.830   4582455.935     23.699 
   3786    430432.192   4582454.097     23.791 
   3787    430434.385   4582451.956     23.798 
   3788    430436.505   4582452.833     23.717 
   3789    430440.883   4582448.486     23.714 
   3790    430440.855   4582452.751     23.633 
   3791    430435.497   4582453.638     23.702 
   3792    430436.121   4582453.282     23.696 
   3793    430437.251   4582453.054     23.670 
   3794    430451.986   4582453.016     23.494 
   3795    430453.049   4582453.157     23.466 
   3796    430453.945   4582453.654     23.444 
   3797    430454.225   4582453.923     23.442 
   3798    430458.545   4582458.123     23.425 
   3799    430457.692   4582458.989     23.520 
   3800    430453.383   4582454.803     23.550 
   3801    430453.075   4582452.837     23.487 
   3802    430448.156   4582448.033     23.637 
   3803    430448.200   4582452.738     23.536 
   3804    430446.133   4582451.086     23.614 
   3805    430448.548   4582452.664     23.533 
   3806    430459.898   4582459.415     23.416 
   3807    430469.198   4582468.469     23.361 
   3808    430468.507   4582469.214     23.479 
   3809    430467.218   4582467.964     23.491 
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   3810    430462.901   4582463.759     23.518 
   3811    430463.457   4582463.194     23.499 
   3812    430464.188   4582465.019     23.517 
   3813    430463.012   4582462.992     23.512 
   3814    430458.668   4582458.733     23.540 
   3815    430458.233   4582458.654     23.537 
   3816    430467.998   4582470.059     23.469 
   3817    430466.973   4582470.631     23.482 
   3818    430466.087   4582470.753     23.496 
   3819    430465.790   4582470.421     23.500 
   3820    430465.543   4582470.143     23.502 
   3821    430466.230   4582471.323     23.503 
   3822    430465.234   4582470.235     23.512 
   3823    430464.381   4582469.404     23.519 
   3824    430464.307   4582469.479     23.519 
   3825    430463.752   4582468.942     23.537 
   3826    430462.851   4582468.378     23.739 
   3827    430462.196   4582467.428     23.573 
   3828    430461.298   4582466.563     23.580 
   3829    430459.795   4582465.226     23.781 
   3830    430458.074   4582463.732     23.752 
   3831    430459.745   4582465.057     23.582 
   3832    430458.834   4582464.170     23.589 
   3833    430457.289   4582462.676     23.592 
   3834    430456.739   4582462.081     23.594 
   3835    430456.783   4582462.034     23.591 
   3836    430455.932   4582461.218     23.595 
   3837    430455.834   4582461.298     23.605 
   3838    430455.095   4582460.577     23.612 
   3839    430457.615   4582461.872     23.584 
   3840    430455.947   4582457.878     23.536 
   3841    430454.713   4582460.248     23.744 
   3842    430454.796   4582460.206     23.618 
   3843    430454.102   4582459.781     23.629 
   3844    430453.272   4582459.554     23.641 
   3845    430453.313   4582459.662     23.744 
   3846    430452.799   4582459.600     23.651 
   3847    430449.665   4582459.618     23.785 
   3848    430449.722   4582459.527     23.685 
   3849    430447.450   4582459.538     23.707 
   3850    430447.495   4582459.636     23.780 
   3851    430445.676   4582459.638     23.732 
   3852    430445.394   4582459.927     23.731 
   3853    430445.503   4582459.816     23.732 
   3854    430443.423   4582459.846     23.756 
   3855    430444.200   4582460.532     23.934 
   3856    430443.204   4582459.634     23.753 
   3858    430440.799   4582459.633     23.912 
   3859    430440.899   4582459.512     23.773 
   3860    430438.515   4582459.507     23.794 
   3861    430438.618   4582459.628     23.905 
   3862    430436.275   4582459.624     23.819 
   3863    430435.517   4582459.633     23.818 
   3864    430434.959   4582459.708     23.918 
   3865    430435.007   4582459.598     23.823 
   3866    430434.167   4582459.826     23.838 
   3867    430433.457   4582460.219     23.851 
   3868    430433.573   4582460.272     23.918 
   3869    430433.094   4582460.627     23.859 
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   3870    430432.585   4582461.147     23.870 
   3871    430430.994   4582462.744     23.912 
   3872    430429.469   4582464.245     23.914 
   3873    430427.796   4582465.936     23.921 
   3874    430426.267   4582467.433     23.943 
   3875    430425.699   4582467.989     23.975 
   3876    430425.626   4582467.931     23.959 
   3877    430428.222   4582463.551     23.900 
   3878    430429.527   4582463.547     23.900 
   3879    430428.912   4582461.345     23.888 
   3880    430429.226   4582460.552     23.879 
   3881    430430.504   4582459.419     23.854 
   3882    430433.169   4582456.834     23.838 
   3883    430434.530   4582456.988     23.825 
   3884    430435.320   4582456.580     23.808 
   3885    430437.971   4582458.405     23.788 
   3886    430437.871   4582454.184     23.782 
   3887    430437.284   4582453.707     23.778 
   3888    430436.804   4582453.724     23.791 
   3889    430438.891   4582455.915     23.788 
   3890    430440.618   4582458.791     23.766 
   3891    430436.877   4582455.288     23.808 
   3892    430436.834   4582454.924     23.808 
   3893    430437.347   4582454.875     23.802 
   3894    430438.051   4582454.906     23.792 
   3895    430438.732   4582454.879     23.784 
   3896    430438.949   4582454.924     23.780 
   3897    430439.614   4582454.912     23.777 
   3898    430443.228   4582454.158     23.728 
   3899    430443.841   4582454.156     23.719 
   3900    430444.368   4582454.234     23.715 
   3901    430445.521   4582454.574     23.703 
   3902    430445.057   4582455.878     23.706 
   3903    430446.143   4582457.865     23.711 
   3904    430448.102   4582456.172     23.660 
   3905    430450.051   4582456.107     23.654 
   3906    430451.591   4582454.958     23.624 
   3907    430452.117   4582457.496     23.630 
   3908    430452.129   4582457.112     23.622 
   3909    430453.613   4582454.319     23.566 
   3910    430450.973   4582453.798     23.646 
   3911    430447.808   4582453.951     23.673 
   3912    430446.608   4582453.959     23.691 
   3913    430446.609   4582454.495     23.692 
   3914    430448.902   4582456.172     23.663 
   3915    430471.764   4582467.012     23.470 
   3916    430461.520   4582457.096     23.511 
   3917    430459.760   4582458.896     23.436 
   3918    430463.065   4582455.521     23.534 
   3919    430462.688   4582454.531     23.637 
   3920    430473.115   4582464.748     23.558 
   3921    430473.021   4582464.845     23.454 
   3922    430462.344   4582454.488     23.530 
   3923    430462.385   4582454.240     23.533 
   3924    430462.663   4582454.217     23.535 
   3925    430460.818   4582452.885     23.542 
   3926    430467.694   4582453.184     23.423 
   3927    430473.315   4582464.549     23.458 
   3928    430477.155   4582464.482     23.386 
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   3929    430466.407   4582450.874     23.440 
   3930    430461.273   4582445.947     23.532 
   3931    430466.376   4582454.045     23.503 
   3932    430460.768   4582445.181     23.532 
   3933    430457.035   4582449.035     23.565 
   3934    430453.988   4582453.441     23.461 
   3935    430488.067   4582452.245     23.369 
   3936    430487.173   4582453.092     23.414 
   3937    430487.833   4582453.684     23.382 
   3938    430484.023   4582457.691     23.424 
   3939    430483.381   4582457.066     23.440 
   3940    430482.497   4582458.012     23.427 
   3941    430467.922   4582443.734     23.641 
   3942    430468.353   4582443.282     23.657 
   3943    430467.903   4582442.847     23.644 
   3944    430469.220   4582439.692     23.619 
   3945    430472.565   4582438.038     23.567 
   3946    430473.031   4582438.485     23.615 
   3947    430473.482   4582438.024     23.573 
   3948    430473.485   4582438.278     23.687 
   3949    430480.528   4582430.072     23.278 
   3950    430492.248   4582396.581     22.982 
   3951    430490.873   4582395.187     22.987 
   3952    430493.473   4582393.014     22.911 
   3953    430496.864   4582389.655     22.846 
   3954    430499.894   4582391.867     22.854 
   3955    430497.034   4582394.489     22.915 
   3956    430500.136   4582394.238     22.893 
   3957    430500.493   4582393.379     22.873 
   3958    430500.851   4582392.970     22.816 
   3959    430498.710   4582395.701     22.939 
   3960    430497.696   4582396.724     22.961 
   3961    430498.298   4582396.193     22.918 
   3962    430496.507   4582397.838     22.970 
   3963    430496.468   4582397.735     22.969 
   3964    430495.366   4582398.337     23.011 
   3965    430492.194   4582399.932     23.029 
   3966    430490.326   4582402.399     23.052 
   3967    430487.532   4582402.875     23.098 
   3968    430488.959   4582405.718     23.064 
   3969    430488.589   4582399.695     23.060 
   3970    430491.712   4582396.606     22.980 
   3971    430488.642   4582397.962     23.044 
   3972    430489.489   4582398.820     23.031 
   3973    430490.348   4582397.981     23.011 
   3974    430492.169   4582396.575     22.981 
   3975    430481.658   4582406.972     23.175 
   3976    430478.378   4582403.582     23.197 
   3977    430478.116   4582403.018     23.201 
   3978    430477.757   4582403.461     23.203 
   3979    430491.644   4582389.350     22.914 
   3980    430490.273   4582391.277     22.980 
   3981    430490.720   4582391.728     22.970 
   3982    430492.851   4582389.617     22.913 
   3983    430478.901   4582462.389     23.389 
   3984    430478.880   4582462.410     23.291 
   3985    430477.828   4582457.927     23.439 
   3986    430477.674   4582457.930     23.507 
   3987    430475.413   4582457.246     23.497 
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   3988    430469.212   4582451.758     23.591 
   3989    430472.939   4582455.170     23.550 
   3990    430474.620   4582453.539     23.477 
   3991    430474.780   4582454.349     23.463 
   3992    430473.760   4582453.329     23.494 
   3993    430473.460   4582453.626     23.507 
   3994    430469.410   4582449.756     23.555 
   3995    430467.946   4582451.308     23.521 
   3996    430468.630   4582450.131     23.546 
   3997    430467.766   4582449.301     23.566 
   3998    430466.918   4582450.165     23.525 
   3999    430466.336   4582450.200     23.411 
   4000    430467.181   4582449.314     23.549 
   4001    430462.836   4582445.114     23.636 
   4002    430461.985   4582445.997     23.499 
   4003    430466.782   4582449.928     23.537 
   4004    430466.115   4582447.570     23.592 
   4005    430462.261   4582445.398     23.640 
   4006    430460.033   4582436.198     23.686 
   4007    430474.894   4582432.505     23.488 
   4008    430472.338   4582431.679     23.510 
   4009    430473.666   4582431.408     23.512 
   4010    430469.578   4582435.744     23.543 
   4011    430464.894   4582441.657     23.618 
   4012    430461.691   4582445.702     23.507 
   4013    430459.351   4582441.620     23.541 
   4014    430459.003   4582437.295     23.557 
   4015    430461.076   4582432.563     23.522 
   4016    430464.331   4582430.078     23.461 
   4017    430468.925   4582429.158     23.397 
   4018    430472.993   4582430.296     23.378 
   4019    430475.063   4582431.809     23.349 
   4020    430475.448   4582432.192     23.336 
   4021    430474.606   4582433.072     23.483 
   4022    430478.920   4582437.250     23.428 
   4023    430479.772   4582436.383     23.259 
   4024    430480.522   4582437.934     23.369 
   4025    430479.662   4582438.800     23.427 
   4026    430478.836   4582437.972     23.446 
   4027    430480.820   4582438.031     23.378 
   4028    430479.315   4582439.657     23.451 
   4029    430481.761   4582439.892     23.457 
   4030    430487.575   4582445.894     23.436 
   4031    430485.140   4582443.287     23.453 
   4032    430487.679   4582447.764     23.331 
   4033    430476.763   4582443.047     23.698 
   4034    430472.964   4582439.373     23.719 
   4035    430469.270   4582443.165     23.761 
   4036    430469.952   4582443.152     24.135 
   4037    430470.628   4582443.145     24.335 
   4038    430472.810   4582444.613     24.347 
   4039    430471.517   4582443.356     24.337 
   4040    430471.486   4582443.125     24.337 
   4041    430471.508   4582442.892     24.336 
   4042    430472.759   4582441.606     24.323 
   4043    430472.991   4582441.577     24.319 
   4044    430473.069   4582446.839     23.704 
   4045    430491.342   4582447.591     23.107 
   4046    430492.632   4582444.598     23.079 
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   4047    430494.572   4582442.161     23.041 
   4048    430496.852   4582440.045     22.960 
   4049    430115.626   4582058.449     21.034 
   4051    430500.640   4582439.445     22.766 
   4052    430500.675   4582439.431     22.915 
   4053    430502.737   4582437.743     23.101 
   4054    430502.154   4582437.187     23.089 
   4055    430502.334   4582436.997     23.096 
   4056    430501.843   4582436.538     23.092 
   4057    430501.513   4582436.400     23.073 
   4058    430500.645   4582435.543     23.176 
   4059    430501.385   4582436.458     23.074 
   4060    430501.208   4582436.653     23.051 
   4061    430500.527   4582436.301     23.024 
   4062    430500.012   4582435.818     23.028 
   4063    430500.354   4582435.463     23.067 
   4064    430499.080   4582434.902     23.043 
   4065    430498.573   4582434.411     23.055 
   4066    430500.748   4582436.845     23.002 
   4067    430499.160   4582434.057     23.178 
   4068    430498.189   4582433.134     23.154 
   4069    430492.401   4582427.703     23.127 
   4070    430493.396   4582428.440     23.148 
   4071    430492.474   4582427.617     23.127 
   4072    430492.509   4582427.580     23.151 
   4073    430491.598   4582426.715     23.114 
   4074    430491.374   4582426.299     23.270 
   4075    430490.996   4582426.084     23.119 
   4076    430490.827   4582425.916     23.124 
   4077    430490.681   4582425.590     23.124 
   4078    430490.337   4582424.539     23.267 
   4079    430489.782   4582423.530     23.160 
   4080    430489.610   4582423.149     23.152 
   4081    430489.610   4582422.928     23.154 
   4082    430490.051   4582422.522     23.252 
   4083    430489.635   4582422.030     23.149 
   4084    430489.618   4582421.942     23.149 
   4085    430489.540   4582421.986     23.144 
   4086    430489.496   4582420.807     23.158 
   4087    430489.498   4582418.573     23.157 
   4088    430489.512   4582416.661     23.141 
   4089    430489.416   4582416.699     23.144 
   4090    430489.424   4582416.225     23.130 
   4091    430489.862   4582415.839     23.146 
   4092    430488.871   4582415.978     23.129 
   4093    430488.895   4582417.660     23.133 
   4094    430489.201   4582421.972     23.136 
   4095    430489.578   4582426.706     23.065 
   4096    430489.016   4582427.280     23.061 
   4097    430484.382   4582422.853     23.054 
   4098    430484.082   4582421.733     23.068 
   4099    430483.672   4582417.794     23.124 
   4100    430482.104   4582420.228     23.131 
   4101    430481.239   4582419.396     23.173 
   4102    430481.608   4582419.003     23.178 
   4103    430481.620   4582417.704     23.193 
   4104    430481.062   4582417.163     23.209 
   4105    430479.719   4582417.464     23.219 
   4106    430485.879   4582412.963     23.132 
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   4107    430487.600   4582411.277     23.127 
   4108    430486.033   4582438.141     23.173 
   4109    430488.106   4582435.853     23.109 
   4110    430490.241   4582433.621     23.005 
   4111    430489.432   4582413.325     23.139 
   4112    430489.024   4582413.324     23.128 
   4113    430489.019   4582412.658     23.124 
   4114    430489.152   4582414.969     23.138 
   4115    430489.396   4582412.640     23.119 
   4116    430489.465   4582412.634     23.119 
   4117    430489.461   4582406.150     23.082 
   4118    430490.337   4582403.792     23.057 
   4119    430490.946   4582411.053     23.425 
   4120    430491.315   4582406.455     23.416 
   4121    430491.701   4582404.645     23.410 
   4122    430494.380   4582401.822     23.409 
   4123    430495.481   4582400.747     23.404 
   4124    430497.082   4582399.223     23.409 
   4125    430494.439   4582399.757     23.035 
   4126    430493.598   4582400.591     23.038 
   4127    430494.210   4582400.362     23.143 
   4128    430501.963   4582392.409     22.873 
   4129    430477.348   4582383.028     22.736 
   4130    430482.463   4582377.947     22.412 
   4131    430482.429   4582377.931     22.596 
   4132    430484.452   4582380.033     22.492 
   4133    430481.619   4582382.865     22.659 
   4134    430481.610   4582383.446     22.714 
   4135    430482.195   4582383.474     22.680 
   4136    430485.124   4582380.591     22.618 
   4137    430481.972   4582383.306     22.827 
   4138    430483.420   4582382.689     22.669 
   4139    430483.542   4582384.932     22.746 
   4140    430488.105   4582380.439     22.670 
   4141    430478.204   4582379.460     22.683 
   4142    430479.925   4582379.482     22.703 
   4143    430481.073   4582378.943     22.707 
   4144    430481.120   4582376.556     22.630 
   4145    430479.359   4582374.743     22.654 
   4146    430479.235   4582373.767     22.654 
   4147    430479.289   4582372.854     22.657 
   4148    430475.169   4582377.025     22.745 
   4149    430476.633   4582374.122     22.748 
   4150    430476.734   4582376.422     22.709 
   4151    430476.275   4582377.236     22.723 
   4152    430474.835   4582377.691     22.762 
   4153    430474.085   4582378.077     22.796 
   4154    430475.114   4582380.980     22.759 
   4155    430476.639   4582381.875     22.747 
   4156    430475.283   4582382.433     22.768 
   4157    430473.490   4582381.909     22.793 
   4158    430471.645   4582379.559     23.074 
   4159    430469.708   4582382.406     22.864 
   4160    430468.990   4582383.117     22.876 
   4161    430468.003   4582383.854     22.891 
   4162    430466.823   4582384.011     22.912 
   4163    430465.815   4582383.997     22.929 
   4164    430463.317   4582383.347     23.057 
   4165    430467.685   4582383.058     23.065 
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   4166    430482.619   4582374.660     22.597 
   4167    430471.789   4582385.805     22.835 
   4168    430472.738   4582385.337     22.832 
   4169    430473.137   4582385.715     22.850 
   4170    430473.963   4582384.844     22.825 
   4171    430469.123   4582387.031     22.879 
   4172    430467.325   4582386.527     22.901 
   4173    430464.384   4582386.541     22.933 
   4174    430462.683   4582386.463     22.953 
   4175    430459.238   4582385.236     22.991 
   4176    430454.149   4582384.836     22.969 
   4177    430468.844   4582387.937     22.875 
   4178    430465.981   4582390.558     22.952 
   4179    430465.196   4582392.135     23.008 
   4180    430466.071   4582391.062     22.953 
   4181    430469.384   4582394.378     23.071 
   4182    430466.327   4582386.521     22.913 
   4183    430458.056   4582383.700     23.048 
   4184    430452.341   4582383.411     23.107 
   4185    430448.121   4582383.764     22.952 
   4186    430449.148   4582383.993     22.958 
   4187    430450.265   4582384.015     22.965 
   4188    430454.987   4582383.992     22.993 
   4189    430455.263   4582384.020     22.999 
   4190    430455.265   4582384.217     22.989 
   4191    430455.475   4582384.267     22.989 
   4192    430456.496   4582384.277     23.001 
   4193    430456.707   4582384.214     23.011 
   4194    430459.426   4582384.187     23.014 
   4195    430459.638   4582384.270     23.003 
   4196    430460.653   4582384.268     22.987 
   4197    430460.862   4582384.206     22.985 
   4198    430460.880   4582384.012     22.994 
   4199    430461.003   4582384.012     22.987 
   4200    430463.243   4582384.808     22.951 
   4201    430482.231   4582383.858     22.693 
   4202    430482.029   4582383.630     22.682 
   4203    430138.663   4582074.978     20.570 
   4204    430133.144   4582078.976     20.680 
   4205    430129.396   4582076.248     20.710 
   4206    430113.105   4582121.991     21.560 
   4207    430097.935   4582130.467     21.810 
   4208    430106.046   4582123.943     21.680 
   4209    430102.439   4582126.066     21.720 
   4210    430208.806   4582206.150     21.660 
   4211    430203.608   4582201.039     21.660 
   4212    430186.734   4582184.527     21.670 
   4213    430182.977   4582180.841     21.710 
   4214    430194.386   4582181.138     21.432 
   4215    430194.406   4582182.399     21.465 
   4216    430193.168   4582182.398     21.496 
   4217    430190.905   4582180.165     21.537 
   4218    430203.983   4582190.544     21.627 
   4219    430202.775   4582190.567     21.648 
   4220    430202.795   4582191.779     21.643 
   4221    430207.772   4582196.693     21.640 
   4222    430208.252   4582149.409     21.230 
   4223    430159.112   4582101.254     20.960 
   4224    430179.938   4582121.631     21.060 
 
Informe treballs de topografia 
  - 94 - 
   4225    430237.025   4582139.694     21.080 
   4226    430236.488   4582135.731     21.023 
   4227    430234.452   4582132.533     20.980 
   4228    430217.500   4582115.928     20.844 
   4229    430184.602   4582083.710     20.528 
   4230    430165.716   4582068.400     20.431 
   4231    430163.225   4582068.602     20.434 
   4232    430158.758   4582071.192     20.458 
   4233    430321.472   4582260.343     21.472 
   4234    430320.222   4582260.361     21.483 
   4235    430317.439   4582259.498     21.482 
   4236    430319.108   4582260.189     21.484 
   4237    430336.048   4582251.905     21.320 
   4238    430330.458   4582257.569     21.502 
   4239    430328.640   4582258.952     21.511 
   4240    430287.012   4582274.394     22.122 
   4241    430275.316   4582262.934     21.977 
   4242    430262.942   4582250.838     21.841 
   4243    430241.941   4582230.234     21.732 
   4244    430228.853   4582217.352     21.653 
   4245    430212.990   4582201.851     21.644 
   4246    430214.191   4582200.620     21.618 
   4247    430229.775   4582215.939     21.602 
   4248    430243.117   4582228.996     21.652 
   4249    430261.550   4582247.094     21.801 
   4250    430276.393   4582261.601     21.898 
   4251    430288.204   4582273.191     22.107 
   4252    430299.992   4582287.112     22.368 
   4253    430301.198   4582287.119     22.383 
   4254    430301.185   4582285.908     22.358 
   4255    430291.672   4582276.570     22.179 
   4256    430290.494   4582277.796     22.179 
   4257    430292.436   4582292.562     22.333 
   4258    430291.735   4582288.571     22.331 
   4259    430289.393   4582285.082     22.281 
   4260    430286.264   4582282.061     22.244 
   4261    430282.882   4582278.682     22.191 
   4262    430272.938   4582268.950     22.063 
   4263    430258.885   4582255.242     21.880 
   4264    430236.470   4582233.256     21.800 
   4265    430217.633   4582214.776     21.740 
   4266    430300.269   4582262.638     21.736 
   4267    430298.975   4582261.980     21.761 
   4268    430297.879   4582261.188     21.765 
   4269    430288.124   4582251.656     21.685 
   4270    430283.610   4582247.270     21.654 
   4271    430254.468   4582218.703     21.482 
   4272    430225.712   4582188.810     21.430 
   4273    430220.559   4582183.732     21.445 
   4274    430219.432   4582184.267     21.426 
   4275    430218.491   4582182.277     21.418 
   4276    430224.651   4582176.820     21.313 
   4277    430226.005   4582177.591     21.273 
   4278    430225.493   4582178.735     21.295 
   4279    430230.638   4582183.806     21.288 
   4280    430257.357   4582208.305     21.201 
   4281    430278.933   4582229.418     21.366 
   4282    430295.007   4582245.133     21.503 
   4283    430305.835   4582255.740     21.626 
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   4284    430308.950   4582258.790     21.649 
   4285    430310.162   4582259.989     21.646 
   4286    430310.401   4582261.035     21.686 
   4287    430309.870   4582261.994     21.696 
   4288    430308.695   4582262.622     21.718 
   4289    430304.938   4582263.489     21.763 
   4290    430304.518   4582263.503     21.766 
   4291    430481.273   4582399.048     23.180 
   4292    430477.831   4582402.444     23.211 
   4293    430475.502   4582405.594     23.271 
   4294    430474.603   4582410.868     23.320 
   4295    430475.729   4582414.585     23.291 
   4296    430477.425   4582416.885     23.264 
   4297    430484.162   4582423.299     23.079 
   4298    430488.454   4582427.556     23.033 
   4299    430498.343   4582437.165     22.936 
   4300    430359.978   4582308.905     22.146 
   4301    430386.722   4582335.205     22.353 
   4302    430397.875   4582346.126     22.447 
   4303    430414.591   4582362.468     22.552 
   4304    430431.171   4582378.701     22.795 
   4305    430440.882   4582388.210     22.938 
   4306    430340.185   4582289.507     21.909 
   4307    430338.446   4582287.797     21.880 
   4308    430337.289   4582287.410     21.889 
   4309    430336.201   4582288.363     21.904 
   4310    430335.107   4582294.650     22.074 
   4311    430335.804   4582297.179     22.076 
   4312    430337.158   4582299.463     22.101 
   4313    430341.012   4582303.211     22.155 
   4314    430353.822   4582315.780     22.312 
   4315    430380.510   4582341.901     22.622 
   4316    430388.534   4582349.761     22.735 
   4317    430411.202   4582371.924     22.952 
   4318    430424.098   4582384.548     23.127 
   4319    430433.267   4582393.423     23.225 
   4320    430436.213   4582396.127     23.242 
   4321    430437.734   4582397.102     23.241 
   4322    430440.061   4582397.197     23.217 
   4323    430441.433   4582396.596     23.157 
   4324    430442.563   4582395.651     23.101 
   4325    430443.511   4582393.459     23.019 
   4326    430443.339   4582391.307     22.995 
   4327    430443.179   4582390.951     22.986 
   4328    430335.174   4582291.944     21.923 
   4329    430345.769   4582263.180     21.455 
   4330    430337.831   4582271.364     21.673 
   4331    430335.741   4582274.779     21.679 
   4332    430335.803   4582277.531     21.716 
   4333    430336.687   4582279.014     21.715 
   4334    430343.802   4582285.960     21.821 
   4335    430346.664   4582288.761     21.863 
   4336    430419.027   4582359.672     22.450 
   4337    430414.318   4582355.076     22.470 
   4338    430406.970   4582347.895     22.440 
   4339    430392.179   4582333.393     22.330 
   4340    430378.164   4582319.701     22.230 
   4341    430375.233   4582316.805     22.210 
   4342    430366.162   4582307.879     22.100 
 
Informe treballs de topografia 
  - 96 - 
   4343    430444.139   4582384.291     22.780 
   4344    430446.980   4582387.090     22.820 
   4345    430455.921   4582395.734     23.090 
   4346    430459.617   4582397.828     23.180 
   4347    430464.546   4582398.133     23.200 
   4348    430467.954   4582397.010     23.144 
   4349    430473.961   4582391.583     23.021 
   4350    430475.987   4582389.559     23.018 
   4351    430477.320   4582383.013     22.803 
   4352    430484.145   4582375.892     22.704 
   4353    430485.115   4582380.557     22.760 
   4354    430484.486   4582380.041     22.760 
   4355    430481.640   4582382.886     22.804 
   4356    430481.632   4582383.426     22.805 
   4357    430482.174   4582383.452     22.803 
   4358    430242.514   4582193.768     21.207 
   4359    430242.487   4582193.784     21.323 
   4360    430242.453   4582193.819     21.328 
   4361    430244.399   4582195.725     21.334 
   4362    430398.950   4582406.574     23.860 
   4363    430395.036   4582402.575     23.860 
   4364    430414.716   4582417.098     23.424 
   4365    430417.151   4582419.615     23.467 
   4366    430418.820   4582430.817     23.692 
   4367    430418.789   4582436.488     23.795 
   4368    430418.652   4582437.564     23.845 
   4369    430417.692   4582438.917     23.866 
   4370    430416.079   4582440.510     23.861 
   4371    430413.779   4582442.775     23.886 
   4372    430409.201   4582447.301     23.918 
   4373    430406.159   4582450.314     23.968 
   4374    430401.731   4582454.692     24.032 
   4375    430395.610   4582398.350     23.007 
   4376    430374.083   4582377.315     22.804 
   4377    430335.502   4582339.453     22.448 
   4379    430293.263   4582316.867     22.565 
   4380    430296.345   4582314.539     22.527 
   4381    430300.054   4582313.085     22.482 
   4382    430304.873   4582312.885     22.431 
   4383    430308.944   4582314.274     22.402 
   4384    430311.777   4582316.263     22.428 
   4385    430379.670   4582362.753     22.803 
   4386    430407.239   4582389.921     23.134 
   4387    430421.361   4582403.924     23.309 
   4388    430423.920   4582413.625     23.383 
   4389    430422.956   4582414.219     23.372 
   4390    430418.281   4582413.495     23.341 
   4391    430420.732   4582414.554     23.455 
   4392    430420.728   4582414.584     23.344 
   4393    430361.063   4582344.560     22.605 
   4394    430324.868   4582309.548     22.209 
   4395    430323.365   4582308.955     22.233 
   4396    430317.088   4582309.022     22.239 
   4397    430314.995   4582309.850     22.241 
   4398    430314.394   4582310.575     22.244 
   4400    430445.225   4582435.618     23.861 
   4401    430445.619   4582435.704     23.836 
   4402    430445.666   4582435.466     23.829 
   4403    430438.622   4582426.814     23.805 
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   4404    430438.342   4582426.776     23.798 
   4405    430426.617   4582455.356     24.045 
   4406    430417.305   4582446.340     24.032 
   4407    430419.587   4582444.078     23.997 
   4408    430428.833   4582434.956     23.864 
   4409    430430.549   4582434.068     23.846 
   4410    430433.089   4582434.905     23.824 
   4411    430438.131   4582439.783     23.858 
   4412    430438.999   4582442.001     23.872 
   4413    430438.131   4582443.959     23.910 
   4414    430428.910   4582453.091     23.990 
   4415    430413.639   4582468.178     24.180 
   4416    430487.807   4582452.243     23.489 
   4417    430486.907   4582453.096     23.534 
   4418    430487.575   4582453.694     23.502 
   4419    430484.018   4582457.435     23.544 
   4420    430483.375   4582456.809     23.560 
   4421    430482.491   4582457.754     23.547 
   4422    430468.175   4582443.730     23.761 
   4423    430468.607   4582443.277     23.777 
   4424    430468.158   4582442.843     23.764 
   4425    430472.570   4582438.292     23.687 
   4426    430473.035   4582438.738     23.735 
   4427    430491.321   4582447.613     23.213 
   4428    430479.751   4582436.405     23.404 
   4429    430466.357   4582450.179     23.553 
   4430    430462.006   4582445.976     23.639 
   4431    430461.713   4582445.681     23.647 
   4432    430459.380   4582441.611     23.681 
   4433    430459.033   4582437.299     23.697 
   4434    430461.099   4582432.582     23.662 
   4435    430464.344   4582430.105     23.601 
   4436    430468.924   4582429.188     23.537 
   4437    430472.979   4582430.322     23.518 
   4438    430475.043   4582431.832     23.489 
   4439    430475.427   4582432.213     23.476 
   4440    430476.361   4582459.322     23.497 
   4442    430469.413   4582449.913     23.625 
   4443    430468.100   4582451.305     23.591 
   4444    430476.364   4582459.479     23.426 
   4445    430489.184   4582446.138     23.301 
   4446    430480.824   4582438.188     23.448 
   4447    430479.469   4582439.653     23.521 
   4448    430487.675   4582447.607     23.401 
   4449    430489.030   4582446.142     23.371 
   4451    430462.459   4582454.411     23.640 
   4452    430462.578   4582454.323     23.645 
   4453    430473.221   4582464.646     23.568 
   4455    430430.250   4582458.842     23.850 
   4456    430432.542   4582456.581     23.840 
   4457    430435.517   4582453.661     23.842 
   4458    430436.133   4582453.310     23.836 
   4459    430437.251   4582453.084     23.810 
   4460    430451.987   4582453.046     23.634 
   4461    430453.039   4582453.185     23.606 
   4462    430453.925   4582453.676     23.584 
   4463    430454.204   4582453.945     23.582 
   4464    430458.524   4582458.145     23.552 
   4465    430469.177   4582468.491     23.481 
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   4466    430423.803   4582469.705     23.972 
   4467    430422.823   4582470.676     23.975 
   4468    430421.528   4582472.084     23.981 
   4469    430420.548   4582473.056     23.983 
   4470    430423.314   4582469.654     23.965 
   4471    430423.451   4582469.345     23.964 
   4472    430448.117   4582418.086     24.126 
   4473    430089.703   4582070.656     21.354 
   4474    430273.352   4582326.963     23.067
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Annex núm 4. Llistat de capes Autocad. 
 
 
NOM COLOR TIP_LINIA CONTINGUT COLOR - PLUMILLA 
     
0     
01PUNT BLANC  PUNTS TOPOGRÀFICS 7 - 0.2 
02COTA BLANC  COTA TOPOGRÀFICA 7 - 0.2 
03BASES VERMELL  ESTACIONS, B-Rs 1 - 0.3 
04NPUNT BLANC  NUM. PUNT TOPOGRÀFIC 7 - 0.2 
05COORDS BLANC  QUADRE COORDENADES ESTACIONS 7 - 0.2 
06QUADRIC BLANC CONT. MARC, QUADRÍCULA 7 - 0.6 groc  / 7 - 0.2 
07BLOCS BLANC CONT. NORD, SEGELL, COL.LEGI... 7 - 0.2 
08ACOTACIO NUM. 8 CONT. ACOTACIONS DE MIDES 8 - 0.15 
09TEXT CYAN  TEXTES GENERALS 7 - 0.35 cyan / 7 – 0.6 groc 
10MUR BLANC CONT MURS, ESTRUCTURES, ESCALES... 7 - 0.2 
11TANCA BLANC TANCA TANQUES METAL·LIQUES, FILATS 7 - 0.2 
11BIONA NUM. 120 CONT. BIONA CARRETERA 120 – 0.2 
12CAP MAGENTA CONT. CAP TALÚS 7 - 0.2 
13PEU 170 ISO02100 PEU TALÚS 7 - 0.2 
14VORA NUM. 151 ISO02100 LLERA RIU, VORA LLAC, MAR 151 - 0.2 
15EDIF VERMELL CONT. EDIFICACIONS, COBERTS... 1 - 0.3 / 8 – 0.15 (ombrejat) 
16ARBRES VERD CONT. ARBRES I VEGETACIO 3 - 0.2 / 32 - 0.2 
17FITES BLANC CONT. FITES, ESTAQUES, VARETES 7 - 0.2 
18CORBES NUM. 10 CONT. CORBES DE NIVELL 32 - 0.15 
18CORBESM NUM. 50 CONT. CORBES DE NIVELL MESTRES 32 - 0.25 
19SENYALS BLANC CONT. SENYALS TRANSIT, SEMÀFORS, TAPES... 7 - 0.2 
20LIMIT GROC CONT. LIMIT AIXECAMENT,LÍMIT SUPERFICIE 7 - 0.6 
21SUP VERMELL CONT. SUPERFICIES TANCADES FORA DIBUIX 1 - 0.3 
22CLAV NUM. 150 CONT. TAPES, EMBORNALS, REIXES... 150 - 0.2 
23TEL BLANC CONT. PALS,TAPES TELECOM. I LINIA TELÈFON 7 - 0.2 
24ELECTR BLANC CONT. PALS, TORRES,TAPES I LINIA ELECTRICA 7 - 0.2 
25GAS NUM. 51 CONT. TAPES, TUBS, REGISTRES I P.K. GAS 2 - 0.2 
26MOB-URB NUM. 181 CONT. PAPERERES, BANCS, MARQUESINES... 181 - 0.2 
27ENLLUM NUM. 120 CONT. FANALS, BALISSES, TAPES LLUM... 120 - 0.2 
28AIGUAPOT BLANC CONT. TAPES AIGUA, COMPTADORS,  HIDRANTS... 7 - 0.2 
29TAPES-NO-ID BLANC CONT. TAPES NO IDENTIFICADES 7 - 0.2 
30VIAL NUM. 40 CONT. CAMÍ, PARTERRES, ESCOSSELLS 7 – 0.25 
31VORADA-DALT NUM. 8 CONT. ALINIACIO SOBRE VORADA 7 – 0.25 
32VORADA-BAIX NUM. 40 CONT. ALINIACIO SOTA VORADA 7 – 0.25 
33FINAL-ASFALT NUM. 14 CONT. ASFALT 14 - 0.2 
34LINIA-BLANCA NUM. 140 CONT. LINIA BLANCA, PAS PEATONS... 140 - 0.2 
35RIGOLA 
36CARRIL-BICI 
NUM. 9 
NUM. 14 
CONT. 
CONT. 
RIGOLA 
CARRIL BICI 
7 - 0.15 
14 – 0.2 
40DIGIT BLANC CONT. DIGIT, SCANNER 7 - 0.2 
RASANTE GROC CONT. COMPARACIO FINAL CUBIC 7 - 0.2 
TERRENO VERD CONT. TERRENY ORIGEN CUBIC 3 - 0.2 
TRANS NUM. 192 CONT. PERFILS CUBIC 192 - 0.4 
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Annex núm 5. Plànols resultants treballs de topografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOL TAQUIMÈTRIC DEL TRAM DE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 
COMPRÈS ENTRE EL CARRER D’ARIBAU I LA RAMBLA DE CATALUNYA, DEL CASC 
URBÀ DE BARCELONA. 
 
Arxiu : “4428” 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es justifica la proposta sobre tots els paràmetres que defineixen 
geomètricament la configuració del projecte, en concret, s’entén per disseny geomètric la 
definició en planta, alçat i de secció transversal. 
Per tractar-se d’un àmbit urbà consolidat, tots els paràmetres que determinen la geometria de 
la proposta queden condicionats per les preexistències físiques. No obstant això, hi ha altres 
elements que caldrà tenir en compte a l’hora de definir les actuacions a realitzar. 
 
2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
No existeix una normativa general de referència d’obligat compliment per al disseny del viari 
urbà. Més concretament, l’Ajuntament de Barcelona, que seria l’administració actuant en el 
desenvolupament d’aquest projecte, no disposa d’un manual propi o normativa que estableixi 
els criteris bàsics a tenir en compte en la definició geomètrica del traçat viari.  
Per aquest motiu, es proposa adaptar els principis generals del document Trazado. Instrucción 
de Carreteras. Norma 3.1-IC publicat pel Ministeri de Foment el 2008, que recull els criteris i 
recomanacions funcionals de seguretat i comoditat que es consideren prioritaris i que es 
deriven de la visibilitat disponible, de la desitjable absència de pèrdues de traçat i d’una variació 
continua i gradual de paràmetres. 
Per altra banda, el Ministeri de Foment va publicar l’any 1993 el document titulat Carreteras 
Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto, el qual s’ha tingut en compte 
sobretot per adaptar els criteris de la normativa de carreteres a l’àmbit del projecte, i pel que 
respecta al dimensionament de les seccions transversals.  
Per altra banda, un altre aspecte a tenir en compte en el disseny geomètric de l’espai públic és 
la seva adaptació per a les persones de mobilitat reduïda. En aquest sentit, hi ha una normativa 
molt clara de referència, com és la “ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. Aquesta normativa incideix 
en dos aspectes, per un costat pel que respecta als paràmetres geomètrics de les vies 
(amplades lliures d’obstacles per als pas, pendents longitudinals i transversals, i dimensions 
dels guals), per l’altre en la definició dels camins adaptats per a invidents en els guals de 
vianants (bàsicament amb l’elecció i col·locació adequada dels paviments en les voreres). 
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3 TRAÇAT EN PLANTA 
3.1 Condicionants tècnics 
Donada una via qualsevol, el traçat en planta es defineix a partir d’una sèrie d’alineacions 
rectes, corbes circulars i corbes de transició, que tenen per objectiu evitar discontinuïtats en les 
curvatures entre les anteriors. 
La variable principal que s’utilitza per a la definició dels paràmetres de traçat en planta és la 
velocitat de projecte. Aquesta determina els valors de la visibilitat de la via (de parada, 
d’avançament i de creuament), la longitud mínima i màxima de les rectes, el radi i la longitud en 
corbes circulars (i, en conseqüència, el peralt), el paràmetre de les corbes de transició i la 
relació entre radis consecutius.  
Per al cas concret que ens ocupa, per a la definició del traçat en planta, s’ha de tenir també en 
compte la normativa d’adaptació de la instrucció de carreteres. Aquesta estableix que en el cas 
de vials en un entorn urbà consolidat, no es necessari respectar les condicions mínimes de 
combinació de corbes consecutives ni  els condicionants mínims i màxims de les longituds de 
les alineacions rectes. Així mateix, per a vials urbans de baixa velocitat (< 50 Km/h), no és 
necessari usar corbes de transició. 
 
3.2 Descripció de la solució adoptada 
Tant pel tronc de la Gran Via com per les calçades laterals s’ha pogut adaptar un eix recte 
alineat amb les façanes existents. Per tant, tots els eixos definits constitueixen alineacions 
rectes. 
Es projecten doncs 3 eixos en planta: 
- Eix 1: correspon al costat muntanya de l’àrea de projecte, inclou la vorera i la calçada 
lateral, i s’ha projectat coincident amb l’eix de simetria de la pròpia calçada lateral.   
- Eix 2: correspon al tron central de la Gran Via, format per 5 carrils de circulació, i al bulevard 
contigu. De nou, s’ha projectat de forma que l’eix coincideix amb l’eix de simetria de la 
pròpia calçada.  
- Eix 3: correspon al costat mar i inclou la calçada lateral de prioritat invertida i la vorera. En 
aquest cas, l’eix coincideix amb el límit entre la calçada i la vorera.  
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4 TRAÇAT EN ALÇAT 
El traçat en alçat es projecta mitjançant trams successius d’inclinació constant, units amb 
corbes de transició de pendent variable que, segons la instrucció de carreteres, són paràboles 
d’eix vertical. 
Aquest traçat queda determinat a partir de la posició respecte de l’eix en planta (o punt 
kilomètric) dels vèrtex entre les rampes, la seva cota i pendent i el paràmetre de l’acord (Kv).  
La velocitat de projecte (Vp) es la que determina les inclinacions de la rasant i la longitud 
mínima de l’acord vertical. 
 
4.1 Inclinació de rasants 
En el disseny d’una carretera, el màxim i el mínim pendent admesos depenen del tipus de via 
que es tracti i, per tant, de la  velocitat de projecte (vp) i de l’entorn pel qual discorri (terreny pla, 
ondulat, accidentat o molt accidentat). Per a carreteres convencionals, la normativa de 
carreteres proporciona informació per a velocitats de 40 i 60 km/h. En l’àmbit del projecte, 
trobem les següents limitacions de velocitat: 
- Tronc central: 50 km/h. 
- Lateral costat muntanya: 30 km/h. 
- Lateral costat mar: 20 km/h. 
Per a una velocitat de projecte de 50 km/h del tronc central, els valors dels paràmetres 
s’obtenen interpolant, per als laterals, s’assumirà la velocitat de projecte mínima contemplada a 
la normativa de 40 km/h, obtenint els següents valors: 
Eix Inclinació màxima Inclinació mínima Inclinació excepcional 
Tronc central 6.5% 0.5% 9% 
Calçades laterals 7% 0.5% 10% 
Taula 1. Paràmetres de disseny 
- Els valors d’inclinació podran incrementar-se excepcionalment en un 1% en casos 
suficientment justificats, per raons del terreny o de baixa intensitat de trànsit. 
- La inclinació mínima pot arribar a ser del 0,2% en casos excepcionals, sempre que hi hagi 
un pendent mínim combinat transversal i longitudinal (línea de màxima pendent) del 0,5%. 
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Per altra banda, per a nous espais a urbanitzar, la Orden VIV/561/2010, delimita els itineraris 
adaptats a un pendent longitudinal màxim del 6%.  
Donades aquestes directrius, en entorns urbans consolidats, aquests són criteris que queden 
condicionats a determinades preexistències físiques que cal respectar, com les edificacions 
existents i, sobretot, la situació dels seus accessos, així com la presència d’elements singulars 
o punts de pas obligat preexistents. 
En aquest sentit, pel tronc de la Gran Via, donat que es dur a terme una renovació de la capa 
de rodadura del paviment, el traçat en alçat es cenyirà a la rasant existent. 
Pel que respecta als laterals, n’hi ha de tres tipus: 
- Els que conserven la posició actual i, com s’ha establert a l’annex de ferms i paviments, 
també mantenen la rasant actual: lateral costat muntanya entre Aribau i Balmes i el lateral 
costat mar que limita amb Plaça Universitat. 
- Els que canvien de posició en planta però mantenen la seva funció: lateral costat muntanya 
entre Balmes i Rambla Catalunya. 
- Els que passen a tenir una posició i funció totalment diferent: lateral mar entre Plaça 
Universitat i Rambla Catalunya. 
El redisseny de las rasants dels eixos que modifiquen els existents, és a dir, dels dos últims 
punts llistats, està condicional per les cotes a les que es troben els edificis en la actualitat. 
Donat que la topografia amb la què s’ha comptat es prou complerta, el redisseny s’ha pogut 
realitzar tenint en compte aquesta limitació. El procediment que s’ha seguit ha estat el següent: 
- Recopilació de les cotes dels accessos als edificis que limiten el projecte. 
- Projecció d’aquestes cotes tenint en compte els pendents transversals de projecte de vorera 
i calçada (2%). 
- A partir d’aquestes cotes, definició geomètrica d’un perfil longitudinal que respecti aquests 
punts de pas. Per tal de respectar el nivell i punts de pas del bulevard en al cas mar i de la 
vorera oposada en el cas muntanya, s’ha ajustat el pendent transversal interior de la 
calçada. 
Així, els valors dels paràmetres del traçat en alçat en l’àmbit del projecte es resumeixen en la 
Taula 2: 
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Eix Inclinació màxima Inclinació mínima 
Tronc central 0.8% 0.1% 
Lateral muntanya 0.85% 0.1% 
Lateral mar 2.15% 0.1% 
Taula2. Valors d’inclinació de rasants en l’àmbit de projecte 
Ha estat necessari adoptar un pendent mínim per sota del límit establert per la instrucció de 
carreteres. Aquest fet es deu, en tots el casos, imposat per la necessitat tant de donar 
continuïtat al tram anterior al carrer Aribau, com pel pendent de les rasants existents. 
Tanmateix, com es veurà a l’apartat 5.1. Peralts del present annex, les condicions de drenatge 
són adequades en aquests punts, motiu pel qual es pot assumir aquest pendent sota 
normativa. 
Els pendent màxims, per altra banda, queden dintre dels paràmetres de disseny normatius. 
 
4.2 Acords verticals 
La norma estableix que la corba d’acord sigui una paràbola d’eix vertical, representades per 
l’equació següent: 
y =
x
2 · K
 
On Kv és el radi de la circumferència osculatriu en el vèrtex de la paràbola, denominat de forma 
comú com a paràmetre de la paràbola. Definint Q com el valor absolut de l’angle entre rasants, 
es compleix que: 
	
 =


	;  = 	

2
 
On, 
x, y = coordenades de la paràbola 
L = longitud de l’acord 
T = longitud de la tangent 
Es diferencia també entre acords convexes i còncaus, representats a les figures següents: 
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Figura 1. Acord vertical convex 
 
 
Figura 2. Acord vertical còncau 
 
La normativa estableix els paràmetres mínims que han de complir els acords per 
consideracions de visibilitat. La següent taula mostra aquests valors mínims per al a 
visibilitat de parada en funció de la velocitat de projecte recollits a la normativa. De nou, els 
valors per la velocitat de projecte del tronc central han estat interpolats i s’ha assumit coma 
velocitat de projecte la mínima contemplada a la normativa per als laterals: 
 
Eix Vp (km/h) Kv convex mínim (m) Kv còncau mínim (m) 
Tronc central 50 694 971 
Calçades laterals 40 303 568 
Taula 3. Paràmetres mínims dels acords verticals per qüestions de visibilitat 
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Els paràmetres obtinguts per a la definició de rasants dels diferents eixos es mostren a 
continuació: 
Eix Kv mínim (m) Kv màxim (m) Longitud d’acord mínima (m) 
Tronc central 10.000 10.000 20 
Lateral muntanya 10.000 10.000 15 
Lateral mar 2.500 13.500 13.25 
Taula 4. Paràmetres de disseny en alçat dels acords verticals en l’àmbit de projecte 
 
Per tant, es els tres eixos es compleixen els valors mínims per qüestions de visibilitat dels 
paràmetres dels acords verticals, doncs tant els pendents com la diferència entre els pendents 
d’alineacions consecutives són molt baixos.  
No es compleix així la limitació per consideracions estètiques segons la qual la longitud de 
l’acord ha de ser major que la velocitat de projecte: 
 ≥  
En aquest cas s’ha fet prevaldre, de nou, la necessitat d’adaptar la rasant als condicionants 
físics existents. En el cas de l’actuació de millora del ferm, s’ha fet prevaldre la rasant existent, 
mentre en el cas dels laterals que modifiquen la situació en planta o que passen a tenir nova 
funció i posició, ha calgut tenir en compte les cotes determinades pels edificis existents. 
Tanmateix, tenint en compte els valors màxims d’inclinació de la rasant dels eixos establerta a 
l’apartat 4.1 del present annex, els pendents longitudinals són tan baixos que la percepció de 
canvi de pendent és pràcticament inexistent, pel que el no compliment de la longitud mínima 
dels acords no ha de suposar una limitació a nivell funcional. 
 
5 SECCIONS TRANSVERSALS 
5.1 Peralts 
El peralt és el pendent transversal que cal donar a la via per tal de compensar l’acceleració 
centrífuga no compensada pel fregament transversal i, per tant, es defineix també  en funció de 
la velocitat de projecte i el radi de la corba circular en planta d’un tram. En l’àmbit del projecte, 
les alineacions dels eixos són rectes i, per tant, el peralt tindrà en aquest cas com a únic 
objectiu facilitar la evacuació de les aigües pluvials de tots els elements que conformen la 
secció. 
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En vies urbanes el pendent recomanable és del 2%, tot i que si les condicions de drenatge són 
les adequades, o els condicionants físics així ho exigeixen, aquest es pot reduir.  
Eix Pendent transversal 
mínim en calçada 
Pendent transversal 
màxim en calçada 
Pendent transversal en 
vorera 
Tronc central 0.8% 4.5% - 
Lateral muntanya 0.1% 4.5% 2% 
Lateral mar 0.2% 4.8% 2% 
Taula 5. Pendents transversals de projecte 
Per al tronc central de la Gran Via i el lateral costat muntanya, es projecta un pendent tal que 
es produeixi un bombeig dels escorrentius d’aigües pluvials des de l’eix central de la calçada 
contra les vorades que delimiten la zona de trànsit de vehicles de les voreres. Per tal de 
facilitar-ne l’acumulació i evacuació, paral·lela a la vorada, s’ha projectat una rigola de 20 cm 
d’amplada. Per ella les aigües de pluja recollides es condueixen als embornals, doncs suposa 
una línea a nivell de la calçada amb major pendent transversal que aquesta. Com es pot veure 
a la taula, en determinades seccions s’incompleix el criteri del pendent mínim del 2%. Aquest 
fet es degut a que en el tronc central i un tram del lateral costat muntanya s’ha mantingut la 
configuració existent de la calçada i, per tant, s’ha acceptat excepcionalment aquest pendent 
pel fet que les condicions globals de drenatge son adequades, doncs en aquets punts de 
pendent inferior al 2% la el pendent longitudinal i transversal combinat supera el 0.5%. En el 
tram del lateral costat muntanya on es renova el paquet de ferm, s’ha projectat un pendent 
mínim transversal del 2%. 
Per al lateral costat mar, on la secció consta d’una plataforma única on conviuen al mateix 
nivell vehicles i vianants, es projecta un punt baix per a tota la secció, allunyat de la façana dels 
edificis, per a la recollida i conducció als embornals de l’escorrentiu de tota la plataforma. 
Aquest punt baix s’ha fet coincidir amb l’eix del lateral costat mar, és a dir, amb el límit vorera-
calçada i s’ha dotat també d’una rigola, en aquest cas de granit, que s’ha projectat a ambdós 
costats de la calçada per dotar-la de simetria estètica. 
El pendent transversal de les voreres s’ha projectat seguint els criteris de la Orden 
VIV/561/2010 amb un pendent del 2%. 
Els pendents màxims, que podrien semblar elevats per l’àmbit de l’actuació, es donen en els 
punts de creuament de la Gran Via amb els carrers transversals. En aquests punts, el pendent 
dels diferents elements s’ha fet variar per tal d’adaptar-lo als condicionants de pendent 
longitudinal dels carrers transversals en els punts d’intersecció per respectar-ne la continuïtat. 
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5.2 Dimensionament de la secció transversal 
El dimensionament de la secció transversal de la calçada d’una via cal interpretar-lo a dos 
nivell. 
Per un costat, cal parlar de la capacitat de la via. El disseny viari ha de ser capaç d’absorbir 
tot el trànsit que hi circula sense causar pèrdua del nivell de servei. Per les vies interurbanes, la 
capacitat és funció, entre d’altres, del nombre de carrils i de l’amplada d’aquests. En un entorn 
urbà, la capacitat i el nivell de servei queda determinada per la presència de les interseccions 
amb altres carrers, i com és el cas de la Gran Via, per la regulació que en fan els grups 
semafòrics. En l’àmbit del projecte, una base de partida era garantir el nivell de servei del tronc 
central de la Gran Via, motiu pel qual s’ha mantingut la secció del tronc central. 
Per una altre costat, el disseny de la secció transversal ha de garantir que el trànsit es produeix 
en condicions suficients de seguretat. En vies urbanes, per velocitats per sota els 50 Km/h, 
són admissibles carrils de 3m, o 3,25 m en el cas del carril bus. En el cas del projecte, s’ha 
optat per seguir aquest criteri tant per la calçada central com pels laterals. Ara bé, el lateral del 
costat muntanya té una amplada de 6m perquè serà exclusiva per a vehicles de transport 
públic i bicicletes, i l’objectiu no és tant que els vehicles circulin en paral·lel, sinó que hi puguin 
circular lliurement mentre es produeixen les maniobres de parada i arrencada, al mateix temps 
que conviuen amb un altre mode de transport, com és la bicicleta.  
Per a l’objectiu d’aquest projecte, és fonamental el dimensionament de les voreres. A nivell 
normatiu, cal tenir present que l’amplada de les voreres queda limitada per la Orden 
VIV/561/2010, que preveu que aquestes disposin d’un espai lliure d’obstacles mínim de 1,80 m. 
En qualsevol cas, les voreres de projecte superen en escreix aquesta dimensió, per passar a 
poder abastar una capacitat molt superior i usos diferents als actuals. Les voreres del costat 
muntanya tenen una amplada al voltant dels 9,9m, mentre les del costat mar són de 11,5m 
(descomptant els 3,6m ocupats per la calçada lateral i els 2,1m del parterre longitudinal). 
Un altre element fonamental dins l’objectiu global del projecte, és la convivència de diferents 
formes de desplaçament sostenible, per al que s’ha donat importància en el disseny de les 
seccions al carril bici. Per al disseny d’aquests carrils, s’ha tingut en compte el “Manual per al 
disseny de vies ciclistes de Catalunya” editat l’any 2007 per la Generalitat de Catalunya. S’ha 
aplicat de la següent manera al projecte: 
- En el costat muntanya que no s’ha previst carril bici, donat que la calçada lateral es 
senyalitzarà com a zona 30, i en ella està permesa la convivència dels vehicles amb les 
bicicletes.  
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- En el costat mar, es perllongarà el carril bici existent pintat amb una amplada de 1,1 m, junt 
al parterre longitudinal que separa la vorera del tronc. Aquesta amplada és sensiblement 
inferior al 1,5m que recomana el manual abans citat per als carrils bici unidireccionals. 
Tanmateix, cal tenir en compte que l’ocupació estricta per part d’un ciclista està al voltant del 
metre, quedant la resta com a resguard. Com en la secció projectada el carril quedarà 
separat uns 25cm del parterre, l’amplada total seria de 1,35m. Si a aquest fet si li afegeix 
que el carril bici no conviu amb trànsit rodat i que només limita amb la zona de vianants per 
un dels costat es pot prescindir d’un dels resguards (per ser una zona lliure d’obstacles). Per 
tant, amb aquesta solució s’ha adaptat la configuració recomanada a les condicions 
específiques del projecte amb l’objectiu de maximitzar l’espai destinat als vianants i garantint 
la seguretat i confort per al carril bici.  
 
Figura 3. Ocupació d’un ciclista (Manual per al Disseny de Vies Ciclistes a Catalunya) 
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6 CÀLCUL DEL TRAÇAT 
Per realitzar el traçat del projecte s’ha utilitzat el programa de càlcul WINH de Ingenieria del 
Trazado.  
El traçat en planta es concreta segons el tipus d’alineació en cada tram, definint els paràmetres 
d’alineació: azimut (recta) o radi (cercle) per cada eix. En el cas del present projecte només 
s’ha desenvolupat alineacions rectes i els punts singulars o de canvi d’alineació, que són fixats 
per les seves coordenades referides al sistema establert en la topografia de suport. Als llistats 
inclosos a l’apèndix del present annex es representen de forma exhaustiva tots aquests valors. 
El traçat en alçat és definit a través del valor del pendent per a rampes i del paràmetre de la 
paràbola Kv. En aquest annex s’inclou també la relació de cotes i pendents de cada punt 
singular, així com la dels punts successius en correspondència als de la definició en planta. 
  
ANNEX 3. TRAÇAT 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
13 
 
 
APÈNDIX. LLISTATS 
  
 
 
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\CENTRAL
 Títol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\central
 Data: 06/05/2014 9:45:39
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000    0,000  430126,890  4582104,380  50,6508     0,000
                                      0,000        0,000
  2   RECTA      0,000  446,812  430126,890  4582104,380  50,6508     0,000
                                      0,000        0,000
  3   RECTA    446,812    0,000  430446,047  4582417,077  50,6508     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR
 Títol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\mar
 Data: 06/05/2014 9:47:34
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000    0,000  430140,570  4582090,410  50,6501     0,000
                                      0,000        0,000
  2   RECTA      0,000  117,469  430140,570  4582090,410  50,6501     0,000
                                      0,000        0,000
  3   RECTA    117,469    0,000  430224,477  4582172,621  50,6501     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR02
 Títol: K:\Arxius personals\projectes\granvia\traçat\WIN\mar02
 Data: 06/05/2014 9:46:08
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000    0,000  430225,104  4582171,978 199,9985     0,000
                                      0,000        0,000
  2   RECTA      0,000  148,228  430225,104  4582171,978 199,9985     0,000
                                      0,000        0,000
  3   RECTA    148,228    0,000  430225,107  4582023,750 199,9985     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR03
 Títol: K:\Arxius personals\projectes\granvia\traçat\WIN\mar03
 Data: 06/05/2014 9:47:13
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000    0,000  430330,892  4582275,807  50,6516     0,000
                                      0,000        0,000
  2   RECTA      0,000  179,840  430330,892  4582275,807  50,6516     0,000
                                      0,000        0,000
  3   RECTA    179,840    0,000  430459,353  4582401,665  50,6516     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MUNTANYA
 Títol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\muntanya
 Data: 06/05/2014 9:47:54
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000    0,000  430118,240  4582113,200  50,6508     0,000
                                      0,000        0,000
  2   RECTA      0,000  446,810  430118,240  4582113,200  50,6508     0,000
                                      0,000        0,000
  3   RECTA    446,810    0,000  430437,396  4582425,896  50,6508     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\CENTRAL
 Titol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\central
 Data: 06/05/2014 9:45:39
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   430126,890   4582104,380    50,6508       0,000
    10,000       0,000   430134,033   4582111,378    50,6508       0,000
    20,000       0,000   430141,176   4582118,377    50,6508       0,000
    30,000       0,000   430148,319   4582125,375    50,6508       0,000
    40,000       0,000   430155,462   4582132,374    50,6508       0,000
    50,000       0,000   430162,605   4582139,372    50,6508       0,000
    60,000       0,000   430169,748   4582146,370    50,6508       0,000
    70,000       0,000   430176,891   4582153,369    50,6508       0,000
    80,000       0,000   430184,034   4582160,367    50,6508       0,000
    90,000       0,000   430191,177   4582167,366    50,6508       0,000
   100,000       0,000   430198,320   4582174,364    50,6508       0,000
   110,000       0,000   430205,463   4582181,362    50,6508       0,000
   120,000       0,000   430212,606   4582188,361    50,6508       0,000
   130,000       0,000   430219,749   4582195,359    50,6508       0,000
   140,000       0,000   430226,892   4582202,358    50,6508       0,000
   150,000       0,000   430234,035   4582209,356    50,6508       0,000
   160,000       0,000   430241,178   4582216,355    50,6508       0,000
   170,000       0,000   430248,321   4582223,353    50,6508       0,000
   180,000       0,000   430255,464   4582230,351    50,6508       0,000
   190,000       0,000   430262,607   4582237,350    50,6508       0,000
   200,000       0,000   430269,750   4582244,348    50,6508       0,000
   210,000       0,000   430276,893   4582251,347    50,6508       0,000
   220,000       0,000   430284,036   4582258,345    50,6508       0,000
   230,000       0,000   430291,179   4582265,343    50,6508       0,000
   240,000       0,000   430298,322   4582272,342    50,6508       0,000
   250,000       0,000   430305,465   4582279,340    50,6508       0,000
   260,000       0,000   430312,608   4582286,339    50,6508       0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\CENTRAL
 Titol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\central
 Data: 06/05/2014 9:45:39
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   270,000       0,000   430319,751   4582293,337    50,6508       0,000
   280,000       0,000   430326,894   4582300,335    50,6508       0,000
   290,000       0,000   430334,037   4582307,334    50,6508       0,000
   300,000       0,000   430341,180   4582314,332    50,6508       0,000
   310,000       0,000   430348,323   4582321,331    50,6508       0,000
   320,000       0,000   430355,466   4582328,329    50,6508       0,000
   330,000       0,000   430362,609   4582335,327    50,6508       0,000
   340,000       0,000   430369,752   4582342,326    50,6508       0,000
   350,000       0,000   430376,895   4582349,324    50,6508       0,000
   360,000       0,000   430384,038   4582356,323    50,6508       0,000
   370,000       0,000   430391,181   4582363,321    50,6508       0,000
   380,000       0,000   430398,324   4582370,320    50,6508       0,000
   390,000       0,000   430405,467   4582377,318    50,6508       0,000
   400,000       0,000   430412,610   4582384,316    50,6508       0,000
   410,000       0,000   430419,752   4582391,315    50,6508       0,000
   420,000       0,000   430426,895   4582398,313    50,6508       0,000
   430,000       0,000   430434,038   4582405,312    50,6508       0,000
   440,000       0,000   430441,181   4582412,310    50,6508       0,000
   446,812       0,000   430446,047   4582417,077    50,6508       0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR
 Titol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\mar
 Data: 06/05/2014 9:47:34
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   430140,570   4582090,410    50,6501       0,000
    10,000       0,000   430147,713   4582097,408    50,6501       0,000
    20,000       0,000   430154,856   4582104,407    50,6501       0,000
    30,000       0,000   430161,999   4582111,405    50,6501       0,000
    40,000       0,000   430169,142   4582118,404    50,6501       0,000
    50,000       0,000   430176,285   4582125,402    50,6501       0,000
    60,000       0,000   430183,427   4582132,401    50,6501       0,000
    70,000       0,000   430190,570   4582139,399    50,6501       0,000
    80,000       0,000   430197,713   4582146,398    50,6501       0,000
    90,000       0,000   430204,856   4582153,396    50,6501       0,000
   100,000       0,000   430211,999   4582160,395    50,6501       0,000
   110,000       0,000   430219,142   4582167,393    50,6501       0,000
   117,469       0,000   430224,477   4582172,621    50,6501       0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR02
 Titol: K:\Arxius personals\projectes\granvia\traçat\WIN\mar02
 Data: 06/05/2014 9:46:08
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   430225,104   4582171,978   199,9985       0,000
    10,000       0,000   430225,104   4582161,978   199,9985       0,000
    20,000       0,000   430225,104   4582151,978   199,9985       0,000
    30,000       0,000   430225,105   4582141,978   199,9985       0,000
    40,000       0,000   430225,105   4582131,978   199,9985       0,000
    50,000       0,000   430225,105   4582121,978   199,9985       0,000
    60,000       0,000   430225,105   4582111,978   199,9985       0,000
    70,000       0,000   430225,106   4582101,978   199,9985       0,000
    80,000       0,000   430225,106   4582091,978   199,9985       0,000
    90,000       0,000   430225,106   4582081,978   199,9985       0,000
   100,000       0,000   430225,106   4582071,978   199,9985       0,000
   110,000       0,000   430225,107   4582061,978   199,9985       0,000
   120,000       0,000   430225,107   4582051,978   199,9985       0,000
   130,000       0,000   430225,107   4582041,978   199,9985       0,000
   140,000       0,000   430225,107   4582031,978   199,9985       0,000
   148,228       0,000   430225,107   4582023,750   199,9985       0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR03
 Titol: K:\Arxius personals\projectes\granvia\traçat\WIN\mar03
 Data: 06/05/2014 9:47:13
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   430330,892   4582275,807    50,6516       0,000
    10,000       0,000   430338,035   4582282,805    50,6516       0,000
    20,000       0,000   430345,178   4582289,804    50,6516       0,000
    30,000       0,000   430352,321   4582296,802    50,6516       0,000
    40,000       0,000   430359,464   4582303,800    50,6516       0,000
    50,000       0,000   430366,607   4582310,799    50,6516       0,000
    60,000       0,000   430373,750   4582317,797    50,6516       0,000
    70,000       0,000   430380,893   4582324,795    50,6516       0,000
    80,000       0,000   430388,037   4582331,794    50,6516       0,000
    90,000       0,000   430395,180   4582338,792    50,6516       0,000
   100,000       0,000   430402,323   4582345,790    50,6516       0,000
   110,000       0,000   430409,466   4582352,789    50,6516       0,000
   120,000       0,000   430416,609   4582359,787    50,6516       0,000
   130,000       0,000   430423,752   4582366,785    50,6516       0,000
   140,000       0,000   430430,895   4582373,784    50,6516       0,000
   150,000       0,000   430438,038   4582380,782    50,6516       0,000
   160,000       0,000   430445,181   4582387,780    50,6516       0,000
   170,000       0,000   430452,324   4582394,779    50,6516       0,000
   179,840       0,000   430459,353   4582401,665    50,6516       0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MUNTANYA
 Titol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\muntanya
 Data: 06/05/2014 9:47:54
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   430118,240   4582113,200    50,6508       0,000
    10,000       0,000   430125,383   4582120,198    50,6508       0,000
    20,000       0,000   430132,526   4582127,197    50,6508       0,000
    30,000       0,000   430139,669   4582134,195    50,6508       0,000
    40,000       0,000   430146,812   4582141,194    50,6508       0,000
    50,000       0,000   430153,955   4582148,192    50,6508       0,000
    60,000       0,000   430161,098   4582155,190    50,6508       0,000
    70,000       0,000   430168,241   4582162,189    50,6508       0,000
    80,000       0,000   430175,384   4582169,187    50,6508       0,000
    90,000       0,000   430182,527   4582176,186    50,6508       0,000
   100,000       0,000   430189,670   4582183,184    50,6508       0,000
   110,000       0,000   430196,813   4582190,182    50,6508       0,000
   120,000       0,000   430203,956   4582197,181    50,6508       0,000
   130,000       0,000   430211,099   4582204,179    50,6508       0,000
   140,000       0,000   430218,242   4582211,178    50,6508       0,000
   150,000       0,000   430225,385   4582218,176    50,6508       0,000
   160,000       0,000   430232,528   4582225,175    50,6508       0,000
   170,000       0,000   430239,671   4582232,173    50,6508       0,000
   180,000       0,000   430246,814   4582239,171    50,6508       0,000
   190,000       0,000   430253,957   4582246,170    50,6508       0,000
   200,000       0,000   430261,100   4582253,168    50,6508       0,000
   210,000       0,000   430268,243   4582260,167    50,6508       0,000
   220,000       0,000   430275,386   4582267,165    50,6508       0,000
   230,000       0,000   430282,529   4582274,163    50,6508       0,000
   240,000       0,000   430289,672   4582281,162    50,6508       0,000
   250,000       0,000   430296,815   4582288,160    50,6508       0,000
   260,000       0,000   430303,958   4582295,159    50,6508       0,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MUNTANYA
 Titol: J:\819-GranVia\819-traçat\WIN\muntanya
 Data: 06/05/2014 9:47:54
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   270,000       0,000   430311,101   4582302,157    50,6508       0,000
   280,000       0,000   430318,244   4582309,155    50,6508       0,000
   290,000       0,000   430325,387   4582316,154    50,6508       0,000
   300,000       0,000   430332,530   4582323,152    50,6508       0,000
   310,000       0,000   430339,673   4582330,151    50,6508       0,000
   320,000       0,000   430346,816   4582337,149    50,6508       0,000
   330,000       0,000   430353,959   4582344,147    50,6508       0,000
   340,000       0,000   430361,102   4582351,146    50,6508       0,000
   350,000       0,000   430368,245   4582358,144    50,6508       0,000
   360,000       0,000   430375,388   4582365,143    50,6508       0,000
   370,000       0,000   430382,531   4582372,141    50,6508       0,000
   380,000       0,000   430389,674   4582379,140    50,6508       0,000
   390,000       0,000   430396,817   4582386,138    50,6508       0,000
   400,000       0,000   430403,960   4582393,136    50,6508       0,000
   410,000       0,000   430411,102   4582400,135    50,6508       0,000
   420,000       0,000   430418,245   4582407,133    50,6508       0,000
   430,000       0,000   430425,388   4582414,132    50,6508       0,000
   440,000       0,000   430432,531   4582421,130    50,6508       0,000
   446,810       0,000   430437,396   4582425,896    50,6508       0,000
Nom del fitxer de l'alçat   : K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\CENTRAL
Titol: CENTRAL
Data/hora última modificació: 06/05/2014 9:51:26
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000      21,450         0,100
     TANGENT ENTRADA      103,750      21,554         0,100
  1  VERTEX               123,750      21,574     10000,000
     TANGENT SORTIDA      143,750      21,674         0,500
     TANGENT ENTRADA      280,325      22,357         0,500
  2  VERTEX               295,325      22,432     10000,000
     TANGENT SORTIDA      310,325      22,552         0,800
     TANGENT ENTRADA      395,929      23,236         0,800
  3  VERTEX               405,929      23,316    -10000,000
     TANGENT SORTIDA      415,929      23,376         0,600
          P.Q. FINAL      446,810      23,562         0,600
Nom del fitxer de l'alçat   : K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR
Titol: MAR
Data/hora última modificació: 06/05/2014 9:52:19
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000      20,930         0,500
     TANGENT ENTRADA       57,400      21,217         0,500
  1  VERTEX                62,400      21,242     -2500,000
     TANGENT SORTIDA       67,400      21,247         0,100
     TANGENT ENTRADA       81,133      21,261         0,100
  2  VERTEX                84,133      21,264      2000,000
     TANGENT SORTIDA       87,133      21,276         0,400
     TANGENT ENTRADA       97,149      21,316         0,400
  3  VERTEX               100,649      21,330     -1000,000
     TANGENT SORTIDA      104,149      21,319        -0,300
     TANGENT ENTRADA      115,918      21,284        -0,300
  4  VERTEX               147,918      21,188      8000,000
     TANGENT SORTIDA      179,918      21,348         0,500
          P.Q. FINAL      190,320      21,400         0,500
Nom del fitxer de l'alçat   : K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR02
Titol: MAR02
Data/hora última modificació: 06/05/2014 9:50:50
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000      21,267        -0,702
     TANGENT ENTRADA        5,327      21,230        -0,702
  1  VERTEX                11,957      21,183      2500,000
     TANGENT SORTIDA       18,587      21,172        -0,172
     TANGENT ENTRADA       23,616      21,163        -0,172
  2  VERTEX                32,047      21,149      2500,000
     TANGENT SORTIDA       40,478      21,191         0,503
     TANGENT ENTRADA       87,122      21,426         0,503
  3  VERTEX               103,140      21,506     50000,000
     TANGENT SORTIDA      119,157      21,597         0,567
     TANGENT ENTRADA      136,050      21,693         0,567
  4  VERTEX               136,050      21,693         0,000
     TANGENT SORTIDA      136,050      21,693         1,139
     TANGENT ENTRADA      137,432      21,709         1,139
  5  VERTEX               137,432      21,709         0,000
     TANGENT SORTIDA      137,432      21,709       -11,105
     TANGENT ENTRADA      137,457      21,706       -11,105
  6  VERTEX               137,457      21,706         0,000
     TANGENT SORTIDA      137,457      21,706         1,683
     TANGENT ENTRADA      142,430      21,789         1,683
  7  VERTEX               142,430      21,789         0,000
     TANGENT SORTIDA      142,430      21,789        -0,670
     TANGENT ENTRADA      142,967      21,786        -0,670
  8  VERTEX               142,967      21,786         0,000
     TANGENT SORTIDA      142,967      21,786        -1,638
     TANGENT ENTRADA      146,000      21,736        -1,638
  9  VERTEX               146,000      21,736         0,000
     TANGENT SORTIDA      146,000      21,736        -0,935
     TANGENT ENTRADA      148,000      21,718        -0,935
 10  VERTEX               148,000      21,718         0,000
     TANGENT SORTIDA      148,000      21,718        -0,617
          P.Q. FINAL      148,228      21,716        -0,617
Nom del fitxer de l'alçat   : K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR03
Titol: MAR03
Data/hora última modificació: 06/05/2014 9:50:15
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000      21,720         0,649
     TANGENT ENTRADA        1,474      21,730         0,649
  1  VERTEX                11,592      21,795     13500,000
     TANGENT SORTIDA       21,711      21,876         0,799
     TANGENT ENTRADA       48,534      22,090         0,799
  2  VERTEX                63,893      22,213     -9000,000
     TANGENT SORTIDA       79,251      22,283         0,458
     TANGENT ENTRADA      118,353      22,462         0,458
  3  VERTEX               131,597      22,523      5500,000
     TANGENT SORTIDA      144,841      22,647         0,939
     TANGENT ENTRADA      145,839      22,657         0,939
  4  VERTEX               161,046      22,799      2500,000
     TANGENT SORTIDA      176,254      23,127         2,156
     TANGENT ENTRADA      178,641      23,179         2,156
  5  VERTEX               178,641      23,179         0,000
     TANGENT SORTIDA      178,641      23,179        -2,081
          P.Q. FINAL      179,840      23,154        -2,081
Nom del fitxer de l'alçat   : K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MUNTANYA
Titol: MUNTANYA
Data/hora última modificació: 06/05/2014 9:49:56
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000      21,570        -0,100
     TANGENT ENTRADA       71,190      21,499        -0,100
  1  VERTEX                81,190      21,489     10000,000
     TANGENT SORTIDA       91,190      21,499         0,100
     TANGENT ENTRADA      134,030      21,542         0,100
  2  VERTEX               154,030      21,562     10000,000
     TANGENT SORTIDA      174,030      21,662         0,500
     TANGENT ENTRADA      272,601      22,155         0,500
  3  VERTEX               290,101      22,242     10000,000
     TANGENT SORTIDA      307,601      22,391         0,850
     TANGENT ENTRADA      373,183      22,948         0,850
  4  VERTEX               380,683      23,012     10000,000
     TANGENT SORTIDA      388,183      23,087         1,000
          P.Q. FINAL      446,810      23,673         1,000
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\CENTRAL
 Titol: CENTRAL
 Data: 06/05/2014 9:51:26
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000      21,450       0,100
       10,000      21,460       0,100
       20,000      21,470       0,100
       30,000      21,480       0,100
       40,000      21,490       0,100
       50,000      21,500       0,100
       60,000      21,510       0,100
       70,000      21,520       0,100
       80,000      21,530       0,100
       90,000      21,540       0,100
      100,000      21,550       0,100
*     103,750      21,554       0,100
      110,000      21,562       0,163
      120,000      21,583       0,263
      130,000      21,614       0,363
      140,000      21,656       0,463
*     143,750      21,674       0,500
      150,000      21,705       0,500
      160,000      21,755       0,500
      170,000      21,805       0,500
      180,000      21,855       0,500
      190,000      21,905       0,500
      200,000      21,955       0,500
      210,000      22,005       0,500
      220,000      22,055       0,500
      230,000      22,105       0,500
      240,000      22,155       0,500
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\CENTRAL
 Titol: CENTRAL
 Data: 06/05/2014 9:51:26
       PQ           COTA        PENDENT %
      250,000      22,205       0,500
      260,000      22,255       0,500
      270,000      22,305       0,500
      280,000      22,355       0,500
*     280,325      22,357       0,500
      290,000      22,410       0,597
      300,000      22,474       0,697
      310,000      22,549       0,797
*     310,325      22,552       0,800
      320,000      22,629       0,800
      330,000      22,709       0,800
      340,000      22,789       0,800
      350,000      22,869       0,800
      360,000      22,949       0,800
      370,000      23,029       0,800
      380,000      23,109       0,800
      390,000      23,189       0,800
*     395,929      23,236       0,800
      400,000      23,268       0,759
      410,000      23,339       0,659
*     415,929      23,376       0,600
      420,000      23,401       0,600
      430,000      23,461       0,600
      440,000      23,521       0,600
      446,810      23,562       0,600
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR
 Titol: MAR
 Data: 06/05/2014 9:52:19
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000      20,930       0,500
       10,000      20,980       0,500
       20,000      21,030       0,500
       30,000      21,080       0,500
       40,000      21,130       0,500
       50,000      21,180       0,500
*      57,400      21,217       0,500
       60,000      21,229       0,396
*      67,400      21,247       0,100
       70,000      21,250       0,100
       80,000      21,260       0,100
*      81,133      21,261       0,100
       90,000      21,287       0,400
*      87,133      21,276       0,400
      100,000      21,323       0,115
*      97,149      21,316       0,400
      110,000      21,302      -0,300
*     104,149      21,319      -0,300
      120,000      21,273      -0,249
*     115,918      21,284      -0,300
      130,000      21,254      -0,124
      140,000      21,248       0,001
      150,000      21,254       0,126
      160,000      21,273       0,251
      170,000      21,305       0,376
*     179,918      21,348       0,500
      180,000      21,348       0,500
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR
 Titol: MAR
 Data: 06/05/2014 9:52:19
       PQ           COTA        PENDENT %
      190,000      21,398       0,500
      190,320      21,400       0,500
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR02
 Titol: MAR02
 Data: 06/05/2014 9:50:50
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000      21,267      -0,702
*       5,327      21,230      -0,702
       10,000      21,201      -0,515
*      18,587      21,172      -0,172
       20,000      21,169      -0,172
*      23,616      21,163      -0,172
       30,000      21,160       0,084
       40,000      21,189       0,484
*      40,478      21,191       0,503
       50,000      21,239       0,503
       60,000      21,289       0,503
       70,000      21,340       0,503
       80,000      21,390       0,503
*      87,122      21,426       0,503
       90,000      21,440       0,509
      100,000      21,492       0,529
      110,000      21,546       0,549
*     119,157      21,597       0,567
      120,000      21,602       0,567
      130,000      21,659       0,567
*     136,050      21,693       0,567
      140,000      21,749       1,683
      148,228      21,716      -0,617
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MAR03
 Titol: MAR03
 Data: 06/05/2014 9:50:15
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000      21,720       0,649
*       1,474      21,730       0,649
       10,000      21,788       0,712
       20,000      21,863       0,786
*      21,711      21,876       0,799
       30,000      21,942       0,799
       40,000      22,022       0,799
*      48,534      22,090       0,799
       50,000      22,102       0,783
       60,000      22,175       0,672
       70,000      22,236       0,560
*      79,251      22,283       0,458
       80,000      22,287       0,458
       90,000      22,333       0,458
      100,000      22,378       0,458
      110,000      22,424       0,458
*     118,353      22,462       0,458
      120,000      22,470       0,488
      130,000      22,528       0,669
      140,000      22,604       0,851
*     144,841      22,647       0,939
      150,000      22,699       1,106
*     145,839      22,657       0,939
      160,000      22,830       1,506
      170,000      23,000       1,906
      179,840      23,154      -2,081
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MUNTANYA
 Titol: MUNTANYA
 Data: 06/05/2014 9:49:56
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000      21,570      -0,100
       10,000      21,560      -0,100
       20,000      21,550      -0,100
       30,000      21,540      -0,100
       40,000      21,530      -0,100
       50,000      21,520      -0,100
       60,000      21,510      -0,100
       70,000      21,500      -0,100
*      71,190      21,499      -0,100
       80,000      21,494      -0,012
       90,000      21,498       0,088
*      91,190      21,499       0,100
      100,000      21,508       0,100
      110,000      21,518       0,100
      120,000      21,528       0,100
      130,000      21,538       0,100
*     134,030      21,542       0,100
      140,000      21,549       0,160
      150,000      21,570       0,260
      160,000      21,601       0,360
      170,000      21,642       0,460
*     174,030      21,662       0,500
      180,000      21,691       0,500
      190,000      21,742       0,500
      200,000      21,792       0,500
      210,000      21,841       0,500
      220,000      21,892       0,500
 Nom del Fitxer: K:\ARXIUS PERSONALS\PROJECTES\GRANVIA\TRAÇAT\WIN\MUNTANYA
 Titol: MUNTANYA
 Data: 06/05/2014 9:49:56
       PQ           COTA        PENDENT %
      230,000      21,941       0,500
      240,000      21,992       0,500
      250,000      22,042       0,500
      260,000      22,091       0,500
      270,000      22,142       0,500
*     272,601      22,155       0,500
      280,000      22,194       0,574
      290,000      22,257       0,674
      300,000      22,329       0,774
*     307,601      22,391       0,850
      310,000      22,411       0,850
      320,000      22,496       0,850
      330,000      22,581       0,850
      340,000      22,666       0,850
      350,000      22,751       0,850
      360,000      22,836       0,850
      370,000      22,921       0,850
*     373,183      22,948       0,850
      380,000      23,008       0,918
*     388,183      23,087       1,000
      390,000      23,105       1,000
      400,000      23,205       1,000
      410,000      23,305       1,000
      420,000      23,405       1,000
      430,000      23,505       1,000
      440,000      23,605       1,000
      446,810      23,673       1,000
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es justifica la proposta sobre les actuacions a  dur a terme en les diferents 
zones de projecte, i els nous  paquets de ferms a utilitzar allà on es considera necessari. Així 
mateix, es justifica l’elecció dels diversos materials dels paviments projectats. 
En aquest sentit, es vol remarcar que el paviment és un dels factors que més intervé en el 
disseny dels espais públics, en la mesura que permet realitzar una distinció d’usos a través de 
la utilització de diferents textures, grandàries i colors. El disseny del mateix vindrà condicionat 
per diferents aspectes: entorn, clima, tipus de trànsit, sostenibilitat, etc., a més d’aspectes 
propis del propi àmbit d’implantació, com les característiques geotècniques del terreny. 
El present projecte defineix la reordenació de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona 
entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya. En aquest projecte es redefineix la distribució 
dels usos de l’espai públic, en concret pel que es refereix en la modificació de la secció tipus 
del carrer. En aquest sentit, cal indicar que es preveu ampliar la vorera del costat muntanya 
entre Balmes i Rambla Catalunya, de manera que els carrils de circulació discorreran per on 
actualment hi ha les illetes centrals. 
Per la dimensionament del ferm, caldrà tenir en compte dos aspectes fonamentals. Per un 
costat, integrar-se en l’entorn urbà on la velocitat dels vehicles és més baixa que en una 
carretera convencional, i on predominen els esforços tangencials i de torsió com a 
conseqüència dels cicles de frenades - arrencades i maniobres a baixa velocitat que són 
habituals. Per una altra banda, caldrà que, en la mesura del que sigui possible, minimitzin la 
contaminació acústica 
 
2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Per tractar-se d’un projecte de vials urbans, no hi ha una normativa general que sigui d’obligat 
compliment. Així mateix, no s’ha trobat una normativa o recomanació al respecte de 
l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu, es recorrerà a normativa i mètodes que siguin 
aplicables al projecte.   
Per al disseny de ferms de carreteres s’usa la Instrucción 6.1-IC. Sección de firmes del la 
Instrucció de Carreteres, aprovada per l’ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre (BOE 12-
12-03). Es realitzarà un dimensionat amb aquesta metodologia.  
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Tanmateix, com les condicions del trànsit en carreteres i en vials urbans és diferent, es 
contrastarà el resultat del dimensionament obtingut amb aquesta metodologia amb les 
recomanacions que es poden trobar en altres textos per al dimensionament de ferms urbans. 
Aquests altres textos són: 
- Infraestructuras Urbanas. Eduard Alabern i Carles Guilemany. El criteri fixat en aquest 
document fou adoptat per l’INCASOL per al disseny de les seves urbanitzacions.  
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. L. Felipe Manchón i 
Juan A. Santamera. 
- Catálogo de firmes i pavimentos de la ciudad de Valencia. Servicio de Coordinación de 
Obras e Infraestructuras. Ayuntamiento de Valencia 
 
3 BASES DE CÀLCUL 
3.1 Criteris de disseny 
Les característiques que s’han de tenir en compte per al disseny dels ferms urbans són les 
següents: 
- Tipus de trànsit: acostuma a ser més lleuger que el de les carreteres, per bé que en el cas 
dels carrils per al transport públic, com és el cas, cal tenir-ho en compte. A banda cal 
considerar els efectes de les càrregues dinàmiques dels vehicles a baixa velocitat. 
Segons diversos textos consultats, es fa la següent classificació de trànsits, essent el 
de vehicles pesats el que marca el criteri en la aquesta classificació. A la taula adjunta 
es mostra les diverses categories segons el document. 
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Vehicles 
pesats/dia per 
carril de 
projecte 
Instruccions 6.1 i 
6.2 –I.C. O.C. 
10/2002 del Ministeri 
de foment 
Infraestructuras 
Urbanas 
Proyecto y 
diseño del viario 
Urbano 
Catálogo de 
pavimentos de 
la Ciudad de 
Valencia 
>4000 T00 
V1 (>270) 
A (>800) Muy pesado (>800) 2000 a 4000 T0 
800 a 2000 T1 
270 a 800 
T2 B Pesado 
200 a 270 
V2 
150 a 200 
T31 
C Medio 100 a 150 
50 a 100 T32 
25 a 50 T41 
V3 D 
Ligero 
15 a 25 
T42 5 a 15 
V4 
E 
0 a 5 F 
Taula 1. Criteris de classificació del trànsit en vies urbanes 
 
Esplanada: és la superfície que s’obté després del moviment de terres necessari per 
aconseguir el traçat geomètric. S’acostuma a classificar en funció de la seva capacitat portant 
(mesurat pel mòdul de compressibilitat i el CBR), i de diverses característiques geotècniques 
dels sòls. Segons els valors, es classifiquen en inadequats, tolerables, adequats i seleccionats.  
Per simplificar i no entrar en més detalls de les característiques que han de complir els 
materials, en la taula següent, es mostra una classificació tipus de sòl basada en el CBR. 
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Tipus de sòl Índex CBR Tipus de sòl 
S0 3 a 5 TOLERBLE 
S1 5 a 10 ADEQUAT 
S2 >10 SELECCIONAT 
Taula 2. Criteris de classificació de l’esplanada 
Clima: es té en compte en la selecció dels materials que formen part de les diverses capes del 
ferm (resistència a les variacions tèrmiques, pluviometria i condicions de drenatge, resistència a 
les gelades), tant des del punt de vista de la construcció com de la durabilitat. 
Materials i les seves característiques. Excepte per actuacions molt singulars, en general es 
tendeix a l’ús de solucions estàndard. Aquestes acostumen a provenir de la disponibilitat, tant 
actual com futura, de materials vora de l’àmbit de projecte. Com a exemple concret, 
l’ajuntament de Barcelona, aquesta estandardització de solucions, porta al plec de paviments 
esmentat anteriorment.  
Aspectes mediambientals. Es refereix a la influència del paviment sobre els nivell de soroll, la 
inseguretat vial, i el deteriorament visual, que intervenen en bona mesura en la determinació de 
la qualitat visual dels vials. Un altre cop, l’ús de materials locals i / o amb materials reciclats, 
augmenten l’eficiència mediambiental de la solució del ferm. 
Aspectes estètics. L’’elecció de materials, els colors, les seves textures, els disseny geomètric, 
la disposició i diferenciació de les diverses parts que formen la via (calçada, voreres, 
aparcaments, etc) tenen una gran importància en aconseguir un espai urbà funcional i de 
qualitat. 
Xarxes de serveis urbans. La presència de xarxes de serveis urbans pot arribar a condicionar 
l’elecció del tipus de ferm, tant pel que es refereix a la compatibilitat en fases d’obra, com per la 
facilitat de futures actuacions de reparacions en elles. 
Aspectes funcionals. La capa de paviment d’un ferm ha d’acomplir una sèrie funcions. L’elecció 
del ferm a de donar resposta a aquestes necessitat: 
- Textura superficial i resistència al lliscament. 
- Permeabilitat i drenabilitat 
- Absorció acústica i soroll de rodadura 
- Lluminositat i color 
- Resistència a l’atac d’olis i combustibles 
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3.2 Classificació de ferms 
Tradicionalment els ferms s’han classificat entre rígids (formats per una subbase, una base i 
una llosa de formigó) i flexibles (formats per una subbase i una base i un paviment format per 
capes de mescles bituminoses) . Posteriorment s’han anat desenvolupant els semirrígids (que 
inclouen capes de base i subbase tractades amb ciment), els mixtos (que combinen les capes 
de paviment de formigó i mescles bituminoses). A banda cal tenir en compte els ferms 
discontinus format per peces que es col·loquen sobre una capa de sorra i una base rígida o 
semirrígida. 
 
3.3 Mètodes per al dimensionament de ferms 
El dimensionament dels ferms té per objectiu determinar la composició i gruix de cadascuna de 
les capes que el formen perquè sigui capaç  de suportar els càrregues que el sol·liciten. Hi ha 
dos grans grups de mètodes: 
3.3.1 Mètodes empírics 
Els gruixos es determinen seguint uns àbacs, taules o catàlegs. Aquests és el mètode més 
estès, i el que s’utilitzarà en l¡àmbit d’aquest projecte. 
Són fruit de l’experiència i fruit d’assajos sistematitzats, si bé s’acostumen a calibrar amb 
càlculs analítics. 
El desenvolupament d’aquest mètode comporta la determinació de la vida útil del ferm, que en 
general és de 30 anys pels ferms rígids i de 20 a 25 anys per a resta. 
Les variables de dimensionament són la categoria dels trànsit, l’esplanada, el clima, i els 
materials a utilitzar. Amb aquestes dades, es determina la solució òptima a partir de criteris 
econòmics i tècnics (com ara la composició del trànsit o la contaminació acústica). 
3.3.2 Mètodes analítics 
Es basen en predir el comportament dels materials a partir d’un model matemàtic, assignant 
unes càrregues de transit, i suposant un determinat comportament dels materials. 
Per a ferms flexibles i semi rígids, els models més habituals, són els multicapa. La interpretació 
del resultat es fa en funció de les lleis de fatiga dels materials. L’anàlisi dels resultats permet, 
en funció dels condicionants del projecte, optimitzar el gruix de les capes. 
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4 ESTUDI DEL TRÀNSIT 
Per al dimensionament dels ferms de les calçades és necessari conèixer o estimar el volum de 
trànsit pesat que actuarà sobre el carril.  
En l’àmbit de projecte, les diferents zones a dimensionar són la calçada central, el lateral 
destinat a carril bus, i el carril de servei en prioritat invertida. 
Les dades de trànsit s’han obtingut del departament de mobilitat de l’ajuntament de Barcelona 
(Figura 1. Aranya de trànsit a l’àmbit de projecte) . Tanmateix, per a la interpretació correcte de 
les dades, caldrà tenir en compte que aquestes són prèvies a la reconversió de la Gran Via, i a 
la redistribució de carrils de la calçada que es va realitzar l’any 2012. D’aquesta manera, es va 
passar a dos carrils per al carril bus en sentit Besòs, i quedant el sentit Llobregat d’ús exclusiu 
per a vehicles de transport públic. 
Es valora la IMD a partir de l’aforament en 24 h en l’àmbit d’estudi de l’any 2011. En direcció 
Besòs el volum total de vehicles era de 67.000 veh /dia. En sentit Llobregat, el trànsit era de 
5.100 veh/dia; molt menor degut al fet que la calçada (en el moment de fer el comptatge), era 
de dos carrils amb trànsit tant per vehicles particulars com per vehicles de transport públic. 
 
 
Figura 1. Aranya de trànsit a l’àmbit de projecte. Font: departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
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Pel que respecta a la composició del trànsit, segons els document “Dades bàsiques de mobilitat 
del 2011” de l’ajuntament de Barcelona (Fig. 2. Composició del trànsit en els carrers principals), 
per les vies principals hi discorria al voltant del 2,8% de vehicles pesats. Aquests es repartien 
en un 2% per busos i autocars, un 0,6% per camions de dos eixos, i un 0,2% per camions de 
més de dos eixos, tal i com s’observa en la figura adjunta.  
 
Figura 2. Composició del trànsit en els carrers principals. Font: departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Per tal de dimensionar el trànsit en el carril bus, donat que la Gran Via pertany a la xarxa 
bàsica de carrers de Barcelona, es realitza la hipòtesi que sobre ell hi circulen la totalitat del 2% 
de vehicles de transport col·lectiu de viatgers. Aplicant aquest valor sobre la IMD en sentit 
Besòs, s’obté un total de 1340 veh pesats/dia en el carril bus. Segons la taula 1 s’obté la 
següent classificació del trànsit: 
Donat que en l’any de l’aforament, en sentit Llobregat encara compartien la calçada lateral els 
vehicles privats i els de transport públic, i pel fet de només disposar-se de dos carrils de 
circulació, no es considera adequada la proporció del 2% de vehicles de transport públic 
respecte del total. Per simetria en el funcionament de les línies de transport, es considerarà que 
el trànsit de vehicles pesats en aquest sentit és el mateix que en sentit Besòs. 
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Vehicles 
pesats/dia per 
carril de projecte 
Instruccions 6.1 i 
6.2 –I.C. O.C. 
10/2002 del 
Ministeri de foment 
Infraestructuras 
Urbanas 
Proyecto y 
diseño del 
viario Urbano 
Catálogo de 
pavimentos de la 
Ciudad de 
Valencia 
800 a 2000 T1 V1 (>270) A (>800) Muy pesado (>800) 
Taula 3. Classificació del trànsit en els carrils bus 
Per altra banda, per al dimensionament del ferm del carril de servei, es tindrà en compte el fet 
que el trànsit de vehicles pesats serà relativament baix, i es limitarà a possibles vehicles que 
l’utilitzin per a operacions de càrrega i descàrrega. Per aquest motiu el dimensionament caldrà 
fer-lo per a trànsits lleugers. En aquest sentit, es dimensionarà per a un trànsit mitjà de 0 a 25 
vehicles pesats / dia. 
Vehicles 
pesats/dia per 
carril de projecte 
Instruccions 6.1 i 
6.2 –I.C. O.C. 
10/2002 del 
Ministeri de foment 
Infraestructuras 
Urbanas 
Proyecto y 
diseño del 
viario Urbano 
Catálogo de 
pavimentos de la 
Ciudad de 
Valencia 
0 a 25 T42 V4 D Ligero 
Taula 4. Classificació del trànsit en els carrils de servei 
 
5 CATEGORIA DE L’ESPLANADA 
Per tal de dimensionar l’esplanada caldria disposar de dades geotècniques que permetessin 
classificar els materials de la manera tal i com s’ha mencionat en apartats anteriors. Dins 
l’abast d’aquest projecte, emperò no s’ha disposat de dades al respecte. 
Tanmateix, es seguirà el criteri establert en el document de l’INCASOL, “Criteris de disseny 
estructural de paviments urbans a nuclis antics i  sectors de nova urbanització”. En ell al 
respecte de l’elecció de l’esplanada, s’indica: 
“Quan es tracti d’actuar sobre un nucli consolidat on es substitueixen els paviments de vials 
existents per d’altres de nous, no caldrà fer assaigs d’identificació de sòls. En aquest cas 
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s’adoptarà l’esplanada E1 pel càlcul del ferm. En cas de voler justificar l’existència d’un altre 
tipus d’esplanada caldrà fer els assaigs d’identificació corresponents” 
Ara bé, per a trànsits elevats com el de projecte en la calçada lateral del costat muntanya, la 
instrucció de carreteres 6.1-IC no admet una esplanada E1 com a base de sustentació, i 
exigeix com a mínim una esplanada E2. Seguint aquest criteri, es proposa pel lateral costat 
muntanya l’execució de les obres de millora necessàries per a obtenir una esplanada E2. 
Aquestes es resumeixen en la taula adjunta: 
Capa 
Instruccions 6.1 i 
6.2 –I.C. O.C. 
10/2002 del Ministeri 
de foment 
Infraestructuras 
Urbanas 
Proyecto y 
diseño del 
viario Urbano 
Catálogo de 
pavimentos de la 
Ciudad de Valencia 
Solució 1 
55 cm de sòl 
seleccionat 2 
55 cm de sòl 
seleccionat 2 
40 cm de sòl 
seleccionat 2 
55 cm de sòl 
seleccionat 2 
Solució 2 
35 cm de sòl 
seleccionat 3 
35 cm de sòl 
seleccionat 3 
50 cm de sòl 
estabilitzat 1 + 
25 cm de sòl 
seleccionat 2 
30 cm de sòl 
seleccionat 3 
Taula 5. Diverses opcions per a la formació de l’esplanada 
Donada escassa diferència entre les diverses solucions, i la mínima repercussió econòmica, 
s’opta per una solució que minimitza la excavació. Per la qual cosa es proposa la solució de la 
instrucció de carreteres, formant l’esplanada E2 amb 35 cm de sòl seleccionat tipus 3. 
Per contra, degut al baix nivell del trànsit actuant en el lateral del costat mar, és admissible en 
tots els casos una solució amb esplanada E1, per la qual cosa no caldria millorar el terreny 
existent. 
 
6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
6.1 Seccions de ferms en calçades 
En les visites de camp realitzades per a la realització del present projecte, s’ha realitzat una 
inspecció visual de l’estat de conservació del ferms. 
En aquest sentit cal dir que s’ha observat que, en general, el paviment de les calçades 
presenta un aspecte visual correcte. Per bé que el pas del temps és evident, no s’ha observat 
patologies d’importància en els ferms que porti a pensar en què s’ha arribat a l’esgotament de 
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la capacitat portant de l’esplanada de forma puntual (aparició de flonjalls i esquerdes) o 
generalitzada (quartejaments de la superfície i formació de roderes). 
6.1.1 Tronc central 
 Per aquest motiu, sempre que sigui possible, la única actuació que es defineix és la renovació 
de la capa superficial de rodadura. Tanmateix, la naturalesa de les obres a realitzar només 
permet aquesta solució a la calçada central, la calçada lateral del costat mar annexa a la plaça 
Universitat i mitja secció de la calçada lateral muntanya en el tram Aribau-Balmes. 
En tots aquests casos, per tal d’augmentar la rasant del vial, l’actuació a realitzar consistirà en 
el fresat de la capa a substituir (3cm), l’extensió d’una capa d’emulsió bituminosa d’adherència 
(reg), i l’extensió de la nova rodadura, que serà una  MBC tipus BBTM 11AF amb betum 
modificat BM3-c i àrid granític. 
6.1.2 Calçada lateral muntanya – carril bus 
Per al nou tram de carril bus, entre Balmes i Rambla de Catalunya, caldrà preveure un nou 
paquet de ferm. Aquest nou paquet de ferm, també s’haurà de projectar per la mitja secció de 
la calçada lateral muntanya contigua a la vorera en el tram comprés entre Aribau i Balmes, 
doncs aquesta part de la calçada s’ha d’excavar per la construcció d’un nou col·lector de 
clavegueram. Si es fa la comparativa amb el que preveuen els textos abans mencionats s’obté 
els següents resultats: 
 
Capa 
Instruccions 6.1 i 
6.2 –I.C. O.C. 
10/2002 del Ministeri 
de foment 
Infraestructuras 
Urbanas 
Proyecto y 
diseño del 
viario Urbano 
Catálogo de 
pavimentos de la 
Ciudad de Valencia 
Base granular 25 cm 20 cm 20 cm 25 cm 
Base de sòl 
ciment   
 
 
Base de grava 
ciment  22 cm 
 
 
Capa de formigó     
Mescla 
bituminosa 30 cm 15 cm 30 cm 28 cm 
Taula 6. Resultat del dimensionament del ferm del carril bus amb diferents normatives 
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Donat que les solucions proposades són semblants per la poca diferència de gruixos que hi ha 
entre les diverses solucions, s’opta per la de la instrucció de carreteres. Aquesta solució es 
concretarà de la següent manera: 
Secció estructural Espessor 
Capa de rodadura de MBC tipus BBTM 11AF amb betum modificat BM3-c i àrid 
granític (per ser menys pulimentable) 3 cm 
Reg d’adherència - 
Capa intermèdia de MBC tipus AC22 bin S 7 cm 
Reg d’adherència - 
Capa base de MBC tipus ACC22 base G 10 cm 
Reg d’adherència - 
Capa base de MBC tipus ACC22 base G 10 cm 
Reg d’imprimació - 
Base tot-u artificial compactat al 98% PM 25 cm 
Taula 7. Secció de ferm per carril bus 
 
6.1.3 Calçada lateral mar – carril de prioritat invertida 
En el cas del ferm de la calçada de prioritat invertida, s’analitza les possibles solucions que es 
presenta en els diversos documents consultats: 
Capa 
Instruccions 6.1 i 
6.2 –I.C. O.C. 
10/2002 del Ministeri 
de foment 
Infraestructuras 
Urbanas 
Proyecto y 
diseño del 
viario Urbano 
Catálogo de 
pavimentos de la 
Ciudad de Valencia 
Base granular 35 cm 40 cm 15 cm  
Base de sòl 
ciment 
  
 
 
Base de formigó   20 cm 18 cm (1) 
Mescla 
bituminosa 5 cm 6 cm 5 cm 5 cm 
Taula 8. Resultat del dimensionament del ferm de la calçada lateral amb diferents normatives 
(1) Formigó compactat 
Si bé les solucions que contemplen la instrucció de carreteres i el llibre “Infraestructuras 
urbanas” són més econòmiques, s’opta per la solució del catàleg de la ciutat de València 
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perquè amb poca inversió més, una categoria superior a la dels altres catàlegs. D’aquesta 
manera, s’opta per un sobredimensionament, que a nivell econòmic no té pràcticament 
repercussió, però que es tradueix amb major durabilitat.  
Secció estructural Espessor 
Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 surf D 5 cm 
Reg d’adherència - 
Base de formigó HM-20 20 cm 
Taula 9. Secció de ferm per la calçada de prioritat invertida 
 
6.2 Seccions de paviments 
El disseny de la pavimentació que s’ha realitzat respon als diferents usos que tindran lloc dins 
l’àmbit de la urbanització. Així, s’han distingit vàries àrees d’estudi, les quals s’indiquen a 
continuació: 
 Bulevard 
 Voreres 
L’elecció del tipus de paviment s’ha realitzat tenint en compte els criteris de base enumerats a 
l’apartat de normativa del present annex, tot seguint els estàndards de l’ajuntament de 
Barcelona. Com a criteri fonamental s’ha tingut en compte la integració en l’entorn. En concret 
donant continuïtat a actuacions properes, com ara la renovació del tram fins a la Plaça España 
de la Gran Via, o bé d’aquesta a partir del Passeig de Gràcia, o bé la integració amb futures 
actuacions al carrer  Balmes. 
Per a la zona de bulevard s’ha escollit un paviment a base de microaglomerat en calent tipus 
Va de 3 cm de gruix, estès sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm. Aquesta secció també 
s’ha adoptat per a la pavimentació de les mitjanes.  
La pavimentació dels capçals de bulevard serà amb paviment granític de 30 x 60 x 8cm, 
col·locat sobre 3cm de morter pastat a truc de maceta M-80 amb base de formigó HM-20/B/20/I 
de 15cm de gruix i subbase de tot-u artificial de 15cm de gruix i compactada al 98% PM. Per 
altra banda, les zones de parada d’autobús situades en el bulevard es pavimentaran amb 
peces granítiques de 90 x 30 x 6cm, col·locades sobre secció de paviment anàloga a la dels 
capçals. 
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El paviment de les voreres serà amb peces de panot de quatre pastilles de 20 x 20 x 4cm, 
excepte en les zones de gual, on es preveuen peces de 8cm de gruix. Aquestes es col·locaran 
sobre 3cm de morter pastat a truc de maceta M-80, amb base de formigó HM-20/B/20/I de 
15cm de gruix. La subbase serà de tot-u artificial de 15cm de gruix, compactat al 98% PM. 
En les zones de guals de vianants es col·locarà una franja de 80cm de paviment tàctil 
direccional per a invidents, la qual disposarà de capa de morter pastat a truc de maceta M-80 
de 3cm de gruix, de base de formigó HM-20/B/20/I de 15cm de gruix i subbase de tot-u artificial 
de 15cm de gruix compactat al 98% PM. 
Les mitjanes que s’han dissenyat disposaran d’una peça granítica per a la formació dels 
capçals, col·locada sobre secció de paviment anàloga a la del paviment granític. 
 
7 ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
Per a la delimitació dels paviments que s’empren en el disseny urbà de l’àmbit del projecte 
s’han utilitzat diferents elements d’urbanització, els quals es descriuen a continuació. 
La delimitació de les zones de calçada del tronc central es realitzarà amb vorada granítica de 
30x25cm amb acabat flamejat, col·locada amb rigola de morter de ciment blanc de 20x20x8cm 
amb base de formigó HM-20. Per altra banda, l’encitat de les voreres costat mar (davant de la 
universitat) i costat muntanya serà amb vorada granítica de 20x25cm amb acabat flamejat amb 
rigola de 20x20x8cm, col·locat sobre base de formigó HM-20, també. 
En la zona de bulevard s’empraran pletines d’acer galvanitzat de 10mm de gruix i 200mm 
d’alçada per a la delimitació dels escocells correguts d’1,80m que s’han previst en el límit amb 
la calçada. En el límit amb la zona de pas de vianants dels bulevard també s’instal·larà una 
pletina de xapa d’acer inoxidable d’11cm de gruix, col·locada enrasada amb el terra. Aquests 
dos elements disposaran d’una base de formigó HM-20 i dels elements d’ancoratge necessaris 
per tal de garantir-ne l’estabilitat. Per a la delimitació de la calçada lateral, s’emprarà peces de 
granit de 30 cm d’amplada per 50 cm de llarg i 8 cm de gruix sobre 15 cm de basament de 
formigó. 
Els escocells previstos tant en zona de voreres com en el bulevard seran de xapa d’acer 
galvanitzat de 10mm de gruix i 200mm d’alçària, de dimensions 120x120cm, col·locats 
enrasats amb el paviment i instal·lats amb rigiditzadors. En les zones de final de bulevard, 
donant continuïtat a l’escocell corregut que s’ha dissenyat, també s’ha previst col·locar alguns 
escocells de xapa d’acer galvanitzat de 180x120x1cm i 200mm d’alçada. Per altra banda, en la 
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zona de mitjanes, els escocells seran de xapa d’acer galvanitzat de 100x120x1cm i 200mm 
d’alçada. 
En la vorera que s’afecta del carrer Pelai els escocells seran tipus Fiol de 100x100cm, com els 
que ja existeixen actualment. 
Els guals de vianants seran model R-120, formats amb peces granítiques amb acabat flamejat i 
col·locades amb base de formigó HM-20. Per altra banda, els guals emplaçats en la zona dels 
escocells correguts d’1,80m que s’han previst en el bulevard, disposaran d’una franja de peces 
granitíques de 30cm d’amplada que permetran donar continuïtat a la línia de definició dels 
parterres. Aquestes peces també s’empraran per al remat dels guals amb els escocells, tal com 
es pot veure als plànols de pavimentació, a fi d’evitar l’execució de zones de transició 
innecessàries.  
Els guals de vehicles seran model R-120, formats amb peces granítiques amb acabat flamejat i 
col·locades sobre base de formigó HM-20, per a permetre una accessibilitat adequada a les 
calçades de servei. 
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1 INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és la definició i justificació de les modificacions de la xarxa de 
clavegueram en l’àmbit del projecte per a la seva adaptació a la nova ordenació en planta. 
La xarxa de clavegueram a la ciutat de Barcelona la gestiona l’empresa Barcelona Cicle de 
l’Aigua S.A. (BCASA, antiga CLABSA), empresa de capital mixt públic-privat. En la realització 
del present annex, s’ha tingut en compte les directrius establertes per BCASA per a la definició 
i dimensionament de la xarxa de clavegueram. 
Per a la realització dels càlculs hidràulics, s’ha utilitzat el software lliure SWMM (Storm Water 
Management Model), desenvolupat per la United States Enviromental Protection Agency (EPA). 
 
2 ESTAT ACTUAL 
2.1 Definició dels elements de la xarxa 
Una xarxa de clavegueram està formada per diversos elements: 
- Clavegueres i col·lectors: són els tubs que discorren soterrats, encarregats del transport de 
les aigües fins al punt de tractament o abocament. Les xarxes de clavegueram poden ser 
unitàries (pluvials i residuals discorren pel mateix conducte fins al final de la xarxa), o 
separatives (pluvials i residuals discorrent per conductes diferents fins al final de la xarxa). 
Els col·lectors són les clavegueres principals que recullen l’aigua provinent dels diversos 
ramals de la xarxa. A la ciutat de Barcelona, la xarxa de clavegueram és unitària.  
- Pous de registre: els pous de registre són els principals elements complementaris en la 
xarxa de clavegueram. Els pous permeten la connexió de conductes de diferents ramals de 
la xarxa i la introducció de canvis de pendent, d’alineació, salts i/o secció. A més, i 
particularment en xarxes no visitables, faciliten les operacions de neteja, control i 
manteniment. 
- Escomeses: canonades que permeten la evacuació de les aigües residuals dels edificis. Es 
tracta de canonades de petit diàmetre que connecten les edificacions amb les clavegueres 
públiques. En general, aquestes connexions a la xarxa es realitzen directament a la 
claveguera o al pou de registre. 
- Elements de captació superficial: els escorrentius superficials de pluja que circulen pels 
carrers són introduïts a la xarxa de clavegueram per caixes d’embornals o per reixes 
corregudes, que es connecten a una claveguera.  
- Caixes d’embornal: es tracta d’arquetes de petites dimensions dotades d’una reixa 
superficial, una vorada tipus bústia o la combinació d’ambdues.  
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- Reixes corregudes: es tracta del mateix concepte, amb la diferència que les reixes 
són de dimensions molt majors i permeten absorbir el drenatge d’una conca major 
o d’un carrer de pendent elevat, per a la evacuació dels quals la recollida amb 
embornals resulta ineficient. 
- Les xarxes de clavegueram poden estar integrades per altres elements com poden ser 
sifons, sobreeixidors dipòsits de retenció i anti-DSU, estacions de bombament, etc. Tots 
aquests elements, però, no estan presents en l’àmbit del present projecte. 
 
2.2 Xarxa existent 
La informació sobre la xarxa existent i el seu estat s’ha obtingut de la web de BCASA.  
Com es pot observar a la Imatge 1, dins l’àmbit d’estudi cal destacar la presència dels següents 
col·lectors: 
- NT479-NT1308: es tracta d’un col·lector visitable de la xarxa bàsica o principal de la ciutat 
de Barcelona que discorre seguint la direcció de la Gran Via: en el tram de la Plaça 
Universitat, es troba sota la vorera del costat muntanya (NT479); entre la plaça i Balmes, 
canvia de costat i passa a estar ubicat sota la vorera del costat mar (NT1308). 
És un col·lector de grans dimensions, doncs la seva secció varia des d’una volta de 2,5m 
de base per 2,45m d’alçada (NT479), fins a una volta de 4m de base per 3,85m d’alçada 
(NT1308). Per altra banda, discorre a una profunditat elevada, la solera varia entre les 
cotes 14,24 a la cruïlla amb el carrer Aribau, i la 13,09 a l’alçada de Rambla Catalunya, 
que representa profunditats (cota roja) d’entre 7,5m i 9,75m.  
Dins l’àmbit del projecte, aquest col·lector recull escomeses i escorrentius superficials. 
- Per l’eix de la calçada central de la Gran Via es troba la traça de diversos col·lectors amb 
secció visitable i de mitjanes dimensions de la xarxa local de la ciutat de Barcelona: T158A 
(1,1m x 1,8m), T164 (1,2m x 1,7m) i T182A (1,2m x 1,8m). Es troben situats a profunditats 
compreses entre els 2,5m i 5,4m (cota roja) i intercepten amb col·lectors que en general 
tenen una secció similar a la seva i que segueixen la direcció muntanya mar davant de la 
Universitat i als carrers Aribau, Balmes i Rambla Catalunya. 
La funció que desenvolupen fonamentalment és recollir els escorrentius superficials de la 
calçada central de la Gran Via i les escomeses de les edificacions de l’illa costat muntanya 
entre Balmes i Rambla Catalunya. 
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Imatge 1. Xarxa existent a l’àmbit de projecte. Font BCASA 
 
 
2.3 Estat de la xarxa 
Segons l’empresa gestora de la xarxa (BCASA), l’estat de la mateixa és bo i no caldria realitzar 
operacions de manteniment o reparació en cap dels elements. 
Per altra banda, en referència a la capacitat dels col·lectors existents, BCASA proporciona 
informació sobre una modelització de la xarxa que es va dur a terme l’any 2003. A la Imatge 2 
es podem observar els resultats d’aquesta modelització, on el col·lector principal està 
representat de color groc, indicant així que per al cabal de disseny corresponent a un període 
de retorn de 10 anys, aquest col·lector entraria en càrrega, tot i que els nivells d’aigua no 
superarien els 0,5m per sota la superfície del carrer. 
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Imatge 2. Modelització de la xarxa principal existent a l’entorn de l’àrea de projecte en la situació actual. Font BCASA. 
 
Tanmateix, s’han dut a terme actuacions per tal de millorar aquesta situació de capacitat de la 
xarxa. En la Imatge 3 es pot veure el plànol de prognosi de la xarxa inclòs en el pla director de 
clavegueram de la ciutat, on es pot observar en color verd els trams que passen a funcionar en 
làmina lliure. Entre aquests trams, es troba la zona d’estudi. 
 
Imatge 3. Modelització de la xarxa principal existent a l’entorn de l’àrea de projecte amb les actuacions en xarxa 
desenvolupades. Font BCASA. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Donada la informació de l’apartat anterior que proporciona BCASA relativa a l’estat actual de la 
xarxa, queda validat el seu correcte funcionament en la zona d’estudi, tant en termes de 
capacitat com termes de l’estat dels elements i, per tant, no serà necessari realitzar obres de 
consideració en l’entorn del projecte per garantir el bon funcionament de la xarxa de 
clavegueram existent. 
Tanmateix, si es preveuen actuacions que afecten a la xarxa de clavegueram. Per una banda, 
s’ha analitzat la distribució dels elements existents i s’ha comparat amb els criteris establert per 
BCASA per al dimensionament de les xarxes de clavegueram a la ciutat de Barcelona i s’ha 
observat que la instal·lació existent és insuficient. Caldrà doncs ampliar considerablement el 
nombre d’embornals i les seves connexions a la xarxa per a la recollida d’escorrentiu superficial 
per tal de complir amb les exigències de BCASA. Per altra banda, la modificació de la secció 
tipus del projecte obligarà també a la modificació d’alguns dels elements de recollida existents. 
 
3.1 Dimensionament de la xarxa de recollida superficial 
De la xarxa de recollida superficial existent, serà possible conservar la posició d’alguns 
embornals. Els embornals que no s’anul·lin degut a la reordenació de la secció en planta i 
puguin mantenir la seva posició (aproximada), es remodelaran de forma que es renovaran tant 
la caixa com la reixa, conservant la connexió actual a la xarxa. 
Per al dimensionament de la xarxa superficial de recollida, seguint els criteris de disseny 
marcats per trams de renovació de la Gran Via ja executats, s’emprarà una reixa de 70x30cm 
model Barcelona1. Les seves característiques es mostren en la taula següent. 
Tipus de Reixa BARCELONA1 
 
Longitud 74,5 cm 
Amplada 26 cm 
Àrea total 1.937 cm2 
Àrea del forats 852 cm2 
Nº de barres longitudinals 1 
Nº de barres transversals 0 
Nº de barres diagonals 11 
Taula 1. Característiques Reixa Barcelona1 
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Els criteris de densitat d’embornals a col·locar segons les taules de BCASA, expressats en 
termes de l’àrea (en m2) tributària per cada unitat d’embornal i determinats en funció del 
pendent longitudinal són els següents: 
 
Pendent longitudinal (%) Àrea drenada (m2) 
0,5 180 
1 190 
2 200 
3 205 
4 205 
5 185 
6 160 
7 135 
8 120 
9 110 
10 100 
11 90 
12 85 
13 80 
14 75 
15 70 
Taula 2. Criteris densitat d’embornals per la Reixa tipus Barcelona1. Font BCASA 
 
El criteri de disseny emprat per BCASA per a la determinació de la capacitat dels embornals té 
en compte un factor de seguretat important per tal de recollir el fet que els embornals no 
treballen al 100% sinó que només ho fan parcialment obstruïts (per fulles, brossa, cotxes 
aparcats, etc.). Per aquest motiu, no s’aplica cap factor corrector als criteris proporcionats. 
Per cadascun dels elements que conformen la secció tipus del projecte, s’ha determinat el 
nombre d’embornals necessari en funció de l’àrea a drenar i el pendent longitudinal. En l’àmbit 
de projecte, el pendent longitudinal varia entre 0,1% i 0,8%. Donada la poca diferència de 
superfície, s’ha adoptat com a base de càlcul una àrea tributària de 180m2 per tot l’àmbit. 
L’aplicació d’aquest criteri, dóna la següent distribució d’embornals: 
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Secció 
Àrea 
drenada 
(m2)  
Amplada 
secció 
(m) 
Interdistància 
(m) 
Interdistància 
de projecte 
(m) 
Especificacions de 
connexió 
Vorera – semicalçada 
lateral muntanya 180 13 13,85 12 
1 embornal cada 3 
connectat a pou de 
registre 
Semicalçada lateral 
muntanya - semimitjana 180 3,8 47,37 45 
Connexió d’embornal a 
pou de registre 
Semimitjana – semitronc 
central 180
 8,3 22 22 Embornals dobles cada 44m a pou de registre 
Semitronc central 180 7,5 24 24 Embornals dobles cada 48m a pou de registre 
Bulevard – calçada lateral 
(Plaça Universitat) 180 12,8 14 15 
1 embornal cada 3 
connectat a pou de 
registre 
Bulevard – calçada lateral 
– vorera mar (resta) 180 17,35 10,37 10 
1 embornal cada 3 
connectat a pou de 
registre 
Taula 3. Dimensionament de la interdistància entre embornals 
El dimensionament de la xarxa de recollida superficial per al compliment dels criteris actuals, 
suposa un augment considerable del nombre d’embornals respecte de la situació actual. Com 
es pot observar a la taula 3, la profusió d’embornals, sobretot en les voreres i calçades laterals, 
és molt important. Aquest fet, obliga a projectar també les connexions a la xarxa dels nous 
embornals.  
Es descarta la possibilitat de connectar els nous embornals a embornals existents, doncs en la 
documentació tècnica de BCASA s’admet la connexió de dos embornals a secundaris a un 
tercer, sempre i quan la interdistància entre aquests no superi els 12m. A la Imatge 4 es poden 
observar les disposicions admeses. El compliment d’aquests criteris fa impossible la correcta 
connexió a la xarxa dels nous embornals projectats, motiu pel qual s’haurà de projectar una 
actuació que garanteixi aquesta connexió respectant les directrius existents.  
 
Imatge 4. Disposicions d’embornals admeses per BCASA 
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En aquest context, existeixen dues possibles alternatives: connectar els nous embornals entre 
sí cada tres (com permeten les directrius  de BCASA) i el central a un dels dos col·lectors que 
discorren al llarg de la Gran Via, o bé projectar un nou col·lector que reculli l’aigua provinent 
dels nous embornals projectats. 
S’analitza les característiques i necessitats de la xarxa en cada tram per tal de determinar la 
millor actuació i el compliment d’aquestes disposicions: 
Costat muntanya 
- Entre Aribau i Balmes, és necessari introduir nous embornals a tant a la intersecció de 
la calçada lateral amb la vorera com al tronc central. 
Com s’ha plantejat anteriorment, es pot projectar un nou col·lector per als nous 
embornals o, alternativament, realitzar múltiples connexions al col·lector que discorre 
per l’eix de la calçada central.  
La proposta del projecte consisteix en executar un col·lector que discorri paral·lel a la 
vorera, sota la meitat annexa a la vorera de la calçada lateral, i que reculli els nous 
embornals de la calçada lateral i del tronc central que no tinguin connexió possible a un 
embornal existent. Aquest nou col·lector es connectarà a la xarxa bàsica mitjançant un 
pou de salt que permeti salvar la diferència de cota  
S’opta per aquesta alternativa perquè és la solució que minimitza les afectacions al 
trànsit, doncs la execució de diverses connexions al col·lector existent obligarien a 
tallar diversos carrils del tronc central de la Gran Via, mentre que l’execució d’un nou 
col·lector permet mantenir la circulació d’autobusos a la calçada lateral  i les parades 
d’autobús en servei. 
- Entre Balmes i Rambla Catalunya, degut a la reordenació de la secció, els embornals 
existents passen a quedar enmig de la vorera i, per tant, es suprimeixen.  
Per bé que seria possible aprofitar les caixes dels embornals anul·lats com a connexió 
al col·lector existent, de nou, el fet d’haver d’introduir molts nous embornals obligaria a 
realitzar múltiples noves connexions a la xarxa, anàlogament al que succeeix en el tram 
comprés entre Aribau i Balmes.  
Per tant, s’opta també en aquest tram per la execució d’un nou col·lector que discorri 
paral·lel  la vorera sota la part de la calçada lateral annexa a la mateixa. En aquest cas, 
a més, el col·lector no es construirà en una calçada en funcionament, doncs s’ha de 
desplaçar la calçada lateral per la reordenació de la secció. Així doncs, amb aquesta 
solució s’eliminen les afectacions al trànsit. 
El nou col·lector es connectarà mitjançant un pou de registre al col·lector T158A de la 
vorera del costat Besòs que baixa pel carrer Balmes. 
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Costat mar 
- Entre Plaça Universitat i Rambla Catalunya, es reordena igualment la secció i, per tant, 
apareix la necessitat d’anul·lar els embornals existents. Per bé que, de nou, seria 
possible aprofitar-ne alguns com a connexió al col·lector existent, en aquest tram del 
projecte també s’introdueixen nombrosos embornals addicionals als existents i, per 
tant, s’haurien de realitzar múltiples connexions al col·lector que discorre pel centre de 
la Gran Via o bé al col·lector principal, que en aquest tram està situat sota la vorera del 
costat mar. 
Pels mateixos motius exposats per al costat muntanya, es descarta la possibilitat 
d’executar connexions al col·lector central de la Gran Via. Per altra banda, sembla 
convenient minimitzar les connexions al col·lector principal degut a la gran profunditat a 
la que es troba en aquest tram. 
En aquest context, la proposta del projecta passa de nou per dissenyar un nou 
col·lector sota la zona central del bulevard que pugui recollir tant els embornals  que es 
troben en el punt baix de la vorera com aquells del tronc central que no tinguin 
connexió possible a un embornal existent. Es projecta la construcció del col·lector sota 
el bulevard per tal de minimitzar les afectacions a serveis existents, localitzats 
fonamentalment sota la vorera en aquest tram. El nou  col·lector es connectarà al 
col·lector principal NT1308 mitjançant un pou de salt. 
- En el tram que discorre al llarg de la Plaça Universitat, sí es possible la connexió dels 
nous embornals de la calçada lateral i del tronc central a embornals existents. 
La nova xarxa de clavegueram es projecta seguint les indicacions de BCASA amb les següents 
característiques: 
- Connexió entre elements de drenatge superficial: tub de PVC formigonat de 300mm de 
diàmetre i pendent del 5%. 
- Connexió dels embornals als col·lectors: tub de PVC formigonat de 400mm de diàmetre 
i  pendent mínim del 2%. 
- Nous col·lectors: tubs de PVC de doble paret estructurada autoportant de color teula, 
col·locats en dau de formigó de diàmetre 500mm. El pendent longitudinal dels 
col·lectors serà de l’1%, que és el mínim que s’utilitza a les xarxes de clavegueram de 
Barcelona si no hi ha condicionants externs que ho impedeixin i obliguin a utilitzar-ne 
de menors. La profunditat mínima s’ha adoptat de 2,5m per tal d’evitar possibles 
interferències amb altres serveis urbans. 
- En els col·lectors no visitables (nous col·lectors), les connexions amb els embornals i 
amb altres col·lectors no visitables, es realitzaran mitjançant pous de registre. La 
connexió dels nous col·lectors no visitables a la xarxa existent de col·lectors visitables 
es realitzarà mitjançant pous de salt que absorbeixin la diferència de cota. 
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- Pous de registre: la tipologia de pous de registre emprats s’ha definit segons les fitxes 
de BCASA, que determina els diferents tipus de pous a emprar fonamentalment en 
funció de l’alçada del pou de registre, com segueix: 
- Pou de 70 x 70cm par a alçades inferiors a 1m. 
- Pou de diàmetre 1000mm per alçades entre 1m i 2m. 
- Pou de diàmetre 1000mm, alçada 2m i coll de 800mm per alçades superiors a 
2,5m. 
 
4 BASES DE CÀLCUL 
4.1 Introducció 
Una vegada determinada la disposició dels embornals i les característiques de la nova xarxa 
projectada tal i com ha quedat establert en l’apartat anterior, cal comprovar i que la capacitat 
dels col·lectors garanteix el bon funcionament de la xarxa. 
Per fer-ho, s’ha utilitzat el software informàtic SWMM 5.0, desenvolupat per l’Agència de 
Protecció del Medi Ambient (EPA) dels Estats Units. Aquesta eina permet representar el 
comportament del sistema de drenatge, per al present projecte s’ha treballat amb els mòduls 
d’escorrentia i transport. 
El mòdul d’escorrentia treballa a partir de la definició de subconques, la determinació de les 
característiques de la pluja de projecte i els diferents paràmetres d’escolament. A partir 
d’aquestes dades, es determina l’aigua que passa a circular superficialment pel model. 
Assimilant cada subconca a un dipòsit i aplicant les equacions de Conservació de la Massa i 
una equació tipus Ona Cinemàtica, aquesta eina permet calcular el cabal d’escorrentiu 
superficial a la sortida de la conca. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix modelitzar hidràulicament el funcionament del sistema de 
drenatge projectat. 
4.2 Definició de subconques 
En el cas del projecte, la discretitzacio de l’àmbit del projecte en subconques s’ha dut a terme 
considerant com a subconca l’àrea tributaria de dels nous embornals que arriben a pou de 
registre. L’escorrentiu correspon a l’aigua de pluja que es conduïda pels carrers fins a ser 
interceptada pels elements de captació superficial, on passa a formar part de la xarxa soterrada 
de clavegueram, per on serà transportada fins al punt d’abocament, que en el cas del projecte 
el constitueixen els col·lectors visitables existents a la zona d’estudi.  
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A la Figura 1 es mostra la discretització de l’àmbit en les subconques el cabal de sortida de les 
quals és l’aigua que passa a circular per la xarxa de clavegueram. 
 
Figura 1. Discretització en subconques de l’àmbit del projecte 
 
4.3 Dades de pluja  
Com s’ha esmentat a la introducció, un model amb simulació hidrològica i hidràulica requereix 
de la introducció d’informació de pluja.  
Per al càlcul de la pluja de projecte s’han utilitzat les corbes IDF que publica BCASA en els seu 
web. Aquestes indiquen, donada la duració d’un event de pluja, la intensitat de pluja 
corresponent a un període de retorn donat. En el present projecte, segons indica la Instrucción 
de Carreteras 5.1-IC. Drenaje Superficial per a vies urbanes, es considerarà l’escenari de 
sol·licitació per una pluja de disseny de període de retorn de 10 anys. 
S’adopta 70 minuts de durada de l’event de pluja de manera anàloga a la documentació que 
s’ha pogut consultar al web de BCASA. 
Amb els valors de les corbes IDF, pels diferents interval de temps, es construeix l’hietograma 
de disseny, que representa la distribució de la intensitat de pluja al llarg d’una hora i deu minuts 
i que es pot observar a la Figura 3. Per obtenir aquest hietograma de disseny, s’ha seguit el 
mètode dels blocs alternats, definint 14 intervals de temps de 5 minuts de duració. D’aquesta 
forma s’obté una pluja sintètica de duració una hora i deu, que assoleix una intensitat màxima 
de 212 mm/h al minut 35.  
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Figura 2. Corba IDF per pluja amb diversos períodes de retorn 
 
 
 
Figura 3. Pluja de disseny per 70 minuts (intensitats en mm/h i temps en minuts) 
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4.4 Model hidrològic  
El model hidrològic es refereix a cóm es transforma la pluja en escolament. Es tracta de 
determinar, donades les característiques físiques de la conca, quina part de la pluja que hi cau 
es converteix en pluja neta, i per tant en escorrentiu superficial. Això s’aconsegueix restant de 
la pluja total caiguda, les pèrdues de precipitació que es produeixen.  
El model SWMM 5.0 permet distingir quatre mecanismes de pèrdua de pluja: intercepció, 
evapotranspiració, emmagatzemament en depressions i infiltració. Tanmateix, donat l’abast del 
projecte (es recull l’aigua provinent de les calçades), només es consideraran pèrdues per 
infiltració. 
Per a calcular les pèrdues per infiltració el programa permet usar tres mètodes: Horton, Green- 
Ampt i el número de corba. Per al càlcul de projecte, s’ha utilitzat el mètode del número de 
corba desenvolupat pel Soil Conservation Service dels EUA. 
Aquest mètode es basa en la següent equació de continuïtat entre la pluja caiguda (pluja bruta) 
i l’escorrentiu (pluja neta): 
 =  −  − 	′ 
On, 
Q: volum acumulat fins l’instant t. 
P: volum d’aigua procedent de la pluja bruta fins l’instant t. 
Ia: pèrdua de precipitació inicial per tal que s’iniciï l’escorrentiu. 
S’: quantitat d’aigua infiltrada en la conca. 
Aquest mètode suposa que existeix una relació proporcional entre la capacitat màxima de 
retenció d’aigua del sòl (S), i els demés termes definits. 
′
 = 	

 − 	 
Combinant les anteriors equacions, s’obté: 
 = ( − 	)

 − 	 +  
El nombre d’incògnites, S i Ia, es redueix mitjançant una relació empírica que vincula la 
capacitat màxima de retenció del sòl amb la seva composició i ocupació. Es classifiquen els 
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terrenys amb un número de 0 a 100 (CN, número de corba), i es tabulen en funció de la seva 
composició mineralògica segons classes A, B, C i D (de més a menys permeables), i una sèrie 
d’ocupacions o usos del terreny. 
D’aquesta manera es té: 
 = 25,4 100 − 10 
Per a vials, considerats impermeables, s’usa habitualment (i segons les recomanacions del 
manual del SWMM 5.0) un número de corba de 98. Aquest és el valor adoptat en projecte. 
La transformació de la pluja en escorrentiu es realitza a través d’un model de dipòsit. No es 
modelitza la conca per tal de simular l’escorrentia en superfície, sinó que s’assumeix que cada 
subconca actua com un dipòsit, on existeix una relació entre el volum d’aigua emmagatzemada 
(és a dir, la diferència entre el volum d’aigua que entra a la subconca en forma de pluja neta i el 
que ha sortit en forma de cabal) i el cabal desaiguat per la sortida de la subconca. Aquesta 
relació és del tipus: 
 −  =   
On  
I: cabal d’entrada corresponent a l’aportació de precipitació caiguda sobre la conca. 
Q: cabal d’escorrentiu generat. 
S: emmagatzemament dins la conca. 
Per a resoldre l’equació es vincula S amb Q. El model SWMM 5.0 ho fa suposant que la 
subconca (definida per la seva àrea, el pendent, la rugositat superficial, i l’amplada), no genera 
escorrentiu fins que es supera un certa alçada (llindar d’escorrentiu ho). Superat aquest llindar, 
el nivell d’aigua disponible per a generar escorrentiu (H-ho), coincideix amb el calat normal 
corresponent el cabal de sortida. Desenvolupant la formulació s’obté:  
 = 	( − ℎ)/! 	√#  
On 
W: amplada de la subconca. 
H: alçada d’aigua a la subconca 
ho: llindar d’escorrentiu 
Io: pendent de la subconca 
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n: coeficient de rugositat superficial. Pel cas de paviments de formigó o asfàltics (com és el cas 
del projecte), s’usa com a valor habitual 0, 011.  
 
De la resolució d’aquesta equació, que es fa mitjançant mètodes numèrics, s’obté el valor de 
cabal de sortida de cada subconca i, per tant, el cabal d’entrada a la xarxa de clavegueram.  
 
4.5 Model hidràulic  
El model hidràulic d’una xarxa de clavegueram pot arribar a tenir una gran complexitat. El fet 
d’estar parlant de xarxes que poden tenir casuístiques de comportament molt àmplies 
(longituds entre trams molt diferents amb aportacions de cabals diferents, materials diversos, 
variació en els règims hidràulics dels trams, aparició d’elements físics que modifiquen el 
comportament, etc.). El model hidràulic SWMM, està pensat per àrees urbanes, i tracta de 
recollir bona part d’aquests fenòmens que s’hi donen. 
El model admet la variació del cabal que circula per la xarxa en el temps, fruit de les seves 
condicions intrínseques de funcionament. Per tant, el règim considerat és no permanent o, 
també anomenat, gradualment variable. 
 Aquests règim es descriu a  partir de les següents hipòtesis: 
- Flux unidireccional 
- Pendent reduïda dels col·lectors  
- Distribució uniforme de velocitats a cada secció 
- Distribució hidrostàtica de pressions 
- Pèrdues d’energia equivalents al règim permanent 
Acceptant les hipòtesis, es desenvolupen les equacions de Saint-Venant, que contemplen els 
principis físics de conservació de la massa (equació de continuïtat), i de la quantitat de 
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moviment (equilibri de forces actuants). Per un conducte determinat, s’adopten les següents 
expressions: 
$%
$ +
$
$& = 0 
$
$ +
$(% )
$& + ' · % ·
$
$& + ' · % · ) + ' · % · ℎ* = 0 
On: 
 Q: cabal a la secció 
 H: nivell de la làmina d’aigua en el conducte (cota de fons + calat) 
 A: secció transversal del conducte ocupat pel flux 
 hL: contribució de les pèrdues localitzades de càrrega per unitat de longitud 
 g: acceleració de la gravetat 
 If: pendent de la línia d’energia 
 x: l’abscissa al llarg del conducte 
 t: temps 
Equacions que no tenen solució analítica i que es resolen aproximadament, mitjançant mètodes 
numèrics. El programa, en particular, utilitza el mètode de les diferències finites.  
La formulació anterior de règim no permanent engloba totes les descripcions de règim en 
làmina lliure. Tanmateix el programa presenta tres opcions de càlcul: 
- Règim permanent: els hidrogrames es traslladen aigües avall sense tenir en compte 
decalatges temporals, per la qual cosa no es consideren propagacions.  
- Ona cinemàtica: és una aproximació que considera únicament la gravetat i la fricció en 
l’equació d’equilibri de forces. El model limita el màxim cabal de circulació per cada 
conducte com el cabal a secció plena. Els cabals majors, o s’expulsen de la xarxa o 
s’emmagatzemen en el pou agües amunt fins que els sistema els admeti, és adir, no 
modela la entrada en càrrega, ni efectes de reflux producte de les condicions de 
contorn aigües avall. El seu ús és recomanable per xarxes arborescents on hi 
predomini el flux ràpid, i on les condicions de contorn aigües avall no influeixin. 
- Ona dinàmica: és la que millor aproxima la xarxa de drenatge. Considera totes les 
forces actuants: fricció, gravetat, pressió i inèrcia. Per la qual cosa es pot modelar els 
efectes de laminació, reflux, condicions de contorn aigües avall o entrada en pressió a 
la xarxa. Aquesta opció admet el càlcul de xarxes mallades i arborescents. Permet la 
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sortida d’aigua des de la xarxa, eliminant-la del sistema, o emmagatzemant-la a cada 
pou per tornar-la a introduir. Donat que en ocasions presenta problemes d’inestabilitat 
hi ha l’opció d’utilitzar els termes inercials, limitar la seva importància, o bé eliminar-los, 
per tal de reduir els temps de càlcul.  
Tot i que les dimensions reduïdes de la xarxa analitzada, fan que les solucions amb els tres 
mètodes siguin semblants, s’ha optat per utilitzar el model de càlcul d’ona dinàmica, doncs 
proporciona la solució més propera a la realitat.  
Per tal poder integrar les equacions del flux es necessari definir les condicions de contorn finals 
al punt d’abocament. N’hi ha de quatre tipus: 
- Calat crític o normal, d’acord amb les condicions del conducte a les que arriba la xarxa. 
- Nivell fix de desguàs en el mar o un llac sense marees. 
- Nivell de marea, que complementa l’anterior. 
- Sèrie temporal que reflecteix la variació d’un nivell d’aigua amb el temps. 
Les clavegueres analitzades arriben a col·lectors de dimensions molt majors, que recullen 
conques molt més àmplies i, per tant amb temps de concentració molt majors. Per un altre 
costat, la diferència de nivell entre la solera dels nous conductes i els col·lectors existents és 
força important, de manera que l’una queda per sobre la generatriu superior de l’altre. Per 
aquest motiu, es considera que els punts de connexió de la xarxa aboquen lliurement en el 
darrer pou (de salt) de connexió al clavegueram existent i, per tant, s’ha considerat la condició 
de contorn de calat crític. 
 
5 RESULTATS OBTINGUTS 
Amb la modelització de la xarxa realitzada, s’ha procedit a analitzar els resultats obtinguts. Els 
criteris de disseny fixats a observar per a la validació dels resultats han estat els següents 
- No funcionament en pressió de la xarxa. 
- Resguard mínim del 10% del diàmetre del conducte (en el cas dels col·lectors de 
diàmetre 500, aquesta condició equival a que el calat no superi els 0,45 m). 
- Velocitats controlades. Donat que es tracta d’una xarxa de pluvials, i que, per tant, 
només funciona de manera eventual, s’admet una limitació de la velocitat màxima de 5 
m/s. Per tal d’evitar sedimentacions, la velocitat mínima es limita a 0,2 m/s. 
A continuació es mostren els gràfics de funcionament de la xarxa per a la situació de major 
exigència, que es dóna en el minut 35 coincidint amb la punta del hietograma. En ells es 
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comprova que la xarxa funciona sota els paràmetres de validació que determinen el correcte 
funcionament i capacitat de la xarxa.  
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Figura 4. Distribució de velocitats màximes en la xarxa 
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Figura 5.Màxims nivells d’aigua en la xarxa
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Figura 6.Perfil longitudinal del tram 1.1 
 
 
 
Figura 7.Perfil longitudinal del tram 1.2 
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Figura 8.Perfil longitudinal del tram 2 
 
 
 
Figura 9.Perfil longitudinal del tram 3.1 
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Figura 10.Perfil longitudinal del tram 3.2 
 
 
 
Figura 11.Perfil longitudinal del tram 4.1 
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Figura 12.Perfil longitudinal del tram 4.2 
 
 
 
Figura 13.Hidrograma de la conca 1 
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Figura 14.Hidrograma de la conca 2 
 
 
 
Figura 15.Hidrograma de la conca 3 
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Figura 16.Hidrograma de la conca 4 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present document es recull la informació necessària per tal de garantir la idoneïtat de 
l’enllumenat proposat per al projecte. S’inclouen tants els resultats dels estudis lumínics com la 
tipologia i característiques de les lluminàries emprades. Així mateix, es descriuen els treballs 
d’obra civil necessaris per a la implantació de la xarxa d’enllumenat públic del sector i les 
característiques elèctriques de les línies que donaran servei al mateix. 
L’enllumenat públic és un element important del disseny urbà que abasta diversos aspectes:  
- Des del punt de vista funcional, ha de dotar les vies, de forma eficient, d’un nivell 
d’il·luminació adequat, que sigui compatible amb la seva funcionalitat i seguretat.  
- Des del punt de vista estètic, actua com un element formal més que cal tenir present (tant 
de les lluminàries com dels seus suports). A banda, s’ha de poder integrar en el conjunt 
urbà de manera coherent (tant pel que respecta a l’entorn local com al del conjunt del 
municipi).  
- Ha de complir amb les exigències de facilitat de manteniment i consum energètic. 
- Cal mantenir, al màxim possible, les condicions naturals de la nit en benefici de les 
persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 
- Cal evitar la intrusió de llum artificial de la il·luminació exterior en les edificacions amb la 
façana en el límit de zona pública. 
El disseny de l’enllumenat es refereix a dos aspectes: 
- Disseny luminotècnic. Depèn tant de l’equip escollit com de la seva situació geomètrica. 
L’elecció de l’equip és en funció tant de criteris tècnics (com poden ser del tipus de 
làmpada i la seva potència, o la forma de la carcassa) com de criteris estètics.  
Una vegada escollit l’equip i el tipus de làmpada que s’usarà (vapor de sodi, halogenurs 
metàl·lics, leds, etc) s’escull una distribució en planta (unilateral, bilateral o al portell).  
A partir d’aquí, i depenent dels valors lumínics escollits s’ajusta les variables com són la 
interdistància, l’alçada de l’element, la potència i el tipus de làmpada, i l’angle de rotació 
respecte a la vertical.   
- Disseny elèctric. Es refereix al dimensionament de les línies elèctriques i dels seus 
elements de control. 
A l’apèndix d’aquest annex es poden consultar tots els estudis que s’han realitzat de forma 
completa, així com els resultats obtinguts en el càlcul elèctric de la xarxa que abastarà el 
sector. Els detalls constructius de les canalitzacions, columnes, lluminàries, etc., es poden 
consultar en els plànols d’enllumenat del document número 2 del present projecte. 
ANNEX 6. XARXA D’ENLLUMENAT 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
3 
 
 
 
2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El disseny de la xarxa d’enllumenat haurà de complir amb la normativa vigent que es resumeix 
a continuació: 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Recomanacions CIE, Comissió Internacional d’Enllumenat. 
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 
Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 
No s’ha trobat una normativa municipal a nivell de Barcelona que reguli el disseny luminotècnic 
de les instal·lacions. Tanmateix si s’ha pogut consultar el “Plec de condicions tècniques per a 
instal·lacions d’enllumenat públic” de l’ Ajuntament de Barcelona, que regula quines 
característiques han de tenir tots els materials que composen la xarxa, hi com s’han d’executar 
les unitats d’obra.  
 
3 DEFINICIONS 
El Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre fa les següents definicions dels paràmetres a 
considerar en el disseny lumínic d’una xarxa d’enllumenat públic: 
Flux lluminós: Potència emesa per una Font lluminosa en forma de radiació visible i avaluada 
segons la seva capacitat de produir una sensació lluminosa tenint en compte la variació de la 
sensibilitat de l’ull amb la longitud d’ona. La seva unitat són els lúmens (lm). 
Il·luminància horitzontal sobre un punt d’una superfície (E): és el quocient entre el flux lluminós 
sobre un element de la superfície que conté i l’àrea d’aquest element. La seva unitat són els 
luxs (lm/m2).  Depèn de la intensitat lluminosa que incideix en un punt i de l’alçada de muntatge  
de la lluminària. 
Dins el disseny de l’enllumenat es tenen en compte la il·luminància horitzontal mitjana d’una 
superfície (Em), la mínima (Emin) i la màxima (Emax). 
Intensitat lluminosa (I): és el flux lluminós per unitat d’angle sòlid. Aquesta magnitud té la 
característica direccional. La seva unitat és la candela (cd). 
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Luminància en un punt d’una superfície (L): és la lluminositat reflectida per aquesta en la 
direcció de l’ull de l’observador. La seva unitat són els candeles (cd/m2).  
Igualment, s’usen els valors mitjans de la luminància en una superfície (Lm), mínims (Lmin) i 
màxims (Lmax).  
Per tal de valorar la qualitat de la il·luminació, s’utilitza la uniformitat ja en valors de luminàncies 
o il·luminàncies. S’obté pel quocient entre el valor mínim i el valor mitjà. 
 
4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Per tal d’integrar el projecte al màxim amb l’entorn, es proposa l’enllumenat de característiques 
similars al  del tram anterior de la Gran Via fins el carrer d’Aribau, que fou renovat recentment. 
Tanmateix les seccions del tram objecte del projecte tenen les seccions diferent degut a 
l’aparició d’una vorera d’uns 10 m d’amplada que hi ha al costat muntanya, la desaparició del 
lateral mar pròpiament dit. Així cal garantir un nivells lumínics acords amb les diferents zones a 
il·luminar. És per això, que el disseny urbà del sector s’ha realitzat en base al disseny 
d’il·luminació més òptim per a cada zona. Tant és així, que s’ha realitzat un estudi específic per 
a cada part de la secció transversal, laterals, bulevards, tronc central i voreres. També s’ha 
tingut en compte la interferència entre l’enllumenat i l’arbrat 
Tant la potència de les llumeneres, com l’òptica a emprar i l’alçada de la columna de suport 
variarà en funció de la zona d’estudi. 
 
4.1 Calçada Central 
La part central comprèn la part de calçada del tronc principal de la Gran Via. Aquesta zona s’ha 
il·luminat amb les lluminàries SGS253 FG (IRIDIUM), equipades amb làmpades de vapor de 
sodi tipus MASTER SON-T Pia Plus de Philips de 150 W. Les lluminàries es col·loquen sobre 
columna troncocònica d’acer galvanitzat, tipus Gran Via 3 d’11m d’alçada sortint uns 3 m. La 
col·locació de les lluminàries és bilateral amb una interdistància de 23m. 
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Imatge 1.  Lluminària SGS253 FG IRIDIUM de Philips 
 
4.2 Bulevard, voreres costat mar i carril de prioritat invertida 
Aquesta zona s’il·luminarà amb la llumenera tipus Liar Balmes 110 TOP H80 PC de Salvi , amb 
òptica asimètrica i 100 W. amb columnes de fosa model Balmes de 4,1 m d’alçada. La 
interdistància es de 16 m i es col·locaran entre l’arbrat del bulevard al costat mar. 
 
Imatge 2.  Lluminària Lira Balmes de Salvi, i columna Balmes 
 
4.3 Calçada lateral costat muntanya 
Aquesta zona s’il·luminarà amb lluminàries tipus SGS253 FG, equipats amb làmpades de vapor 
de sodi tipus MASTER SON-T Pia Plus de Philips de 100 W, que aniran acoblades a les 
columnes Gran Via 3 del tronc central a una alçada de 8m. 
4.4 Vorera costa muntanya 
Per tal d’afavorir l’estalvi energètic, s’ha escollit per a la il·luminació d’aquesta vorera projectors 
tipus ClearFlood BVP650 de Phillips amb làmpada de LED sobre columnes cilíndriques de 8 m 
d’alçada. La interdistància serà de 23 m i es col·locaran confrontats amb els punts de llum de la 
mitjana. 
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Imatge 3. Lluminària ClearFlood BVP650 de Phillips 
 
5 CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
5.1 Bases de partida 
Totes les làmpades que s’empraran en el disseny de l’enllumenat són de baix consum, 
concretament de vapor de sodi d’alta pressió, halogenurs metàl·lics i de leds. 
Per tal d’establir el nivells lumínics que s’han de complir segons el reglament d’enllumenat, 
caldrà determinar els paràmetres mínims i màxims per a cadascuna de les vies i elements que 
integren la secció del projecte. 
Segons el Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, la classificació de vies serà la següent: 
 
Classificació  Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 
A D’alta velocitat v > 60 
B De moderada velocitat 30 < v ≤ 60 
C Carrils bici --- 
D De baixa velocitat 5 < v ≤ 30 
E Vies peatonals v ≤ 5 
Taula 1. Classificació del tipus de via 
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Tenint en compte els diferents tipus de vies que hi ha a les seccions de l’àmbit del projecte, 
podem establir la relació següent: 
 
Tipus de via Classificació  
Calçada central B 
Calçades laterals (muntanya i  mar al tram de plaça 
Universitat) D 
Voreres i bulevard mar (inclòs el carril de prioritat invertida) E 
Taula 2. Classificació del tipus de via de l’àmbit del projecte 
 
En base a aquesta classificació, la norma estableix diferents classes d’enllumenat, a partir de la 
qual es determinen els nivells lumínics a complir. En la figures següents s’adjunten les taules 
de la norma. 
 
Figura 1. Classes d’enllumenat per a vies tipus B 
 
Figura 2. Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 
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Figura 3. Classes d’enllumenat per a vies tipus E 
 
D’aquesta manera a la calçada central se li assigna una classe d’enllumenat MEW2, que 
correspon a una situació de projecte B amb una IMD superior a 7.000. Per tractar-se d’una via 
arterial amb intensitat alta de trànsit, s’opta per la classe d’enllumenat més exigent i que doni 
resposta en condicions de calçada mullada. 
Per a la calçada lateral del costat muntanya i la calçada lateral mar en el tram que correspon a 
Plaça Universitat, de situació de projecte D, la classe d’enllumenat correspon a la classificació 
CE2. De nou, s’ha optat per dimensionar l’enllumenat en base al criteri més exigent, tenint en 
compte que es tracta d’una calçada amb un trànsit important de vehicles de transport públic. 
Finalment, les voreres, el bulevard i el lateral que correspon al carril de prioritat invertida es 
projecten amb una classe S1, corresponent a un trànsit alt de vianants.  
5.2 Nivells lumínics 
Una vegada s’han establert les classes d’enllumenat per a cada una de les zones d’estudi 
considerades, a l’apartat 2.2 del Reglament d’Eficiència Energètica s’estableixen els diferents 
nivells d’il·luminació, els quals es recullen a les figures següents. Cal indicar, però, que els 
valors que es recullen en aquestes figures són valors executius, és a dir, mesurats en calçada 
una vegada s’han col·locat els punts de llum. Per tant, caldrà tenir en compte les interferències 
que poden produir-se per l’arbrat o per d’altres elements de la urbanització. 
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Figura 4. Sèries MEW de classes d’enllumenat per a vials humits tipus A i B 
 
 
 
Figura 5. Sèries S de classes d’enllumenat per a vials tipus C, D i E 
 
 
Figura 6. Sèries C de classes d’enllumenat per a vials tipus D i E 
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Els valors que es recullen a les taules de les figures anteriors corresponen a la il·luminància i 
uniformitat mitja mínima. Per tal d’establir un llindar superior, es tindrà en compte el que 
estableix el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
 
 
I: Il·luminació en 
zona de vehicles  
V: Il·luminació en 
zona de vianants 
Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 
Taula 3. Il·luminació mitja màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants, expressada en lux 
 
Segons la classificació de la taula 3, en el marc d’aquest decret les categories de trànsit quedarien 
de la següent manera: 
 
Tipus de via Classificació  Il·luminació mitja 
màxima (lux) 
Calçada central Trànsit elevat 35 
Calçades laterals (muntanya i  mar al tram de 
plaça Universitat) Trànsit elevat 35 
Voreres i bulevard mar Trànsit elevat de 
vianants 20 
Lateral mar corresponent al carril de prioritat 
invertida 
I: Trànsit baix 15 
V: Trànsit elevat 20 
Taula 4. Tipus de trànsit i il·luminació mitja màxima de les vies de l’àmbit del projecte 
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En base a tota la informació recollida a les taules i figures adjuntes en aquest apartat, per a la 
nostra zona d’estudi, podem establir els següents valors segons les classes d’enllumenat i/o el 
tipus de trànsit: 
Classe d’enllumenat / tipus de 
trànsit 
Classe 
d’enllumenat 
Il·luminància 
mitja mínima 
Emmín(lux) 
Il·luminància 
mitja màxima 
Emmàx (lux) 
Uniformitat 
global mitja 
mínima U0min 
Calçada central  MEW2 22.5 35 0.4 
Calçades laterals (muntanya i  
mar al tram de plaça Universitat)  CE2 20 35 0.4 
Voreres i bulevard mar S1 15 20  
Lateral mar corresponent al carril 
de prioritat invertida S1 15 20 
(*) 
 
Taula 5. Característiques lumíniques segons classes d’enllumenat 
(*) Per als laterals corresponent al carril de prioritat invertida, es fa predominar el valor per les consideracions de trànsit 
de vianants. 
 
El disseny final de la xarxa d’enllumenat haurà de donar compliment, en la mesura que sigui 
possible, als valors normatius recollits en aquest annex. 
 
5.3 Resultats lumínics 
Una vegada aplicats els criteris abans descrits, amb les interdistàncies de projecte s’obté els 
resultats del càlcul lumínic que es resumeixen en la taula següent: 
Tipus de via Classe d’enllumenat 
Il·luminància 
mitja Em (lux) 
Uniformitat 
mitja Uo 
Calçada central MEW2 34 0.47 
Calçada lateral muntanya CE2 31 0.674 
Calçada lateral mar (Universitat) CE2 31 0.45 
Vorera muntanya S1 16 0.513 
Bulevard (Universitat) S1 18 0.623 
Vorera mar (conjunt vorera+carril prioritat 
invertida+bulevard) S1 20 0.305 
Taula 6. Característiques lumíniques segons classes d’enllumenat 
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6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
A efectes d’alimentació i control s’ha previst un quadre de comandament i maniobra tipus 
MONOLIT d’Arelsa. S’instal·larà en armari d’acer inoxidable. El centre de comandament es 
completarà amb la instal·lació d’un  reductor de flux de 30 KVA. Es col·locarà sobre peana de 
formigó HM-20. La situació del centre de comandament serà tal que es col·locarà a la 
cantonada de Balmes amb Gran Via, costat Llobregat-muntanya.  
Tal com es pot comprovar en l’apartat número 7 d’aquest annex i en els plànols d’enllumenat, 
s’ha evitat tenir línies amb secció superior a 4x10mm2. En aquest sentit, la instal·lació elèctrica 
es realitzarà amb cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5) de designació R X1 0,6/1 
KV de 4x6 mm2  de secció. 
La xarxa s’executarà en prisma de formigó de 2, 4, 6, 8 i 10 tubs, format per tubs de polietilè 
corrugat de 90mm de diàmetre (veure plànol detalls d’enllumenat), a l’interior dels quals 
s’estendran les línies d’enllumenat. A l’interior del prisma, embegut en el formigó, s’estendrà un 
conductor unipolar de protecció amb coberta de color verd-groc de secció 35mm2. 
El càlcul de la xarxa elèctrica s’ha realitzat prenent els criteris de caiguda de tensió màxima del 
3%, tal com ordena el Reglament de Baixa Tensió. A l’apartat número7 d’aquest annex, es poden 
consultar els resultats del càlcul elèctric realitzat. 
6.1 Descripció de les obres 
Les línies elèctriques es projecten soterrades i aniran protegides amb un tub de polietilè de 90 
mm. de diàmetre. Per tal de facilitar-ne el manteniment, es col·locaran pericons de registre en 
els creuaments de calçada on es deixarà un tub de reserva. Les connexions i derivacions es 
realitzaran en les lluminàries.  
La rasa en voreres té una profunditat fins al fons de 60 cm i 40 cm d’amplada amb un conducte 
de polietilè d’alta densitat (PEAD) de 90 mm de diàmetre de doble paret, corrugat per fora, 
auto-resistent, i llis per dins, per on passa el cablejat de la línia. El conducte es situa sobre una 
base de sorra neta de 10 cm de gruix. Un cop refinada la base i col·locada la canalització, es 
disposa d’un reblert de sorra neta de 10 cm sobre la generatriu superior. La rasa es compacta 
per tongades de 20 cm d’espessor fins al nivell de la base del paviment de la vorera. 
La rasa en encreuaments per la calçada té una profunditat fins al fons de 1,0 m. El canalització 
és de com a mínim dos conductes de 90 mm de diàmetre, formigonats amb un dau de formigó 
HM-20 de 25x40 cm. La rasa es compacta per tongades de 20 cm d’espessor fins al nivell de la 
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base del paviment de la calçada. El cable de posat a terra es disposa fora del tub i del dau de 
formigó, en contacte amb el sòl granular. 
Posteriorment, es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables 
d’enllumenat exterior, situada en la rasa, a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i 
a 0,25 m per damunt del tub. 
Les arquetes de registre serveixen per ajudar l’estesa del cablejat en cas de reposició, i no per 
realitzar les derivacions o connexions de les línies. Es disposen arquetes de 70x70x100 cm a 
ambdós costats del creuament de la calçada. 
El marc i la tapa són de fosa aptes per suportar càrregues de fins a 12,5 tones. La cimentació o 
base és de formigó amb drenatge de fons per filtració i parets prefabricades de formigó o d’obra 
ceràmica de 15 cm d’espessor. 
La cimentació de columnes i bàculs és de formigó HM-20 amb perns adaptats a la plantilla de 
subjecció del suport. Per a les columnes de 11 m d’alçada es projecta una cimentació de 
80x80x100 cm i 4 perns de 60 cm i 22 cm de diàmetre. Per a les columnes de 5 a 8 m es 
projecten cimentacions de 80x80x80 cm i 4 perns de 80 cm i 24 cm de diàmetre.  
Els conductors de potència, seran de coure, de secció igual o superior a 6 mm² i constaran de 
tres fases i neutre. L'aïllament serà de material termoplàstic, per una tensió de servei de 
1.000V. 
Juntament amb la xarxa de distribució, discorrerà el cable de comandament de l'encesa 
restringida. 
Els pericons de registre es construiran in-situ amb parets de 15cm de formigó HM-20, executat 
sobre solera de maó calat i llit de sorra. 
Els bàculs, columnes, quadres de comandament, i en general tots els elements metàl·lics que 
poden tenir tensió i queden a l'abast de la mà, es connectaran a la xarxa de terres, comuna per 
a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control, i estarà 
formada per un conductor unipolar de protecció amb coberta de color verd-groc de 35 mm² de 
secció, embegut en el prisma de canalització de les línies, amb plaques situades a distàncies 
compreses entre 75 i 100 m. S’instal·larà com a mínim, una placa cada 5 bàculs o columnes, i 
sempre en el primer i últim suport de cada línia. El conductor, des de cada placa fins a la xarxa 
general de presa de terra, serà de coure de 35 mm2. 
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El conductor de protecció que uneixi cada bàcul o columna, amb l’elèctrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color 
verd – groc, i secció mínima de 16 mm2 de coure. Cada llumenera es connectarà al punt de 
posta a terra del suport, mitjançant un cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb 
recobriment de color verd – groc, i secció mínima 2,50 mm2, de coure. 
Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 
soldadura o elements apropiats, que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la 
corrosió. La distància entre la presa de terra dels centres de transformació i les preses de terra 
de la instal·lació de l’enllumenat públic es trobaran separades una distància no inferior a 20 m. 
En la zona de separació, els conductors de presa de terra disposaran d’un aïllament 0,6/1 KV. 
 
7 PREVISIÓ DE CÀRREGUES 
El REBT – Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión sobredimensiona la potència aparent 
de les làmpades en un 80% degut a què les línies d’alimentació als punts de llum amb 
làmpades estan previstes per transportar també la càrrega als propis receptors, als seus 
elements associats, a les seves corrent harmòniques, d’encesa i desequilibri de fases.  
En la taula següent es relaciona el nombre de lluminàries, la seva potència i la potència total: 
Llumirària tipus 
Potència 
aparent 
(W) 
Nombre de 
lluminàries 
instal·lades 
Potencia Total 
(W) 
Iridium SGS253 FG 150 36 9.720 
Balmes 110 TOP H80 PC 100 25 4.500 
Iridium SGS253 FG 100 18 3,240 
ClearFlood BVP650 70 18 2.268 
Reposició cruïlla 500 3 2.700 
Reposició ornamental 250 4 1.800 
TOTAL  104 24.228 
Taula 7. Previsió de càrregues 
Per tant, la potència activa total prevista per a la xarxa d’enllumenat públic és de 24,2 kW. Es 
projecta un quadre de comandament situat al mateix lloc on es troba el quadre actualment, del 
que parteixen les línies d’alimentació als punts de llum. 
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8 CÀLCUL ELÈCTRIC EN BAIXA TENSIÓ 
Pel dimensionament del cablejat de baixa tensió de l’enllumenat públic, el REBT – Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión fixa una màxima caiguda de tensió entre l’origen de la 
instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació del 3%. Per tant, en línies de baixa tensió en 
trifàsic de 230/400 V, la caiguda màxima de tensió admissible serà de 12 V. 
En corrent alterna trifàsica, la cdt (ó ∆U) es calcula mitjançant la següent expressió: 
∆ = 	√3		 	
  + ′  (1) 
Tenint en compte l’expressió de la intensitat en termes de potencia: 
 = 	 
√3
 
L’expressió (1) es sobreescriu de la següent manera: 
∆ =  

 + ′ 
On, 
∆U = caiguda de tensió 
P = potència activa prevista 
L = longitud de la línia 
U = tensió de la línia en trifàsic (400 V) 
ρ= resistivitat del material conductor 
A = secció del material conductor 
X’ = reactància inductiva 
tan ϕ = tangent a l’angle corresponent al factor de potència 
En absència de dades, la Guia Tècnica d’Aplicació de Baixa Tensió del Ministeri estima el valor 
de la reactància inductiva com un increment addicional de la resistència com sindica a 
continuació: 
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Secció S (mm2) Reactància inductiva X’ 
< 120 0 
150 0,15·R 
185 0,20·R 
240 0,25·R 
Taula 8. Valors aproximats de la reactància inductiva 
 
En línies soterrades d’enllumenat públic les seccions del cable són menors a 120 mm2 i, per 
tant, es pot considerar que la reactància inductiva és nul·la. D’entre la gama de cables 
disponibles, s’escullen per al present projecte els de coure de 4x6 mm2. 
Per tant, suposant un factor de potència de 0,9, el càlcul de la cdt es realitza a partir de la 
següent expressió simplificada: 
∆ =   
On la resistivitat del coure ρ a 20° de temperatura és de 0,018 Ω·mm2/m. 
D’aquesta manera, la caiguda de tensió de la línia és la suma de les caigudes de tensió de 
cadascun dels seus trams de longitud Li i de diferent potència acumulada Pi. 
El traçat de la línia, la localització dels quadres de comandament, lluminàries i arquetes queden 
reflectits en el plànol de la xarxa d’enllumenat. 
Un cop realitzats els respectius càlculs, es comprova que cap de les línies d’enllumenat públic 
projectades supera el valor màxim de caiguda de tensió. A continuació,  es llisten tots els 
càlculs de forma detallada: 
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Llistats caiguda de tensió 
Línia Nus Orig. Nus Dest. Long. (m) I. Càlcul (A) 
Secció 
(mm2) Cdt(V) 
Tensió 
Nus(V) Cdt(%) 
1 1 2 10 9,07 4x6 0 400 0 
2 2 3 5 7,51 4x6 -0,467 399,533 0,117 
3 3 4 20 4,21 4x6 -0,661 399,339 0,165 
4 4 5 4 4,21 4x6 -1,095 398,905 0,274 
5 5 6 6 2,65 4x6 -1,182 398,818 0,295 
6 6 7 20 2 4x6 -1,264 398,736 0,316 
7 7 8 23 1,82 4x6 -1,47 398,53 0,367 
8 8 9 24 1,64 4x6 -1,685 398,315 0,421 
9 9 10 23 1,45 4x6 -1,888 398,112 0,472 
10 10 11 23 1,27 4x6 -2,06 397,94 0,515 
11 11 12 21 1,09 4x6 -2,211 397,789 0,553 
12 12 13 23 0,91 4x6 -2,33 397,67 0,582 
13 13 14 18 0,73 4x6 -2,437 397,563 0,609 
14 14 15 23 0,55 4x6 -2,505 397,495 0,626 
15 15 16 22 0,36 4x6 -2,57 397,43 0,642 
16 16 17 16 0,18 4x6 -2,611 397,389 0,653 
17 17 18 9 0,18 4x6 -2,626 397,374 0,656 
18 3 19 6 3,3 4x6 -2,634 397,366 0,659 
19 19 20 23 2,65 4x6 -0,763 399,237 0,191 
20 20 21 23 2,47 4x6 -1,077 398,923 0,269 
21 21 22 26 2,29 4x6 -1,37 398,63 0,342 
22 22 23 26 2,1 4x6 -1,676 398,324 0,419 
23 23 24 24 1,92 4x6 -1,958 398,042 0,49 
24 24 25 23 1,74 4x6 -2,196 397,804 0,549 
25 25 26 14 1,56 4x6 -2,403 397,597 0,601 
26 26 27 9 1,56 4x6 -2,515 397,485 0,629 
27 1 28 20 14,03 4x6 -2,587 397,413 0,647 
28 28 29 10 14,03 4x6 -1,446 398,554 0,362 
29 29 30 5 14,03 4x6 -2,17 397,83 0,542 
30 30 31 3 13,25 4x6 -2,531 397,469 0,633 
31 31 32 18 4,68 4x6 -2,736 397,264 0,684 
32 32 33 24 3,9 4x6 -3,17 396,83 0,793 
33 33 34 26 3,12 4x6 -3,652 396,348 0,913 
34 34 35 26 2,34 4x6 -4,07 395,93 1,018 
35 35 36 24 1,56 4x6 -4,383 395,617 1,096 
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Línia Nus Orig. Nus Dest. Long. (m) I. Càlcul (A) 
Secció 
(mm2) Cdt(V) 
Tensió 
Nus(V) Cdt(%) 
36 36 37 23 0,78 4x6 -4,576 395,424 1,144 
37 31 38 25 8,57 4x6 -4,669 395,331 1,167 
38 38 39 24 7,79 4x6 -3,841 396,159 0,96 
39 39 40 24 7,02 4x6 -4,805 395,195 1,201 
40 40 41 23 6,24 4x6 -5,673 394,327 1,418 
41 41 42 23 5,46 4x6 -6,412 393,587 1,603 
42 42 43 23 4,68 4x6 -7,059 392,941 1,765 
43 43 44 16 3,9 4x6 -7,614 392,386 1,903 
44 44 45 19 3,9 4x6 -7,935 392,065 1,984 
45 45 46 8 3,9 4x6 -8,317 391,683 2,079 
46 46 47 19 3,12 4x6 -8,478 391,522 2,119 
47 47 48 23 2,34 4x6 -8,783 391,217 2,196 
48 48 49 23 1,56 4x6 -9,06 390,94 2,265 
49 49 50 23 0,78 4x6 -9,245 390,755 2,311 
50 1 51 20 6,63 4x6 -9,337 390,663 2,334* 
51 51 52 13 6,63 4x6 -0,683 399,317 0,171 
52 52 53 15 6,63 4x6 -1,127 398,873 0,282 
53 53 54 4 6,63 4x6 -1,639 398,361 0,41 
54 54 55 3 6,24 4x6 -1,776 398,224 0,444 
61 55 62 4 0 4x6 -1,872 398,128 0,468 
62 55 66 21 2,34 4x6 -1,872 398,128 0,468 
63 66 67 22 1,95 4x6 -2,125 397,875 0,531 
64 67 68 27 1,56 4x6 -2,346 397,654 0,587 
65 68 69 26 1,17 4x6 -2,563 397,437 0,641 
66 69 70 24 0,78 4x6 -2,72 397,28 0,68 
67 70 71 22 0,39 4x6 -2,817 397,183 0,704 
68 55 72 6 3,9 4x6 -2,861 397,139 0,715 
69 72 73 12 3,9 4x6 -1,993 398,007 0,498 
70 73 74 7 3,9 4x6 -2,234 397,766 0,558 
71 74 75 23 3,51 4x6 -2,375 397,625 0,594 
72 75 76 47 3,12 4x6 -2,79 397,21 0,698 
73 76 77 22 2,73 4x6 -3,546 396,454 0,886 
74 77 78 24 2,34 4x6 -3,855 396,145 0,964 
75 78 79 12 1,95 4x6 -4,144 395,856 1,036 
76 79 80 23 1,95 4x6 -4,265 395,735 1,066 
77 80 81 9 1,95 4x6 -4,496 395,504 1,124 
ANNEX 6. XARXA D’ENLLUMENAT 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
19 
 
 
Línia Nus Orig. Nus Dest. Long. (m) I. Càlcul (A) 
Secció 
(mm2) Cdt(V) 
Tensió 
Nus(V) Cdt(%) 
78 81 82 19 1,56 4x6 -4,586 395,414 1,147 
79 82 83 23 1,17 4x6 -4,739 395,261 1,185 
80 83 84 24 0,78 4x6 -4,878 395,122 1,219 
81 84 85 22 0,39 4x6 -4,974 395,026 1,244 
76 1 79 9 7,79 4x6 -5,018 394,982 1,255 
77 79 80 48 7,79 4x6 -0,362 399,638 0,09 
78 80 81 3 7,79 4x6 -2,29 397,71 0,573 
79 81 82 4 7,53 4x6 -2,411 397,589 0,603 
80 82 83 10 2,99 4x6 -2,566 397,434 0,642 
81 83 84 4 2,34 4x6 -2,72 397,28 0,68 
82 84 85 14 2,08 4x6 -2,768 397,232 0,692 
83 85 86 17 1,82 4x6 -2,918 397,082 0,73 
84 86 87 17 1,56 4x6 -3,078 396,922 0,769 
85 87 88 17 1,3 4x6 -3,214 396,786 0,804 
86 88 89 16 1,04 4x6 -3,328 396,672 0,832 
87 89 90 16 0,78 4x6 -3,414 396,586 0,853 
88 90 91 15 0,52 4x6 -3,478 396,522 0,87 
89 91 92 19 0,26 4x6 -3,518 396,482 0,88 
90 82 93 21 4,55 4x6 -3,544 396,456 0,886 
91 93 94 5 4,55 4x6 -3,058 396,942 0,765 
92 94 95 6 3,9 4x6 -3,175 396,825 0,794 
93 95 96 16 3,64 4x6 -3,296 396,704 0,824 
94 96 97 16 3,38 4x6 -3,596 396,404 0,899 
95 97 98 17 3,12 4x6 -3,875 396,125 0,969 
96 98 99 14 2,86 4x6 -4,148 395,852 1,037 
97 99 100 15 2,6 4x6 -4,354 395,646 1,089 
98 100 101 18 2,34 4x6 -4,555 395,445 1,139 
99 101 102 15 2,08 4x6 -4,772 395,228 1,193 
100 102 103 12 1,82 4x6 -4,933 395,067 1,233 
101 103 104 22 1,82 4x6 -5,045 394,955 1,261 
102 104 105 11 1,82 4x6 -5,251 394,749 1,313 
103 105 106 14 1,56 4x6 -5,354 394,646 1,339 
104 106 107 11 1,3 4x6 -5,467 394,533 1,367 
105 107 108 15 1,04 4x6 -5,541 394,459 1,385 
106 108 109 13 0,78 4x6 -5,621 394,379 1,405 
107 109 110 18 0,52 4x6 -5,673 394,327 1,418 
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Línia Nus Orig. Nus Dest. Long. (m) I. Càlcul (A) 
Secció 
(mm2) Cdt(V) 
Tensió 
Nus(V) Cdt(%) 
108 110 111 15 0,26 4x6 -5,721 394,279 1,43 
 111     -5,742 394,258 1,435 
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Gran Via / Lista de luminarias
14 Pieza PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  98  100  91
Lámpara: 1 x ECO/740/- (Factor de corrección 
1.000).
14 Pieza PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8774 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm
Potencia de las luminarias: 114.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  78  99  100  81
Lámpara: 1 x SON-TPP100W (Factor de 
corrección 1.000).
36 Pieza PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  79  98  100  81
Lámpara: 1 x SON-TPP150W (Factor de 
corrección 1.000).
6 Pieza SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
(Tipo 1) 
N° de artículo: / LIRA BALMES / UNIT MID 100W 
HPS
Flujo luminoso (Luminaria): 7227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8700 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  100  94  83
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
6 Pieza SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
(Tipo 2) 
N° de artículo: / LIRA BALMES / UNIT MID 100W 
HPS
Flujo luminoso (Luminaria): 6811 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8200 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  100  94  83
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Emisión de luz 1: 
300
400
500
cd/klm 91%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  98  100  91
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
Lámparas: 1 x ECO/740/-
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
5.0° 217 225 232 239 243 246 246 246 243 239
10.0° 220 236 251 262 268 271 270 271 268 262
15.0° 225 250 275 288 291 290 288 290 291 288
20.0° 231 267 302 315 312 306 301 306 312 315
25.0° 242 288 335 344 333 315 306 315 333 344
30.0° 257 318 373 374 344 314 302 314 344 374
35.0° 279 361 419 396 336 299 287 299 336 396
40.0° 304 416 464 397 307 271 259 271 307 397
45.0° 329 478 495 352 260 228 217 228 260 352
50.0° 349 540 502 270 200 174 165 174 200 270
55.0° 355 577 455 179 139 121 113 121 139 179
60.0° 335 548 318 110 84 69 63 69 84 110
65.0° 346 486 151 60 42 34 32 34 42 60
70.0° 254 251 66 28 23 22 21 22 23 28
75.0° 63 43 24 15 14 14 13 14 14 15
80.0° 11 12 9.58 7.03 6.61 6.07 5.70 6.07 6.61 7.03
85.0° 3.35 3.70 3.07 2.47 2.41 2.33 2.31 2.33 2.41 2.47
90.0° 1.31 1.04 0.77 0.61 0.54 0.52 0.53 0.52 0.54 0.61
Valores en cd/klm
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Luminaria: PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
Lámparas: 1 x ECO/740/-
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
5.0° 232 225 217 210 205 200 197 195 195 195
10.0° 251 236 220 207 198 190 184 181 180 181
15.0° 275 250 225 207 192 180 172 168 168 169
20.0° 302 267 231 208 186 169 161 159 157 159
25.0° 335 288 242 210 178 156 148 142 140 142
30.0° 373 318 257 212 167 144 131 125 124 125
35.0° 419 361 279 212 154 130 118 115 115 115
40.0° 464 416 304 207 141 119 110 108 108 108
45.0° 495 478 329 197 128 110 102 100 100 100
50.0° 502 540 349 185 120 103 94 91 91 91
55.0° 455 577 355 175 115 97 87 80 79 80
60.0° 318 548 335 168 111 90 74 72 73 72
65.0° 151 486 346 180 108 78 68 64 65 64
70.0° 66 251 253 174 98 70 61 43 41 43
75.0° 24 43 63 92 66 52 36 20 17 20
80.0° 9.58 12 11 20 22 15 8.49 2.92 0.66 2.92
85.0° 3.07 3.70 3.35 3.83 2.34 0.89 0.45 0.30 0.26 0.30
90.0° 0.77 1.04 1.31 1.34 1.09 0.74 0.48 0.39 0.37 0.39
Valores en cd/klm
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PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
Lámparas: 1 x ECO/740/-
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 216 216 216 216 216
5.0° 197 200 205 210 217
10.0° 184 190 198 207 220
15.0° 172 180 192 207 225
20.0° 161 169 186 208 231
25.0° 148 156 178 210 242
30.0° 131 144 167 212 257
35.0° 118 130 154 212 279
40.0° 110 119 141 207 304
45.0° 102 110 128 197 329
50.0° 94 103 120 185 349
55.0° 87 97 115 175 355
60.0° 74 90 111 168 335
65.0° 68 78 108 180 346
70.0° 61 70 98 174 254
75.0° 36 52 66 92 63
80.0° 8.49 15 22 20 11
85.0° 0.45 0.89 2.34 3.83 3.35
90.0° 0.48 0.74 1.09 1.34 1.31
Valores en cd/klm
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SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
300
400
cd/klm 83%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  100  94  83
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
5.0° 172 179 194 193 195 198 194 186 191 194
10.0° 186 191 190 212 214 246 234 238 223 197
15.0° 187 215 239 256 275 268 259 256 267 232
20.0° 203 212 269 291 291 308 310 307 298 281
25.0° 212 215 273 323 350 315 302 299 329 314
30.0° 191 246 301 329 343 319 319 316 367 328
35.0° 165 272 349 337 377 351 328 344 369 339
40.0° 133 287 390 343 383 350 342 349 359 343
45.0° 140 292 360 314 295 293 267 296 313 326
50.0° 147 286 380 317 237 202 214 216 231 307
55.0° 155 373 452 337 197 151 148 149 202 323
60.0° 176 434 484 292 140 109 97 93 131 294
65.0° 242 528 390 212 86 67 55 70 102 200
70.0° 148 519 332 133 70 47 29 46 67 120
75.0° 47 248 165 40 45 30 12 32 43 33
80.0° 6.29 21 29 4.46 2.42 7.04 2.01 4.34 0.81 3.40
85.0° 0.42 1.55 1.62 0.33 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
5.0° 179 173 162 158 165 154 164 168 165 162
10.0° 197 200 180 158 160 159 155 154 141 145
15.0° 232 209 183 172 154 130 132 124 119 131
20.0° 241 226 195 174 156 135 105 121 112 110
25.0° 278 240 207 159 141 110 102 99 98 106
30.0° 301 251 189 150 136 110 100 87 101 103
35.0° 337 298 173 138 101 96 104 109 126 108
40.0° 372 286 140 122 113 89 111 125 106 120
45.0° 362 288 138 116 100 84 94 101 90 97
50.0° 389 290 134 102 93 78 83 73 63 73
55.0° 474 385 156 108 104 73 68 57 60 53
60.0° 456 426 181 104 104 87 67 40 38 40
65.0° 428 564 208 117 87 71 52 34 29 35
70.0° 327 495 132 34 25 29 28 22 15 19
75.0° 163 238 42 8.67 6.50 0.63 3.16 12 2.10 9.77
80.0° 30 23 5.38 2.39 0.79 0.14 0.78 3.81 1.75 2.88
85.0° 1.91 0.81 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20 0.07
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 183 183 183 183 183
5.0° 157 157 169 173 172
10.0° 152 157 163 177 186
15.0° 145 138 153 169 187
20.0° 127 144 164 167 203
25.0° 96 125 143 164 212
30.0° 91 103 128 153 191
35.0° 95 109 117 142 165
40.0° 101 98 112 119 133
45.0° 95 87 103 94 140
50.0° 87 85 86 110 147
55.0° 67 74 84 97 155
60.0° 63 79 103 104 176
65.0° 54 68 87 103 242
70.0° 31 26 30 33 148
75.0° 2.48 0.68 8.20 11 47
80.0° 0.53 0.49 0.32 0.81 6.29
85.0° 0.49 0.00 0.09 0.07 0.42
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
160
240
320
cd/klm 82%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  78  99  100  81
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 14
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
Lámparas: 1 x SON-TPP100W
Gamma C 90° C 105° C 120° C 135° C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225°
0.0° 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
5.0° 166 168 172 174 172 166 159 151 143 135
10.0° 193 198 205 211 206 195 181 165 148 132
15.0° 211 222 234 236 221 203 183 164 146 132
20.0° 229 246 263 262 236 212 185 163 145 132
25.0° 254 278 293 283 254 224 187 159 140 130
30.0° 279 310 323 305 273 236 190 156 136 128
35.0° 268 308 330 346 320 261 194 156 132 125
40.0° 260 296 316 359 369 290 196 153 134 124
45.0° 236 291 303 342 410 341 207 145 134 123
50.0° 193 269 294 311 419 366 224 150 137 128
55.0° 160 206 238 250 385 360 212 147 132 124
60.0° 94 115 137 169 329 381 215 144 127 115
65.0° 35 49 80 121 280 398 214 136 120 109
70.0° 16 25 55 94 193 326 157 101 96 73
75.0° 7.00 10 19 21 49 120 47 25 28 23
80.0° 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 13 9.00 6.00 6.00 5.00
85.0° 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 15
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
Lámparas: 1 x SON-TPP100W
Gamma C 240° C 255° C 270°
0.0° 138 138 138
5.0° 126 120 119
10.0° 115 102 100
15.0° 117 99 94
20.0° 120 97 88
25.0° 120 100 87
30.0° 120 103 86
35.0° 121 106 83
40.0° 118 107 82
45.0° 115 107 81
50.0° 113 103 76
55.0° 107 96 69
60.0° 99 86 60
65.0° 84 67 48
70.0° 51 38 27
75.0° 15 12 11
80.0° 4.00 4.00 4.00
85.0° 1.00 1.00 1.00
90.0° 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 16
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
160
240
320
cd/klm 82%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  79  98  100  81
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 17
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
Lámparas: 1 x SON-TPP150W
Gamma C 90° C 105° C 120° C 135° C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225°
0.0° 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
5.0° 204 207 206 207 203 199 192 186 181 176
10.0° 223 229 228 229 223 214 200 189 178 169
15.0° 240 247 248 244 232 215 197 183 170 159
20.0° 256 264 269 260 241 216 194 177 163 150
25.0° 276 286 293 281 255 222 192 169 154 144
30.0° 295 307 317 302 269 229 191 162 145 138
35.0° 294 312 328 332 307 247 189 154 136 131
40.0° 283 297 316 343 339 259 182 144 131 126
45.0° 259 276 303 337 360 292 185 129 120 122
50.0° 215 252 289 315 360 315 196 135 118 119
55.0° 153 202 233 258 344 317 194 134 117 105
60.0° 82 125 152 190 303 335 201 131 114 99
65.0° 39 56 85 129 268 354 212 129 110 95
70.0° 18 26 55 98 233 349 170 96 91 59
75.0° 8.00 12 18 24 63 128 44 24 26 18
80.0° 3.00 3.00 2.00 2.00 5.00 11 7.00 5.00 5.00 4.00
85.0° 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 18
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
Lámparas: 1 x SON-TPP150W
Gamma C 240° C 255° C 270°
0.0° 184 184 184
5.0° 172 169 168
10.0° 160 155 151
15.0° 152 148 145
20.0° 145 141 139
25.0° 139 136 135
30.0° 133 132 130
35.0° 130 127 125
40.0° 124 121 121
45.0° 118 119 121
50.0° 113 110 110
55.0° 104 99 99
60.0° 90 86 85
65.0° 70 63 60
70.0° 39 33 31
75.0° 12 11 10
80.0° 3.00 3.00 3.00
85.0° 1.00 1.00 1.00
90.0° 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 19
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
200
300
400
500
cd/klm 74%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  70  99  100  74
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 20
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM
Lámparas: 1 x 100W
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
5.0° 97 102 97 96 98 97 99 98 91 85
10.0° 107 108 105 104 100 97 95 97 91 95
15.0° 104 109 105 109 98 95 87 88 91 89
20.0° 123 110 116 113 106 102 97 101 91 89
25.0° 115 118 117 124 118 103 97 94 103 99
30.0° 120 134 125 145 135 130 113 101 98 97
35.0° 137 144 148 167 168 169 135 114 100 90
40.0° 190 177 188 195 222 238 173 141 115 91
45.0° 237 235 249 272 279 296 230 166 149 101
50.0° 244 229 301 381 337 336 265 194 141 111
55.0° 189 188 282 413 444 406 280 209 127 100
60.0° 138 141 207 376 515 528 333 174 98 88
65.0° 89 97 138 247 462 639 342 101 55 55
70.0° 65 76 82 103 250 432 211 28 10 6.28
75.0° 27 43 18 20 78 149 57 2.87 1.57 0.31
80.0° 1.23 2.33 1.24 1.09 2.80 7.03 1.56 0.19 0.00 0.00
85.0° 0.09 0.86 0.65 0.00 0.11 0.22 0.11 0.11 0.00 0.02
90.0° 0.13 0.71 0.35 0.46 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Valores en cd/klm
Página 21
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM
Lámparas: 1 x 100W
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
5.0° 87 88 88 91 92 93 95 92 92 96
10.0° 91 92 94 90 89 88 93 97 98 96
15.0° 90 91 88 88 87 88 87 94 101 97
20.0° 90 85 82 83 87 86 93 94 100 97
25.0° 88 81 88 81 86 90 91 93 110 105
30.0° 88 82 81 77 86 99 96 102 107 124
35.0° 87 85 81 80 86 85 100 112 132 173
40.0° 93 87 78 85 91 97 121 136 171 239
45.0° 90 74 79 79 90 100 143 171 226 294
50.0° 85 78 75 79 90 111 142 198 271 339
55.0° 82 74 66 73 80 102 126 198 290 404
60.0° 73 69 62 70 73 91 99 174 327 542
65.0° 45 47 45 43 43 48 52 99 338 628
70.0° 8.89 9.61 10 11 8.68 9.59 8.68 22 206 424
75.0° 0.17 0.35 0.00 0.37 0.18 0.62 0.95 3.07 62 143
80.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.22 2.28 8.26
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.21 0.11
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11
Valores en cd/klm
Página 22
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 100W HM
Lámparas: 1 x 100W
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 89 89 89 89 89
5.0° 98 101 99 102 97
10.0° 98 98 102 104 107
15.0° 100 108 109 111 104
20.0° 110 111 117 117 123
25.0° 120 118 123 115 115
30.0° 142 148 128 128 120
35.0° 165 172 151 147 137
40.0° 227 198 185 170 190
45.0° 276 260 243 218 237
50.0° 340 377 286 229 244
55.0° 438 417 282 184 189
60.0° 521 373 206 140 138
65.0° 464 255 141 100 89
70.0° 245 106 76 75 65
75.0° 78 17 18 38 27
80.0° 4.10 0.77 0.67 1.92 1.23
85.0° 0.00 0.22 0.48 1.09 0.09
90.0° 0.33 0.23 0.12 0.87 0.13
Valores en cd/klm
Página 23
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
200
300
400
500
cd/klm 77%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  67  97  100  77
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 24
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
5.0° 107 110 110 101 105 105 111 113 112 115
10.0° 111 111 111 116 118 116 118 117 119 116
15.0° 110 119 118 129 125 123 130 126 119 121
20.0° 122 122 132 138 140 133 130 130 135 135
25.0° 132 148 154 144 146 138 129 136 149 152
30.0° 167 168 168 176 155 143 141 153 156 166
35.0° 194 203 195 183 166 145 139 144 167 183
40.0° 231 255 228 212 186 147 153 148 169 212
45.0° 255 298 281 235 205 169 167 164 197 241
50.0° 276 345 327 289 231 183 172 191 234 296
55.0° 311 389 365 297 239 182 171 186 247 304
60.0° 357 481 415 295 224 168 162 173 244 309
65.0° 319 497 457 308 196 155 144 152 206 310
70.0° 152 334 350 273 167 114 112 115 164 267
75.0° 37 97 143 133 100 64 63 61 95 142
80.0° 6.71 17 31 31 22 16 17 17 26 33
85.0° 0.80 1.50 3.50 4.10 3.10 2.90 1.40 2.70 3.20 4.00
90.0° 0.00 0.30 0.40 0.89 0.50 0.60 0.20 0.48 0.20 0.10
Valores en cd/klm
Página 25
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
5.0° 110 113 110 106 101 101 102 101 98 100
10.0° 115 113 103 103 107 101 97 93 98 102
15.0° 128 118 110 107 108 106 98 101 98 104
20.0° 143 121 115 117 113 103 100 102 97 95
25.0° 150 136 128 125 112 104 97 94 97 95
30.0° 173 151 165 142 119 111 98 92 95 95
35.0° 198 204 194 154 120 105 90 89 89 78
40.0° 232 253 225 175 132 101 86 81 75 78
45.0° 276 296 242 177 123 101 84 72 71 67
50.0° 333 337 274 185 128 98 70 62 61 60
55.0° 360 381 323 202 120 92 69 56 50 53
60.0° 418 462 347 172 109 84 64 41 37 46
65.0° 445 486 331 134 77 64 48 32 24 30
70.0° 359 321 156 54 28 27 23 17 13 16
75.0° 146 100 39 8.51 4.10 4.20 3.70 3.10 3.00 3.99
80.0° 31 17 6.91 2.20 0.60 0.60 0.10 0.50 0.20 0.40
85.0° 3.20 1.90 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00
90.0° 0.30 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Valores en cd/klm
Página 26
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 109 109 109 109 109
5.0° 103 104 106 107 107
10.0° 102 101 100 106 111
15.0° 101 105 111 111 110
20.0° 105 104 102 112 122
25.0° 97 108 108 124 132
30.0° 98 105 115 141 167
35.0° 94 93 113 156 194
40.0° 88 103 126 176 231
45.0° 81 97 136 183 255
50.0° 68 93 131 187 276
55.0° 69 93 125 189 311
60.0° 60 83 107 174 357
65.0° 47 60 78 137 319
70.0° 25 28 27 50 152
75.0° 3.80 5.91 4.20 11 37
80.0° 0.40 0.40 0.50 1.10 6.71
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
90.0° 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 27
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
200
300
400
500
cd/klm 77%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  67  97  100  77
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 28
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
5.0° 104 105 108 111 111 109 109 111 113 110
10.0° 117 112 109 106 105 115 120 122 120 113
15.0° 110 115 117 122 127 122 124 123 122 119
20.0° 126 124 132 141 140 130 128 131 127 141
25.0° 133 134 148 153 146 138 136 138 148 158
30.0° 165 163 165 171 158 144 138 144 157 170
35.0° 198 198 198 195 165 142 147 147 168 191
40.0° 227 257 231 217 189 137 146 157 180 196
45.0° 256 301 285 244 206 165 163 171 193 251
50.0° 277 330 338 282 228 183 181 175 224 296
55.0° 310 382 376 305 242 181 166 175 249 308
60.0° 343 470 399 289 232 173 150 175 250 317
65.0° 325 505 452 311 204 143 145 149 199 309
70.0° 152 316 357 262 168 121 124 110 167 264
75.0° 39 105 152 142 99 65 60 61 96 137
80.0° 5.61 16 29 30 26 21 16 21 23 32
85.0° 0.70 1.20 2.50 4.30 3.50 3.20 2.40 3.30 4.40 3.90
90.0° 0.00 0.00 0.40 0.30 0.49 0.10 0.49 0.10 0.29 0.40
Valores en cd/klm
Página 29
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
5.0° 108 108 107 106 105 105 102 100 97 98
10.0° 118 113 105 111 99 105 102 97 98 104
15.0° 125 119 108 108 105 104 102 98 97 109
20.0° 135 122 117 122 105 103 95 96 100 100
25.0° 143 137 136 125 108 100 96 95 94 97
30.0° 167 165 160 137 109 104 99 90 90 90
35.0° 194 212 193 154 128 106 98 92 86 85
40.0° 225 244 227 180 133 100 88 77 73 81
45.0° 284 293 248 182 125 98 87 70 65 70
50.0° 326 326 276 180 134 94 71 58 59 61
55.0° 358 378 330 198 121 86 68 56 47 53
60.0° 420 467 358 174 113 82 57 44 40 47
65.0° 453 499 329 131 77 60 47 31 27 30
70.0° 360 313 156 48 29 32 20 16 13 19
75.0° 152 100 42 9.81 5.40 5.30 3.50 3.40 3.70 3.30
80.0° 33 18 5.40 1.80 0.60 0.30 0.30 0.20 0.10 0.29
85.0° 4.00 1.60 0.70 0.20 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00
90.0° 0.10 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 30
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 50W HPS 
Lámparas: 1 x HPS
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 96 96 96 96 96
5.0° 100 105 105 105 104
10.0° 98 98 105 105 117
15.0° 97 102 109 112 110
20.0° 103 101 108 116 126
25.0° 103 102 120 128 133
30.0° 95 96 114 142 165
35.0° 99 96 118 158 198
40.0° 87 95 128 183 227
45.0° 83 102 131 184 256
50.0° 77 97 125 183 277
55.0° 68 98 123 190 310
60.0° 57 84 108 174 343
65.0° 44 68 85 141 325
70.0° 25 31 28 47 152
75.0° 3.80 4.70 3.80 10 39
80.0° 0.40 0.10 0.20 2.00 5.61
85.0° 0.00 0.00 0.10 0.10 0.70
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 31
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
200
300
400
500
cd/klm 74%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  70  99  100  74
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 32
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM
Lámparas: 1 x 150W
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
5.0° 97 102 97 96 98 97 99 98 91 85
10.0° 107 108 105 104 100 97 95 97 91 95
15.0° 104 109 105 109 98 95 87 88 91 89
20.0° 123 110 116 113 106 102 97 101 91 89
25.0° 115 118 117 124 118 103 97 94 103 99
30.0° 120 134 125 145 135 130 113 101 98 97
35.0° 137 144 148 167 168 169 135 114 100 90
40.0° 190 177 188 195 222 238 173 141 115 91
45.0° 237 235 249 272 279 296 230 166 149 101
50.0° 244 229 301 381 337 336 265 194 141 111
55.0° 189 188 282 413 444 406 280 209 127 100
60.0° 138 141 207 376 515 528 333 174 98 88
65.0° 89 97 138 247 462 639 342 101 55 55
70.0° 65 76 82 103 250 432 211 28 10 6.28
75.0° 27 43 18 20 78 149 57 2.87 1.57 0.31
80.0° 1.23 2.33 1.24 1.09 2.80 7.03 1.56 0.19 0.00 0.00
85.0° 0.09 0.86 0.65 0.00 0.11 0.22 0.11 0.11 0.00 0.02
90.0° 0.13 0.71 0.35 0.46 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Valores en cd/klm
Página 33
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM
Lámparas: 1 x 150W
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
5.0° 87 88 88 91 92 93 95 92 92 96
10.0° 91 92 94 90 89 88 93 97 98 96
15.0° 90 91 88 88 87 88 87 94 101 97
20.0° 90 85 82 83 87 86 93 94 100 97
25.0° 88 81 88 81 86 90 91 93 110 105
30.0° 88 82 81 77 86 99 96 102 107 124
35.0° 87 85 81 80 86 85 100 112 132 173
40.0° 93 87 78 85 91 97 121 136 171 239
45.0° 90 74 79 79 90 100 143 171 226 294
50.0° 85 78 75 79 90 111 142 198 271 339
55.0° 82 74 66 73 80 102 126 198 290 404
60.0° 73 69 62 70 73 91 99 174 327 542
65.0° 45 47 45 43 43 48 52 99 338 628
70.0° 8.89 9.61 10 11 8.68 9.59 8.68 22 206 424
75.0° 0.17 0.35 0.00 0.37 0.18 0.62 0.95 3.07 62 143
80.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.22 2.28 8.26
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.21 0.11
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11
Valores en cd/klm
Página 34
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MICRO 150W HM
Lámparas: 1 x 150W
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 89 89 89 89 89
5.0° 98 101 99 102 97
10.0° 98 98 102 104 107
15.0° 100 108 109 111 104
20.0° 110 111 117 117 123
25.0° 120 118 123 115 115
30.0° 142 148 128 128 120
35.0° 165 172 151 147 137
40.0° 227 198 185 170 190
45.0° 276 260 243 218 237
50.0° 340 377 286 229 244
55.0° 438 417 282 184 189
60.0° 521 373 206 140 138
65.0° 464 255 141 100 89
70.0° 245 106 76 75 65
75.0° 78 17 18 38 27
80.0° 4.10 0.77 0.67 1.92 1.23
85.0° 0.00 0.22 0.48 1.09 0.09
90.0° 0.33 0.23 0.12 0.87 0.13
Valores en cd/klm
Página 35
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
320
480
640
cd/klm 75%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  67  98  100  75
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 36
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
5.0° 92 92 91 97 99 99 98 102 101 99
10.0° 103 97 99 103 107 106 105 92 100 105
15.0° 99 99 97 101 96 111 111 105 99 113
20.0° 99 109 104 118 119 117 117 114 108 123
25.0° 102 123 128 118 136 107 109 114 125 132
30.0° 117 136 151 156 138 120 116 118 137 149
35.0° 166 203 184 170 142 133 130 136 157 179
40.0° 202 267 221 193 169 150 151 146 157 194
45.0° 253 297 254 225 185 191 181 190 194 223
50.0° 291 326 292 289 217 198 197 194 234 298
55.0° 318 377 353 327 217 168 184 176 219 341
60.0° 389 493 416 310 179 138 140 133 184 309
65.0° 447 588 382 216 138 105 95 102 123 228
70.0° 336 447 232 109 77 84 49 68 74 118
75.0° 139 200 98 32 27 42 23 34 31 27
80.0° 24 48 18 4.27 3.87 9.34 5.64 7.98 6.42 4.48
85.0° 3.50 5.26 2.34 0.39 0.97 1.36 0.78 0.78 0.39 0.19
90.0° 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.00 0.57 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 37
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
5.0° 99 99 98 94 87 87 91 94 91 90
10.0° 102 94 95 96 84 86 93 96 93 91
15.0° 99 97 91 99 95 94 89 90 92 97
20.0° 114 108 98 102 96 89 89 85 88 86
25.0° 132 122 114 97 88 92 83 80 82 84
30.0° 145 130 124 97 93 90 89 81 79 90
35.0° 182 201 165 128 96 91 89 85 83 85
40.0° 236 272 212 153 119 103 91 83 77 75
45.0° 267 317 258 194 158 111 94 72 79 80
50.0° 286 322 298 223 175 121 86 84 76 79
55.0° 340 367 311 223 149 95 84 77 86 80
60.0° 405 483 387 205 116 95 74 63 66 68
65.0° 363 600 446 169 79 63 64 58 54 51
70.0° 258 461 333 73 34 27 27 28 22 25
75.0° 96 223 145 18 4.46 4.67 2.73 4.28 5.84 4.67
80.0° 22 41 26 4.28 0.19 0.19 0.00 0.78 0.58 0.39
85.0° 2.14 4.87 2.53 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
90.0° 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 38
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B4 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 92 92 92 92 92
5.0° 92 98 99 95 92
10.0° 89 91 98 104 103
15.0° 89 82 91 96 99
20.0° 89 92 100 99 99
25.0° 87 94 103 100 102
30.0° 83 85 97 108 117
35.0° 84 86 108 130 166
40.0° 86 97 128 146 202
45.0° 80 107 151 192 253
50.0° 92 112 160 224 291
55.0° 89 113 142 223 318
60.0° 80 82 114 207 389
65.0° 71 64 71 156 447
70.0° 26 21 28 74 336
75.0° 2.92 5.45 4.87 19 139
80.0° 0.57 0.38 1.56 3.70 24
85.0° 0.00 0.19 0.00 0.19 3.50
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Valores en cd/klm
Página 39
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
160
240
320
cd/klm 75%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  67  97  100  75
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 40
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
5.0° 93 100 98 105 105 102 105 106 110 108
10.0° 97 98 103 106 106 113 112 106 109 105
15.0° 96 95 97 98 111 118 118 107 105 100
20.0° 100 100 112 102 121 128 124 121 101 104
25.0° 102 108 104 116 112 119 126 125 123 109
30.0° 117 117 115 122 117 137 142 145 138 134
35.0° 123 146 134 142 151 156 167 157 146 148
40.0° 135 178 165 166 192 193 188 192 198 169
45.0° 161 225 211 235 280 249 248 243 270 245
50.0° 212 272 260 345 360 270 277 265 374 344
55.0° 250 293 317 462 417 266 245 289 420 460
60.0° 214 317 437 499 390 215 184 215 398 481
65.0° 179 358 512 438 286 166 121 161 285 429
70.0° 116 330 416 295 167 103 75 104 162 295
75.0° 50 170 201 122 61 56 36 58 67 117
80.0° 11 39 46 21 11 20 11 20 10 22
85.0° 0.59 3.14 4.31 2.04 1.35 2.94 1.76 3.91 0.68 2.06
90.0° 0.00 0.29 0.39 0.49 0.29 0.48 0.00 0.78 0.28 0.29
Valores en cd/klm
Página 41
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
5.0° 106 103 100 100 101 101 102 96 97 99
10.0° 106 105 106 102 100 104 101 102 97 101
15.0° 99 98 97 96 104 98 101 95 96 99
20.0° 99 107 105 97 104 97 91 93 95 91
25.0° 106 107 114 108 102 100 96 91 86 95
30.0° 123 126 120 109 105 94 92 90 90 88
35.0° 142 141 126 121 108 95 90 93 85 95
40.0° 172 175 126 123 108 97 95 81 81 84
45.0° 217 231 165 134 128 97 97 84 82 81
50.0° 267 264 217 151 137 107 81 74 82 80
55.0° 343 287 239 151 125 106 74 75 70 69
60.0° 433 317 220 126 98 88 65 59 54 65
65.0° 515 362 184 78 56 45 33 35 31 35
70.0° 421 334 109 29 19 14 8.13 8.72 8.52 9.01
75.0° 191 167 41 4.90 5.19 1.27 0.69 1.37 1.18 0.88
80.0° 40 39 6.66 1.27 0.88 0.10 0.10 0.10 0.10 0.19
85.0° 3.81 3.53 0.59 0.00 0.20 0.09 0.00 0.19 0.00 0.10
90.0° 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 42
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B1 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 104 104 104 104 104
5.0° 98 97 93 94 93
10.0° 95 94 96 96 97
15.0° 100 99 94 96 96
20.0° 95 99 99 102 100
25.0° 96 95 108 102 102
30.0° 91 100 104 103 117
35.0° 99 98 112 117 123
40.0° 92 97 120 130 135
45.0° 95 102 132 140 161
50.0° 82 105 136 159 212
55.0° 77 97 125 150 250
60.0° 65 82 96 137 214
65.0° 35 44 57 85 179
70.0° 10 11 18 28 116
75.0° 1.37 1.67 4.02 4.41 50
80.0° 0.29 0.20 0.69 0.69 11
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
Valores en cd/klm
Página 43
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
320
480
640
cd/klm 75%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  67  98  100  75
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 44
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
5.0° 93 94 94 91 96 102 106 101 100 98
10.0° 100 92 96 105 102 95 101 99 101 96
15.0° 95 96 98 106 107 111 110 109 107 110
20.0° 90 109 114 116 115 104 111 114 111 115
25.0° 106 118 135 132 129 118 119 116 126 129
30.0° 122 135 143 150 132 120 118 123 130 152
35.0° 166 204 184 165 143 134 126 136 149 164
40.0° 215 274 240 185 170 153 153 158 169 185
45.0° 264 318 252 229 199 174 192 183 195 230
50.0° 282 322 293 291 229 192 208 202 225 295
55.0° 301 360 346 347 222 180 192 171 211 341
60.0° 381 477 393 307 176 141 146 142 187 309
65.0° 441 575 384 216 132 111 101 99 130 217
70.0° 328 453 238 111 80 79 50 69 83 106
75.0° 140 215 95 28 29 46 28 37 34 29
80.0° 27 45 20 4.86 4.96 7.40 6.52 8.76 4.18 3.98
85.0° 2.14 4.67 3.41 0.19 0.67 2.34 0.29 1.75 1.36 0.39
90.0° 0.19 0.39 0.19 0.00 0.00 0.68 0.19 0.49 0.10 0.10
Valores en cd/klm
Página 45
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
5.0° 99 99 99 94 94 93 93 92 91 96
10.0° 102 101 104 95 93 91 86 86 91 93
15.0° 104 94 101 103 94 86 88 91 90 92
20.0° 109 108 102 94 96 85 87 90 86 85
25.0° 122 119 108 97 91 88 90 85 77 79
30.0° 151 138 131 113 96 84 83 82 84 79
35.0° 184 205 165 121 106 92 88 82 81 75
40.0° 229 273 213 147 127 102 87 81 80 81
45.0° 265 305 256 190 153 111 93 74 81 79
50.0° 294 332 285 224 170 114 88 79 80 78
55.0° 352 374 306 223 150 102 82 82 75 72
60.0° 397 495 386 208 116 88 78 70 71 66
65.0° 365 595 438 158 84 65 66 58 54 54
70.0° 236 452 330 76 32 27 26 30 26 25
75.0° 93 202 143 18 6.13 4.48 5.26 6.52 4.09 6.72
80.0° 20 44 24 3.31 0.39 0.00 0.58 0.39 0.39 0.58
85.0° 2.63 5.06 1.56 0.49 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
90.0° 0.47 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
Valores en cd/klm
Página 46
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B4 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 96 96 96 96 96
5.0° 97 98 92 92 93
10.0° 97 92 99 102 100
15.0° 91 91 101 97 95
20.0° 91 95 98 99 90
25.0° 79 96 106 99 106
30.0° 78 87 101 107 122
35.0° 86 91 99 124 166
40.0° 91 92 121 150 215
45.0° 93 112 160 182 264
50.0° 91 117 162 219 282
55.0° 86 112 143 227 301
60.0° 83 92 119 218 381
65.0° 68 66 80 153 441
70.0° 30 27 28 67 328
75.0° 4.77 3.70 4.67 18 140
80.0° 0.00 0.49 0.39 3.99 27
85.0° 0.00 0.19 0.29 0.10 2.14
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Valores en cd/klm
Página 47
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
160
240
320
cd/klm 75%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  67  97  100  75
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 48
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
5.0° 93 100 98 105 105 102 105 106 110 108
10.0° 97 98 103 106 106 113 112 106 109 105
15.0° 96 95 97 98 111 118 118 107 105 100
20.0° 100 100 112 102 121 128 124 121 101 104
25.0° 102 108 104 116 112 119 126 125 123 109
30.0° 117 117 115 122 117 137 142 145 138 134
35.0° 123 146 134 142 151 156 167 157 146 148
40.0° 135 178 165 166 192 193 188 192 198 169
45.0° 161 225 211 235 280 249 248 243 270 245
50.0° 212 272 260 345 360 270 277 265 374 344
55.0° 250 293 317 462 417 266 245 289 420 460
60.0° 214 317 437 499 390 215 184 215 398 481
65.0° 179 358 512 438 286 166 121 161 285 429
70.0° 116 330 416 295 167 103 75 104 162 295
75.0° 50 170 201 122 61 56 36 58 67 117
80.0° 11 39 46 21 11 20 11 20 10 22
85.0° 0.59 3.14 4.31 2.04 1.35 2.94 1.76 3.91 0.68 2.06
90.0° 0.00 0.29 0.39 0.49 0.29 0.48 0.00 0.78 0.28 0.29
Valores en cd/klm
Página 49
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
5.0° 106 103 100 100 101 101 102 96 97 99
10.0° 106 105 106 102 100 104 101 102 97 101
15.0° 99 98 97 96 104 98 101 95 96 99
20.0° 99 107 105 97 104 97 91 93 95 91
25.0° 106 107 114 108 102 100 96 91 86 95
30.0° 123 126 120 109 105 94 92 90 90 88
35.0° 142 141 126 121 108 95 90 93 85 95
40.0° 172 175 126 123 108 97 95 81 81 84
45.0° 217 231 165 134 128 97 97 84 82 81
50.0° 267 264 217 151 137 107 81 74 82 80
55.0° 343 287 239 151 125 106 74 75 70 69
60.0° 433 317 220 126 98 88 65 59 54 65
65.0° 515 362 184 78 56 45 33 35 31 35
70.0° 421 334 109 29 19 14 8.13 8.72 8.52 9.01
75.0° 191 167 41 4.90 5.19 1.27 0.69 1.37 1.18 0.88
80.0° 40 39 6.66 1.27 0.88 0.10 0.10 0.10 0.10 0.19
85.0° 3.81 3.53 0.59 0.00 0.20 0.09 0.00 0.19 0.00 0.10
90.0° 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 50
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B1 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 104 104 104 104 104
5.0° 98 97 93 94 93
10.0° 95 94 96 96 97
15.0° 100 99 94 96 96
20.0° 95 99 99 102 100
25.0° 96 95 108 102 102
30.0° 91 100 104 103 117
35.0° 99 98 112 117 123
40.0° 92 97 120 130 135
45.0° 95 102 132 140 161
50.0° 82 105 136 159 212
55.0° 77 97 125 150 250
60.0° 65 82 96 137 214
65.0° 35 44 57 85 179
70.0° 10 11 18 28 116
75.0° 1.37 1.67 4.02 4.41 50
80.0° 0.29 0.20 0.69 0.69 11
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
Valores en cd/klm
Página 51
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
160
240
320
cd/klm 73%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  67  97  100  73
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Página 52
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
5.0° 92 95 101 105 106 102 103 104 99 97
10.0° 99 92 97 103 108 111 110 112 106 100
15.0° 94 94 93 101 105 113 115 108 102 104
20.0° 98 98 97 111 108 116 114 113 112 99
25.0° 95 102 112 113 113 114 126 113 114 105
30.0° 108 117 125 122 118 130 134 133 130 129
35.0° 125 150 153 159 137 146 151 144 141 148
40.0° 147 185 172 186 181 171 180 178 179 175
45.0° 178 241 235 249 243 213 222 222 246 234
50.0° 225 276 281 325 311 236 250 244 309 345
55.0° 250 308 369 424 337 223 229 227 325 429
60.0° 247 364 476 427 279 177 154 168 291 433
65.0° 222 453 517 339 205 127 102 127 205 353
70.0° 167 399 369 212 118 91 65 84 112 207
75.0° 70 182 157 77 46 55 33 56 47 71
80.0° 12 39 35 13 7.14 14 9.04 15 7.52 13
85.0° 1.62 3.91 3.14 1.13 0.86 1.52 0.67 2.48 1.33 1.62
90.0° 0.00 0.29 0.19 0.19 0.18 0.48 0.00 0.45 0.18 0.37
Valores en cd/klm
Página 53
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
5.0° 94 96 96 101 95 95 97 95 91 94
10.0° 93 91 90 96 98 92 89 93 99 100
15.0° 100 91 94 93 99 93 93 90 94 87
20.0° 102 101 102 98 98 90 87 89 90 82
25.0° 110 104 104 99 96 93 87 83 88 86
30.0° 131 110 104 110 105 86 87 79 83 89
35.0° 144 148 115 106 107 94 92 85 77 85
40.0° 194 198 141 126 119 96 94 87 76 89
45.0° 242 241 186 154 137 104 88 78 76 83
50.0° 288 270 227 164 145 109 81 74 70 81
55.0° 369 307 246 172 120 104 78 78 69 74
60.0° 464 367 242 156 101 82 68 63 60 66
65.0° 498 448 236 95 57 52 45 40 39 45
70.0° 361 385 166 36 21 18 15 15 13 14
75.0° 163 193 68 7.05 2.95 2.48 1.71 2.29 3.14 2.57
80.0° 35 38 13 0.76 0.86 0.10 0.19 0.10 0.10 0.29
85.0° 4.00 4.19 1.14 0.29 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10
90.0° 0.19 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
Valores en cd/klm
Página 54
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 35W HM B2 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 93 93 93 93 93
5.0° 95 103 100 98 92
10.0° 105 94 92 103 99
15.0° 83 96 96 94 94
20.0° 85 91 97 106 98
25.0° 86 92 93 97 95
30.0° 94 88 101 109 108
35.0° 87 90 103 104 125
40.0° 91 97 112 130 147
45.0° 92 105 135 149 178
50.0° 87 99 138 170 225
55.0° 82 102 117 165 250
60.0° 75 86 91 160 247
65.0° 45 57 58 100 222
70.0° 14 20 20 37 167
75.0° 1.52 2.38 4.57 6.86 70
80.0° 0.38 0.29 0.86 0.86 12
85.0° 0.00 0.00 0.08 0.19 1.62
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
Página 55
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B2 / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
160
240
320
cd/klm 73%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  67  97  100  73
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B2 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
5.0° 90 89 90 91 96 101 105 103 98 97
10.0° 91 86 98 97 103 112 115 109 105 99
15.0° 89 91 102 102 108 113 116 111 106 105
20.0° 93 95 107 106 103 113 115 111 111 98
25.0° 93 100 111 112 113 114 120 115 113 109
30.0° 101 109 121 132 126 122 139 132 135 125
35.0° 125 147 147 152 144 141 144 134 142 144
40.0° 146 190 188 178 183 173 176 178 173 178
45.0° 181 241 216 240 233 213 223 214 243 234
50.0° 223 282 288 332 312 242 241 249 321 335
55.0° 251 304 368 425 340 223 213 222 342 425
60.0° 245 377 469 428 290 176 163 164 292 422
65.0° 238 465 503 344 205 122 106 132 206 351
70.0° 164 396 378 205 115 85 68 85 120 206
75.0° 64 194 170 76 41 56 36 56 47 78
80.0° 13 45 34 12 7.62 14 9.05 16 8.48 15
85.0° 2.10 3.43 3.62 0.67 0.29 2.38 1.43 2.19 0.48 1.43
90.0° 0.10 0.19 0.38 0.18 0.09 0.66 0.10 0.28 0.10 0.47
Valores en cd/klm
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Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B2 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
5.0° 101 102 100 96 96 99 97 97 95 96
10.0° 92 92 93 97 99 102 92 91 97 99
15.0° 94 93 97 95 98 92 96 95 91 91
20.0° 103 102 96 92 95 87 91 94 89 80
25.0° 106 99 100 94 98 94 87 89 87 84
30.0° 123 118 114 107 101 93 80 82 77 85
35.0° 145 147 115 112 108 94 92 89 70 83
40.0° 192 192 140 123 119 96 89 84 80 86
45.0° 240 239 181 149 134 107 92 78 77 79
50.0° 287 267 219 175 140 109 85 78 73 76
55.0° 366 305 237 170 122 102 72 75 72 73
60.0° 454 363 242 155 95 92 66 67 62 62
65.0° 496 451 224 98 60 52 43 41 38 46
70.0° 372 389 166 38 19 18 15 13 14 14
75.0° 159 198 67 6.67 2.86 2.57 2.47 2.86 1.24 0.86
80.0° 39 41 13 1.43 0.48 0.19 0.10 0.28 0.10 0.19
85.0° 3.91 4.10 0.86 0.29 0.19 0.10 0.00 0.19 0.00 0.57
90.0° 0.10 0.47 0.00 0.00 0.00 0.10 0.19 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B2 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / MICRO 70W HM B2 
Lámparas: 1 x HM
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 98 98 98 98 98
5.0° 94 94 93 91 90
10.0° 92 98 85 94 91
15.0° 89 96 92 99 89
20.0° 83 98 102 103 93
25.0° 83 91 95 97 93
30.0° 90 89 94 103 101
35.0° 88 88 105 107 125
40.0° 87 97 109 125 146
45.0° 90 101 138 151 181
50.0° 87 112 150 174 223
55.0° 79 103 117 175 251
60.0° 72 89 99 154 245
65.0° 44 58 65 97 238
70.0° 13 19 19 33 164
75.0° 2.00 3.62 3.81 6.19 64
80.0° 0.19 0.10 0.19 0.67 13
85.0° 0.10 0.18 0.10 0.00 2.10
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Valores en cd/klm
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Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.57
Vorera Muntanya (Anchura: 10.000 m) 
Lateral muntanya (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 
Terciana muntanya (Anchura: 1.750 m, Altura: 0.150 m) 
Calçada central (Anchura: 15.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 5, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 
Parterre (Anchura: 2.400 m) 
Terciana mar (Anchura: 7.000 m) 
Lateral mar (Anchura: 6.000 m) 
Aparcament mar (Anchura: 2.200 m) 
Disposiciones de las luminarias
16.00 m0.00
-8.90 m
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
Flujo luminoso (Luminaria): 7227 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 530 cd/klm
con 80°: 33 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 8700 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 4.850 m
Altura del punto de luz: 4.650 m
Saliente sobre la calzada (2): -8.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Disposiciones de las luminarias
23.00 m0.00
13.38 m
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 356 cd/klm
con 80°: 11 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 11.000 m
Altura del punto de luz: 10.810 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.875 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 3.000 m
23.00 m0.00
2.50 m
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 356 cd/klm
con 80°: 11 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 11.000 m
Altura del punto de luz: 10.810 m
Saliente sobre la calzada (2): 2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 3.000 m deslumbramiento D.6. 
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Disposiciones de las luminarias
23.00 m0.00
17.25 m
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
Flujo luminoso (Luminaria): 8774 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 338 cd/klm
con 80°: 13 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm
Potencia de las luminarias: 114.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.810 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.875 m
23.00 m0.00
23.75 m
Luminaria: PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 522 cd/klm
con 80°: 124 cd/klm
con 90°: 21 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.095 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  98  100  91
Lámpara: 1 x ECO/740/- (Factor de corrección 
1.000).
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8774 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm
Potencia de las luminarias: 114.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  78  99  100  81
Lámpara: 1 x SON-TPP100W (Factor de 
corrección 1.000).
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  79  98  100  81
Lámpara: 1 x SON-TPP150W (Factor de 
corrección 1.000).
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
(Tipo 1) 
N° de artículo: / LIRA BALMES / UNIT MID 100W 
HPS
Flujo luminoso (Luminaria): 7227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8700 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  100  94  83
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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1
2
3
4
5
23.00 m0.00
33.25 m
-15.40
-9.40
-2.40
0.00
15.50
17.25
23.25
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Lateral muntanya
Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 20 x 14 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Lateral muntanya.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] U0
Valores reales según cálculo: 28.76 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Lista del recuadro de evaluación
2 Recuadro de evaluación Lateral mar
Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Lateral mar.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.67 0.45
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
3 Recuadro de evaluación Terciana mar
Longitud: 23.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Terciana mar.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 17.96 11.19
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
4 Recuadro de evaluación Vorera Muntanya
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 20 x 14 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera Muntanya.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 15.53 7.97
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Lista del recuadro de evaluación
5 Recuadro de evaluación Calçada central
Longitud: 23.000 m, Anchura: 15.500 m
Trama: 10 x 15 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada central.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 
0.200
Clase de iluminación seleccionada: MEW2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR U0 (húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.82 0.43 0.81 6 0.74 0.20
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 10 ≥ 0.50 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Sumario de los resultados
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 20 x 14 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Lateral muntanya.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] U0
Valores reales según cálculo: 28.76 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Isolíneas (E)
25
25
25
25
30
30
30
35
35 35
35
35
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 19 39 0.665 0.493
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Gama de grises (E)
20
25
30
35
lx
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Escala 1 : 398
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 19 39 0.665 0.493
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Gráfico de valores (E)
38 33 27 23 21 21 25 30 35
38 34 29 25 22 23 27 32 36
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 19 39 0.665 0.493
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Tabla (E)
sección actual
otras secciones
5.786 31 31 29 28 25 24 22 21 20 19
5.357 32 32 31 29 27 26 24 22 21 20
4.929 33 34 32 31 28 27 25 23 22 21
4.500 35 35 34 32 30 28 26 24 22 21
4.071 36 36 35 33 31 29 27 24 23 22
3.643 37 37 36 34 32 29 27 25 23 22
3.214 36 38 36 34 32 29 27 25 23 22
2.786 36 38 36 34 32 29 27 25 23 22
2.357 37 38 36 33 32 29 27 25 22 21
1.929 37 39 36 33 31 28 26 24 22 21
1.500 37 39 36 33 31 28 26 24 22 21
1.071 37 38 35 33 30 27 25 23 21 21
0.643 37 38 35 32 29 26 24 23 21 20
0.214 36 37 35 32 29 26 24 22 21 20
m 0.575 1.725 2.875 4.025 5.175 6.325 7.475 8.625 9.775 10.925
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 19 39 0.665 0.493
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Tabla (E)
sección actual
otras secciones
5.786 19 20 21 22 24 25 28 29 31 31
5.357 20 21 22 24 26 27 29 31 32 32
4.929 21 22 23 25 27 28 31 32 34 33
4.500 21 22 24 26 28 30 32 34 35 35
4.071 22 23 24 27 29 31 33 35 36 36
3.643 22 23 25 27 29 32 34 36 37 37
3.214 22 23 25 27 29 32 34 36 38 36
2.786 22 23 25 27 29 32 34 36 38 36
2.357 21 22 25 27 29 32 33 36 38 37
1.929 21 22 24 26 28 31 33 36 39 37
1.500 21 22 24 26 28 31 33 36 39 37
1.071 21 21 23 25 27 30 33 35 38 37
0.643 20 21 23 24 26 29 32 35 38 37
0.214 20 21 22 24 26 29 32 35 37 36
m 12.075 13.225 14.375 15.525 16.675 17.825 18.975 20.125 21.275 22.425
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 19 39 0.665 0.493
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de los resultados
23.00 m0.00
-9.40 m
-15.40
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Lateral mar.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.67 0.45
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Isolíneas (E)
20 20 20 20
30
30
30
40 40
50
23.00 m0.00
-9.40 m
-15.40
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
31 14 63 0.446 0.219
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grises (E)
20
30
40
50
60
lx
23.00 m0.00
-9.40 m
-15.40
Escala 1 : 398
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
31 14 63 0.446 0.219
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de valores (E)
15 14 15 14 14 14 14 14 14 15
53 37 32 27 32 39 52 53 36 32
23.00 m0.00
-9.40 m
-15.40
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
31 14 63 0.446 0.219
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5.250 59 47 25 23 26 47 63 60 46 25
3.750 53 37 32 27 32 39 52 53 36 32
2.250 32 23 26 22 25 25 34 31 23 26
0.750 15 14 15 14 14 14 14 14 14 15
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
31 14 63 0.446 0.219
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Sumario de los resultados
23.00 m0.00
-2.40 m
-9.40
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 10 x 5 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Terciana mar.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 17.96 11.19
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Isolíneas (E)
20
20
20
20
20
40 40
23.00 m0.00
-2.40 m
-9.40
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 10 x 5 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
18 11 45 0.623 0.250
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de grises (E)
20
30
40
50
lx
23.00 m0.00
-2.40 m
-9.40
Escala 1 : 398
Trama: 10 x 5 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
18 11 45 0.623 0.250
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de valores (E)
29 19 13 11 12 18 27 27 18 14
19 15 13 12 11 12 16 17 15 14
23.00 m0.00
-2.40 m
-9.40
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 5 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
18 11 45 0.623 0.250
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(E)
6.300 17 16 14 13 11 12 13 15 15 16
4.900 19 15 13 12 11 12 16 17 15 14
3.500 22 15 13 12 11 14 22 22 15 14
2.100 29 19 13 11 12 18 27 27 18 14
0.700 43 24 15 14 15 25 45 44 23 16
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 5 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
18 11 45 0.623 0.250
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Sumario de los resultados
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 20 x 14 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera Muntanya.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 15.53 7.97
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Isolíneas (E)
101010
15
15
15
15
20
20
20 20
20
20
25
25 2525
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 7.97 30 0.513 0.268
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Gama de grises (E)
10
15
20
25
30
lx
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Escala 1 : 398
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 7.97 30 0.513 0.268
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Gráfico de valores (E)
28 23 17 16 19 25
22 19 15 13 16 20
17 16 13 13 14 16
12 12 11 11 11 12
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 7.97 30 0.513 0.268
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Tabla (E)
sección actual
otras secciones
9.643 7.97 8.04 8.13 8.17 8.18 8.21 8.29 8.32 8.27 8.17
8.929 9.11 9.22 9.31 9.34 9.36 9.31 9.37 9.35 9.23 9.15
8.214 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10
7.500 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11
6.786 13 14 14 13 13 13 12 12 12 12
6.071 15 15 15 15 14 14 13 13 13 12
5.357 17 17 17 16 16 15 14 13 13 13
4.643 19 19 19 18 16 15 14 13 13 12
3.929 20 20 20 19 18 16 15 14 13 13
3.214 22 22 22 20 19 18 16 15 14 13
2.500 23 24 23 22 21 19 17 16 14 14
1.786 26 26 25 24 22 20 18 16 15 15
1.071 28 28 26 25 23 21 19 17 16 16
0.357 30 30 28 26 24 22 20 19 18 18
m 0.575 1.725 2.875 4.025 5.175 6.325 7.475 8.625 9.775 10.925
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 7.97 30 0.513 0.268
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Tabla (E)
sección actual
otras secciones
9.643 8.17 8.27 8.32 8.29 8.21 8.18 8.17 8.14 8.04 7.97
8.929 9.15 9.23 9.35 9.37 9.31 9.36 9.34 9.31 9.22 9.11
8.214 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10
7.500 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
6.786 12 12 12 12 13 13 13 14 14 13
6.071 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15
5.357 13 13 13 14 15 16 16 17 17 17
4.643 12 13 13 14 15 16 18 19 19 19
3.929 13 13 14 15 16 18 19 20 20 20
3.214 13 14 15 16 18 19 20 22 22 22
2.500 14 14 16 17 19 21 22 23 24 23
1.786 15 15 16 18 20 22 24 25 26 26
1.071 16 16 17 19 21 23 25 26 28 28
0.357 18 18 19 20 22 24 26 28 30 30
m 12.075 13.225 14.375 15.525 16.675 17.825 18.975 20.125 21.275 22.425
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 20 x 14 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 7.97 30 0.513 0.268
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Observador 1 / Isolíneas (L)
1.20 1.50
1.501.50
1.80
1.80
1.801.80
2.10 2.10 2.10
2.10
2.10
2.10
2.40 2.40
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.550 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.86 0.53 0.81 3 0.45
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Observador 2 / Isolíneas (L)
1.20
1.20
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10 2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.650 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.86 0.50 0.87 5 0.33
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Observador 3 / Isolíneas (L)
1.16
1.16
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
2.03
2.03
2.032.03
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.85 0.47 0.94 6 0.27
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Observador 4 / Isolíneas (L)
0.90
1.20
1.50
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10
2.10
2.10
2.10
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.850 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.83 0.45 0.88 5 0.22
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
Página 94
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 1 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Observador 5 / Isolíneas (L)
0.99
1.32
1.65
1.65
1.98
1.98
1.981.98
2.31
2.31
2.31
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 13.950 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.82 0.43 0.85 4 0.20
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.57
Vorera Muntanya (Anchura: 10.000 m) 
Lateral muntanya (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 
Terciana muntanya (Anchura: 1.750 m, Altura: 0.150 m) 
Calçada central (Anchura: 15.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 5, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 
Parterre (Anchura: 2.400 m) 
Vorera mar (Anchura: 15.200 m) 
Disposiciones de las luminarias
16.00 m0.00
-8.90 m
Luminaria: SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
Flujo luminoso (Luminaria): 6811 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 572 cd/klm
con 80°: 100 cd/klm
con 90°: 0.55 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 8200 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 4.850 m
Altura del punto de luz: 4.650 m
Saliente sobre la calzada (2): -8.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Disposiciones de las luminarias
23.00 m0.00
13.38 m
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 356 cd/klm
con 80°: 11 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 11.000 m
Altura del punto de luz: 10.810 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.875 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 3.000 m
23.00 m0.00
2.50 m
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 356 cd/klm
con 80°: 11 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 11.000 m
Altura del punto de luz: 10.810 m
Saliente sobre la calzada (2): 2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 3.000 m deslumbramiento D.6. 
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Disposiciones de las luminarias
23.00 m0.00
17.25 m
Luminaria: PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
Flujo luminoso (Luminaria): 8774 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 338 cd/klm
con 80°: 13 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm
Potencia de las luminarias: 114.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.810 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.875 m
23.00 m0.00
23.75 m
Luminaria: PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 522 cd/klm
con 80°: 124 cd/klm
con 90°: 21 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.095 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  98  100  91
Lámpara: 1 x ECO/740/- (Factor de corrección 
1.000).
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP100W CR P3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8774 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm
Potencia de las luminarias: 114.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  78  99  100  81
Lámpara: 1 x SON-TPP100W (Factor de 
corrección 1.000).
PHILIPS SGS253 FG 1xSON-TPP150W CR P3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  79  98  100  81
Lámpara: 1 x SON-TPP150W (Factor de 
corrección 1.000).
SALVI / LIRA BALMES / UNIT MID 100W HPS 
(Tipo 1) 
N° de artículo: / LIRA BALMES / UNIT MID 100W 
HPS
Flujo luminoso (Luminaria): 6811 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8200 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  100  94  83
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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1
2
3
4
23.00 m0.00
33.25 m
-17.60
-2.40
0.00
15.50
17.25
23.25
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Lateral muntanya
Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Lateral muntanya.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] U0
Valores reales según cálculo: 28.86 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Lista del recuadro de evaluación
2 Recuadro de evaluación Vorera mar
Longitud: 23.000 m, Anchura: 15.200 m
Trama: 30 x 11 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera mar.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 19.96 6.08
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
3 Recuadro de evaluación Vorera Muntanya
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera Muntanya.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 15.53 8.56
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
4 Recuadro de evaluación Calçada central
Longitud: 23.000 m, Anchura: 15.500 m
Trama: 10 x 15 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada central.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 
0.200
Clase de iluminación seleccionada: MEW2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR U0 (húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.81 0.42 0.81 6 0.73 0.20
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 10 ≥ 0.50 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Lateral muntanya / 
Sumario de los resultados
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Lateral muntanya.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] U0
Valores reales según cálculo: 28.86 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Lateral muntanya / 
Isolíneas (E)
25
25
2530
30
30
30
35
35
35
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 21 38 0.713 0.538
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Lateral muntanya / 
Gama de grises (E)
25
30
35
40
lx
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Escala 1 : 398
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 21 38 0.713 0.538
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Lateral muntanya / 
Gráfico de valores (E)
38 34 28 24 21 21 24 28 34 38
37 35 30 26 22 22 26 30 35 37
23.00 m0.00
23.25 m
17.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 21 38 0.713 0.538
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Lateral muntanya / 
Tabla (E)
5.250 33 30 26 23 21 21 23 26 30 33
3.750 37 35 30 26 22 22 26 30 35 37
2.250 38 34 30 25 22 22 25 30 34 38
0.750 38 34 28 24 21 21 24 28 34 38
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 4 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
29 21 38 0.713 0.538
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Sumario 
de los resultados
23.00 m0.00
-2.40 m
-17.60
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 30 x 11 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera mar.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 19.96 6.08
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Isolíneas 
(E)
10 10 10 10
20 20
20 20
20
20
2020
30
30
30
30
30
30
40
40
40
50
23.00 m0.00 16.00
23.75 m
-17.60
-8.90
-2.40
2.50
13.38
17.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 30 x 11 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
20 6.08 53 0.305 0.114
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Gama de 
grises (E)
10
20
30
40
50
lx
23.00 m0.00
-2.40 m
-17.60
Escala 1 : 398
Trama: 30 x 11 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
20 6.08 53 0.305 0.114
Página 111
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Gráfico 
de valores (E)
12 11 12 11 11 12 11
40 26 23 26 32 39 28
51 27 19 20 40 50 32
24 14 11 11 19 24 16
16 14 12 11 13 15 14
23.00 m0.00
-2.40 m
-17.60
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 30 x 11 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
20 6.08 53 0.305 0.114
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
14.509 16 16 15 15 15 14 14 13 12 12
13.127 16 16 16 14 14 14 13 12 12 12
11.745 23 23 20 17 14 14 13 12 12 12
10.364 25 24 22 19 17 14 13 12 12 11
8.982 41 37 35 28 22 17 14 12 13 12
7.600 52 51 49 40 34 27 21 20 20 19
6.218 53 53 48 42 40 34 30 27 27 25
4.836 40 40 37 31 28 26 27 27 26 23
3.455 22 23 20 18 18 18 18 18 19 18
2.073 12 12 11 11 11 11 12 11 12 12
0.691 6.93 7.11 7.01 6.55 6.09 6.45 6.57 6.77 6.78 6.92
m 0.383 1.150 1.917 2.683 3.450 4.217 4.983 5.750 6.517 7.283
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 30 x 11 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
20 6.08 53 0.305 0.114
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
14.509 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
13.127 11 11 11 11 11 11 12 13 14 14
11.745 12 12 11 11 12 13 13 16 19 22
10.364 11 11 11 11 13 14 16 19 22 21
8.982 11 12 12 12 13 14 19 27 33 38
7.600 19 19 19 20 22 25 36 40 45 52
6.218 24 26 27 27 30 34 41 42 50 53
4.836 22 24 25 26 27 26 27 32 39 39
3.455 17 18 19 19 19 18 18 20 22 22
2.073 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12
0.691 6.85 6.74 6.66 6.84 6.60 6.20 6.39 6.54 6.32 6.66
m 8.050 8.817 9.583 10.350 11.117 11.883 12.650 13.417 14.183 14.950
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 30 x 11 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
20 6.08 53 0.305 0.114
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera mar / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
14.509 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15
13.127 14 15 15 15 14 14 14 14 13 13
11.745 22 22 21 18 16 14 14 13 13 13
10.364 25 24 23 21 18 16 14 13 13 12
8.982 38 41 37 32 26 21 16 14 13 13
7.600 53 50 49 45 38 32 27 21 20 20
6.218 49 52 53 46 42 39 34 29 27 27
4.836 41 39 39 36 31 28 26 27 27 25
3.455 23 22 23 22 18 18 18 18 19 19
2.073 12 12 12 11 11 11 11 12 11 12
0.691 7.08 6.88 7.12 6.96 6.61 6.08 6.48 6.60 6.71 6.83
m 15.717 16.483 17.250 18.017 18.783 19.550 20.317 21.083 21.850 22.617
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 30 x 11 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
20 6.08 53 0.305 0.114
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera Muntanya / 
Sumario de los resultados
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 10 x 7 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera Muntanya.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E
m
 [lx] E
min
 [lx]
Valores reales según cálculo: 15.53 8.56
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera Muntanya / 
Isolíneas (E)
10101010
15
1515
15
20
20 20
20
25 25
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 10 x 7 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 8.56 29 0.551 0.297
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera Muntanya / 
Gama de grises (E)
10
15
20
25
30
lx
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Escala 1 : 398
Trama: 10 x 7 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 8.56 29 0.551 0.297
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera Muntanya / 
Gráfico de valores (E)
29 23 17 19 26
21 18 13 15 20
14 14 12 13 14
8.73 8.85 8.70 8.75
23.00 m0.00
33.25 m
23.25
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 7 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 8.56 29 0.551 0.297
Página 119
Gran Via
29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Vorera Muntanya / 
Tabla (E)
9.286 8.56 8.73 8.75 8.85 8.70 8.70 8.85 8.75 8.73 8.56
7.857 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6.429 14 14 14 13 12 12 13 14 14 14
5.000 18 17 16 13 13 13 13 16 17 18
3.571 21 20 18 15 13 13 15 18 20 21
2.143 25 24 20 17 14 14 17 20 24 25
0.714 29 26 23 19 17 17 19 23 26 29
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 7 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
16 8.56 29 0.551 0.297
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Sumario de los resultados
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:472
Trama: 10 x 15 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada central.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
Clase de iluminación seleccionada: MEW2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR U0 (húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.81 0.42 0.81 6 0.73 0.20
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 10 ≥ 0.50 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (5 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (húmedo)
1 Observador 1 (-60.000, 1.550, 1.500) 1.86 0.53 0.81 3 0.45
2 Observador 2 (-60.000, 4.650, 1.500) 1.85 0.49 0.87 5 0.33
3 Observador 3 (-60.000, 7.750, 1.500) 1.84 0.46 0.94 6 0.27
4 Observador 4 (-60.000, 10.850, 1.500) 1.83 0.44 0.88 5 0.22
5 Observador 5 (-60.000, 13.950, 1.500) 1.81 0.42 0.85 4 0.20
Página 121
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29.01.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Isolíneas (E)
20
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Lux, Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
34 15 47 0.457 0.329
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Gama de grises (E)
20
30
40
lx
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
34 15 47 0.457 0.329
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Gráfico de valores (E)
28 26 23 20 18 18 20 23 26 27
36 34 30 27 25 25 27 30 34 36
43 42 38 35 33 33 35 38 42 43
47 47 43 40 38 38 40 43 47 47
46 45 41 38 36 36 38 41 45 46
42 40 35 32 29 29 32 35 40 42
37 36 31 26 23 23 26 31 36 37
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Lux, Escala 1 : 398
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 15 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
34 15 47 0.457 0.329
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Tabla (E)
14.983 36 34 29 25 21 21 25 29 34 36
13.950 37 36 31 26 23 23 26 31 36 37
12.917 40 38 33 29 26 26 29 33 38 40
11.883 42 40 35 32 29 29 32 35 40 42
10.850 44 43 38 34 33 33 34 38 43 44
9.817 46 45 41 38 36 36 38 41 45 46
8.783 47 47 43 40 38 38 40 43 47 47
7.750 47 47 43 40 38 38 40 43 47 47
6.717 45 45 41 38 36 36 38 41 45 45
5.683 43 42 38 35 33 33 35 38 42 43
4.650 40 38 34 31 29 29 31 34 38 40
3.617 36 34 30 27 25 25 27 30 34 36
2.583 32 30 26 23 21 21 23 26 30 32
1.550 28 26 23 20 18 18 20 23 26 27
0.517 24 23 20 17 15 16 17 20 23 23
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 15 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
34 15 47 0.457 0.329
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Observador 1 / Isolíneas (L)
1.20 1.50
1.501.50
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10 2.10 2.10
2.10
2.10
2.40 2.40
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.550 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.86 0.53 0.81 3 0.45
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Observador 2 / Isolíneas (L)
1.20
1.20
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10 2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.650 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.85 0.49 0.87 5 0.33
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Observador 3 / Isolíneas (L)
1.16
1.16
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
2.03
2.03
2.032.03
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.84 0.46 0.94 6 0.27
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Observador 4 / Isolíneas (L)
0.90
1.20
1.50
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10
2.10
2.102.10
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.850 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.83 0.44 0.88 5 0.22
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Gran Via - Plaça Universitat_secció 2 / Recuadro de evaluación Calçada central / 
Observador 5 / Isolíneas (L)
0.99
1.32
1.65
1.65
1.98
1.98
1.981.98
2.31
2.31
2.31
23.00 m0.00
15.50 m
0.00
Valores en Candela/m², Escala 1 : 398
Trama: 10 x 15 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 13.950 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070, Revestimiento de la calzada (húmedo): W3, q0 (húmedo): 0.200
L
m
[cd/m²]
U0 Ul
TI 
[%]
U0 
(húmedo)
Valores reales según cálculo: 1.81 0.42 0.85 4 0.20
Valores de consigna según clase 
MEW2:
≥ 1.50
≥ 
0.40
≥ 
0.60
≤ 10 ≥ 0.15
Cumplido/No cumplido:
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1 INTRODUCCIÓ 
El present annex pretén aportar la informació necessària per tal de garantir la idoneïtat de la 
xarxa de reg proposada per al present projecte.  
Es dissenya la xarxa de reg per a les plantacions que s’afegeixen a les existents, tant de 
parterres com d’arbrat, donat que per als existents no cal contemplar un reg addicional. 
S’utilitza com a base de partida la bibliografia publicada pel Departament de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona, responsable de les xarxes d’àmbit municipal. Els criteris de disseny 
exigits per Parcs i Jardins es recullen en las següents publicacions: 
- “Manual de Reg de Parcs i Jardins” de maig de 2008. 
- “Plac de Condicions Tècniques per a les Instal·lacions de Reg” de gener de 2007. 
 
 
2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
El disseny de la xarxa de reg s’ha realitzat tenint en compte els criteris marcats pels serveis 
tècnics de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. D’acord amb aquests, es contínua el 
disseny que arriba a la Gran Via fins el carrer d’Aribau, que consta d’un parterre i arbrat. 
S’instal·larà xarxa de reg automatitzat per degoteig en els arbres de nova plantació situats en 
escossells i als parterres. Constarà dels elements que es descriuen a continuació: 
La xarxa de reg s’alimentarà de la xarxa de distribució d’aigua, per on circula l’aigua potable. 
Aquesta constarà d’una xarxa primària, una xarxa secundària, una xarxa de distribuïdors 
d’aigua i una xarxa d’automatització. 
 
2.1 Connexió a la xarxa de distribució 
La xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant una arqueta delimitada en 
tots dos costats per una vàlvula de comporta. Entre les vàlvules se situarà un comptador 
d'aigua, una vàlvula de control de pressió, una vàlvula de purga i una vàlvula de retenció. El 
comptador i la clau de pas aniran col·locats dins d’una arqueta de 100 × 60 × 40cm, amb tapa 
de planxa estriada, galvanitzada i de 5mm de gruix, com a mínim, amb els corresponents 
tiradors. Després d'aquesta arqueta es col·locarà el bypass mestre, punt a partir del qual 
s’inicia la xarxa primària de reg.  
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El bypass mestre constarà d'una electrovàlvula, que té la funció de mantenir l'aigua de la xarxa 
primària tancada quan no s'efectuï el reg.  
 
2.2 Xarxa primària 
La xarxa de conducció primària va des de la connexió al bypass mestre fins als diferents 
bypass de sectorització del reg per degoteig. Aquesta xarxa serà de polietilè de baixa densitat i 
apte per a ús alimentari en tota la seva longitud. Els accessoris d’unió seran de llautó, fosa, 
termofusió a topall o electrofusió depenent del diàmetre de la canonada. La xarxa primària 
discorre per la zona dels paviments, on es preveu col·locar passatubs de polietilè corrugat 
reforçat amb doble paret, amb la cara exterior llisa i la interior corrugada. 
 
2.3 Xarxa secundària 
La xarxa secundaria de repartició es deriva de la xarxa primària a partir dels diferents bypass 
sectorials i correspon al tram de canonades entre les diferents electrovàlvules de sectorització i 
els elements de distribució d’aigua, en aquest cas les línies de reg per degoteig. 
Aquests bypass sectorials controlen l’obertura o tancament de cada sector de reg i consten 
d'una electrovàlvula, un filtre metàl·lic i una vàlvula reductora de pressió. A l'igual que el bypass 
mestre, consisteixen més concretament en un sistema d’obertura manual i automàtica dels 
sectors de reg, format per 3 vàlvules d’esfera de ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat 
d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti 
pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb rosca M-H de 
llautó homologats, 2 unitats de “tes” amb rosca H de llautó homologades i 2 unitats d’enllaç mixt 
mascle de llautó. El diàmetre és igual o superior al diàmetre de la canonada, el qual depèn de 
les necessitats de subministraments de cada sector. 
 
Els bypass sectorials incorporaran un reductor de pressió per tal de protegir la canalització de 
degoteig, degut a la seva fragilitat respecte a les altes pressions. També incorporaran un filtre 
de 300 micres, amb cartutx desmuntable, per evitar l’entrada d’elements que puguin taponar els 
degoters. 
La xarxa secundària no manté la pressió d’aigua degut que té una via de sortida. Els accessoris 
d’unió seran de polietilè, el diàmetre de les canonades es determinarà segons els litres/hora 
necessaris per abastar el corresponent sector de reg, i serà homogeni en tot el sector.  
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2.4 Xarxa de distribuïdors 
De la xarxa secundària parteixen les canonades distribuïdores d'aigua, que en el cas del 
projecte seran anells de degoteig per al reg de l’arbrat i línies de degotadors per al reg de 
parterres. 
La connexió de les canonades de distribució  a la xarxa secundària es farà amb filtre de molla 
desmuntable per facilitar la seva neteja, vàlvula reductora de pressió (muntada al bypass 
sectorial), ventosa, vàlvula drenant, i altres accessoris que facilitin la seva neteja i assegurin la 
seva operativitat.  
El reg per degoteig de l’arbrat es realitzarà mitjançant tubs amb degoters autocompensants 
inserits, tipus Uragota 16 d’Uralita o similars, amb mànega de 16 mm de diàmetre. Els degoters 
estaran separats 30 cm entre ells, amb un consum total de 3,5 l/h per degoter. D’aquesta 
manera es garanteix una cobertura del 100%. La xarxa secundària del reg d’arbrat circularà 
sempre que sigui possible pels escossells. 
La xarxa de degoteig en parterres serà de polietilè de com a mínim 20mm de diàmetre. 
Aquestes es connectaran a les canonades distribuïdores i tindran una longitud màxima de 80m. 
Les canonades estaran separades 0,3m entre elles i a 0,2m de les voreres. Aquestes línies de 
degoteig tindran degoters de dotació 2,3 l/h col·locats cada 0,40 metres. En els extrems de la 
xarxa se situaran vàlvules de ràcord planes connectades al sistema de desguàs. La instal·lació 
estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica en el punt més alt de la instal·lació 
 
2.5 Xarxa d’automatització 
La xarxa de reg es dimensiona amb un sistema de gestió automatitzat i programat mitjançant la 
connexió dels bypass mestre i sectorials a un programador del reg situat en un armari, segons 
els criteris definits per Parcs i Jardins. L'armari se situarà a 20cm del quadre existent per a la 
xarxa d’enllumenat. La xarxa d'automatització constarà de tants conductors 4x2,5 mm2 com 
bypass hi hagi en el sector de reg, protegits per un tub corrugat de doble capa. La instal·lació 
es completarà amb un sensor de pluja tipus MINI-CLIK situat a l'armari. 
La xarxa de boques de reg es connectarà directament a la xarxa d'Aigua Potable, ja que 
aquesta ha de ser potable. La connexió es realitzarà mitjançant la ubicació de dues arquetes: 
una arqueta de clau de pas de SGAB i una altra arqueta amb el respectiu comptador, clau de 
pas i vàlvula de retenció. La xarxa de boques de reg disposarà únicament d'una xarxa primària 
que proveirà totes les boques. A la connexió amb l’escomesa, de la xarxa primària, es 
col·locarà una clau de pas, d’esfera de racord pla, dins d’un pericó de registre de 60 × 60 cm. 
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La xarxa de boques de reg transcorre per la zona dels paviments, on es preveu col·locar passa 
tubs de polietilè corrugat reforçat amb el doble de diàmetre de canonada, amb la carta exterior 
llisa i l’interior corrugada. 
 
3 CÀLCUL DE LA XARXA DE REG 
El càlcul de la xarxa s’ha realitzat mitjançant el programa EPANET, de l’Agència de Protecció 
del Medi Ambient dels Estats Units (EPA), i d’ús públic. 
Es consideren tres tipologies de pèrdues de càrrega: 
• Pèrdues de càrrega contínues (∆Hc): provocades pel fregament de l'aigua amb la 
canonada. 
• Pèrdues locals (∆HL): degudes als diferents elements que conformen la xarxa de reg 
(vàlvules, degotadors, bypass, etc..) 
• Pèrdues d'energia potencial (∆HP): causades per l'augment de cota en els trams 
ascendents. 
La pèrdua de càrrega total és el sumatori de les tres tipologies de pèrdues: 
∆ =	∆	 +	∆ +	∆ 
 
3.1 Pèrdues de càrrega contínues 
Les pèrdues de càrregues contínues (J), es calculen mitjançant la formulació de Darcy-
Weisbach: 
 = 	
∆

= 	
 · 
 · 2
 
On  
J és la pèrdua de càrrega contínua per unitat de longitud (m/m). 
∆Hc és la pèrdua de càrrega contínua (m.c.a). 
L és la longitud del tram de canonada (m). 
f és el coeficient de pèrdua de càrrega per unitat de longitud (adimensional). 
v és la velocitat de l'aigua (m/s). 
D és el diàmetre interior del tub (m). 
g és l'acceleració de la gravetat (m/s2). 
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3.2 Pèrdues de càrrega locals 
Les pèrdues de càrrega locals són un paràmetre de la geometria de la canonada i dels altres 
elements de la xarxa. En el càlcul, es comptabilitza com una pèrdua menor que es calcula 
multiplicant un coeficient de pèrdues per l’energia cinètica a l’entrada de la canonada. En la 
xarxa aquestes pèrdues es donen en les vàlvules i colzes. 
 
3.3 Pèrdues d'energia potencial  
∆Hp = (cota més desfavorable – cota bypass) 
Degut a que l’àmbit de projecte té un desnivell molt reduït, aquestes pèrdues s’han obviat. 
 
3.4 Pressió de treball 
Es considera com a hipòtesi de partida que la xarxa primària té una pressió de treball de 25 
m.c.a. A partir d'aquesta pressió d'inici que s’obté en els bypass mestres, es calculen les 
pèrdues de pressió de la resta de les línies per validar el seu dimensionament. 
Per altra banda, a l'inici de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula reductora de pressió 
de 2,5 atm per tal de protegir els degoters de pressions que els poguessin malmetre. 
 
3.5 Dotació 
Tenint en compte el tipus d’arbrat proposat i les condicions i necessitats de reg de Barcelona, 
es considera que per a cada escocell es necessita un anell amb 7 degotadors de 3,5 l/h de 
dotació cadascun, que suposa un total de 24,5 l/h per escocell. En els degotadors de parterres 
es dimensiona un degotador de 2,3 l/h de dotació situat cada 0,4 m. Això dóna lloc a les 
següents necessitats hídriques per a cada sector: 
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Línea Nº 
arbres 
Superfície 
parterre 
Nº anells 
degoters 
Nº degoters 
superfície 
Qunitari / 
anell  (l/h) 
Qunitari / 
degoter (l/h) 
QTOTAL 
(l/h) 
QTOTAL 
(l/s) 
1 2 
 
2 
 
24,50 2,30 49,00 0,0136 
2 4 
 
4 
 
24,50 2,30 98,00 0,0272 
3.1 4 
 
4 
 
24,50 2,30 98,00 0,0272 
3.2 
    
24,50 2,30 - - 
P3.2.1 
 
187,20 
 
866,67 24,50 2,30 1.993,33 0,5537 
P3.2.2 
 
79,56 
 
368,33 24,50 2,30 847,17 0,2353 
4 6 
 
6 
 
24,50 2,30 147,00 0,0408 
5 10 
 
10 
 
24,50 2,30 245,00 0,0681 
6 6 
 
6 
 
24,50 2,30 147,00 0,0408 
6.1 4 
 
4 
 
24,50 2,30 98,00 0,0272 
6.2 
    
24,50 2,30 - - 
P6.2.1 
 
104,04 
 
481,67 24,50 2,30 1.107,83 0,3077 
P6.2.2 
 
74,16 
 
343,33 24,50 2,30 789,67 0,2194 
7 6 
 
6 
 
24,50 2,30 147,00 0,0408 
Taula 1. Dotacions de la xarxa de reg. 
 
 
4 RESULTATS 
El resultat del càlcul de la xarxa amb les anteriors dotacions es resumeix en la següent figura, 
on s’observa les pèrdues de càrrega en els nodes i les velocitats en els conductes. 
Les pèrdues de càrrega resulten admissibles perquè es troben per sota 1,5m i les velocitats es 
troben dins del rang admissible (0,5 m/s per evitar sedimentacions i 3 m/s per a evitar 
erosions). Tanmateix en la xarxa secundària de l’arbrat d’alineació, s’admet que aquestes 
velocitats siguin inferiors als 0,5 m/s donat que hi ha molt poc consum perquè rega molt pocs 
arbres, i no es vol usar diàmetres inferiors als utilitzats. 
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Figura 1. Resultat del càlcul de la xarxa de reg. Tram Aribau - Balmes. 
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Figura 2. Resultat del càlcul de la xarxa de reg. Tram Balmes – Plaça Catalunya 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen les solucions proposades per a la jardineria i el mobiliari urbà 
de l’àmbit del projecte.  
 
2 JARDINERIA 
S’utilitza com a base de partida per a la definició de la jardineria la bibliografia publicada pel 
Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, responsable de les xarxes 
d’àmbit municipal. Els criteris de disseny exigits per Parcs i Jardins es recullen en las següents 
publicacions. Per al disseny del mobiliari urbà, es segueixen les tendències actuals del mobiliari 
emprat en la zona on s’ubica l’àmbit d’estudi. 
 
2.1 Arbrat 
La proposta d’arbrat es basa en la plantació de 2 espècies. Per una banda, l’espècie Platanus 
Hispanica, que és l’espècie que actualment configura l’alineació d’arbrat en l’àmbit del projecte. 
Per altra banda, es plantaran a la cantonada de Rambla Catalunya dues unitats de Tilia 
Euchlora. Els escocells dels arbres dels bulevards seran d’acer galvanitzat, de 1,2 x 1,2m. A la 
vorera costat muntanya, es substitueixen els actuals escocells per uns de nous, també d’acer 
galvanitzat de 1,2 x 1,2m. A la mitjana, es disposaran escocells de 1 x 1,8m per a substituir els 
existents. 
La elecció d’aquestes espècies es basa en els criteris establerts per Parcs i Jardins de 
Barcelona. Avui en dia, els criteris de plantació i manteniment són molt més respectuosos amb 
l’arbre, seguint criteris de sostenibilitat i tenint en compte que l’arbrat viari s’ha d’adaptar a una 
sèrie de condicionants mediambientals i espacials que influeixen decisivament en el seu 
desenvolupament, motiu pel qual s’ha tendit cada vegada més a la diversificació de les 
espècies plantades. A Barcelona, fins fa poc, l’espècie Platanus Hispanica monopolitzava 
l’arbrat d’alineació de la ciutat i actualment representa el 33% de l’arbrat viari. Si s’escull 
mantenir aquesta espècie com a arbrat d’alineació de la zona de projecte és perquè Parcs i 
Jardins estableix que, malgrat la tendència a la substitució progressiva d’aquestes espècies de 
gran embargadora, en grans avingudes o espais emblemàtics s’ha de mantenir la seva 
presència, doncs són els espais idonis perquè puguin desenvolupar-se en bones condicions. 
Per altra banda, al districte de l’Eixample, amb la finalitat de millorar la qualitat del paisatge 
urbà, Parcs i Jardins proposa introduir notes de color mitjançant la plantació d’arbrat de floració 
vistosa en els creuament de carrers. En aquest sentit, proposa espècies diferents per cada 
barri i els til·lers (tilia euchlora) són l’espècie proposada per l’eixample dret. 
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Imatge 1. Plantanus Hispanica 
 
 
Imatge 2. Tilia Euchlora 
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2.2 Parterres 
Als bulevards s’hi creen uns parterres d’1,8m d’amplada al llarg de la zona annexa al tronc 
central, complementat amb una plantació al portell de Pittosporum Tobira. 
En tots els parterres es col·locarà una malla anti germinant, i per sobre d’aquesta s’estendrà un 
mínim de 7cm d’escorça de pi entre els exemplars de Pittosporum tobira plantats al portell.  Els 
parterres quedaran limitats pel costat de la calçada central per la vorada de granit de 30 cm 
d’amplada, i pel costat del bulevard per una platina d’acer galvanitzat que tindrà continuïtat fins 
als capçals dels bulevards. Per tal d’aconseguir un bon drenatge dels parterres, es preveu la 
col·locació a tot el llarg d’un tub dren de diàmetre nominal 160 mm, embegut en material filtrant 
i envoltat de geotèxtil, que anirà connectat amb els pous embornals existents.  
 
 
Imatge 3. Pittosporum Tobira  
 
2.3 Exemplar catalogat 
Finament, cal destacar la presència d’un exemplar catalogat d’interès local i que correspon a un 
Plàtan d’ombra, exemplar s’haurà de protegir i controlar durant el transcurs de les obres. 
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Imatge 4. Arbrat interès local 
 
 
3 MOBILIARI URBÀ 
El mobiliari urbà es projecta per tal de complir l’Ordre VIV/561/2010, document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 
La distribució de tots els elements en planta queden reflectits als plànol 16.1. Planta de 
mobiliari urbà i 16.2. Detalls de mobiliari urbà del Document núm. 2 del projecte. 
El mobiliari urbà projectat per a l’àmbit del projecte consisteix en els següent elements: 
- Papereres model Barcelona de l’empresa Benito Urban. 
- Bancs model Neoromàntic de Santa & Cole. 
- Aparcament per bicicletes model Barcelona de l’empresa Consorcio del Hormigón. 
- Pilona model Barcelona de l’empresa Grup Fàbregas. 
- Aparcaments per a bicicletes del Bicing 
 
ANNEX 8. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
6 
 
 
Imatge 5. Bancs model Neoromàntic de Santa & Cole 
 
Imatge 6. Paperera i pilona model Barcelona 
 
 
Imatge 7. Aparcaments bicicletes 
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es recullen els criteris i la normativa en els que s’ha basat la definició de la 
senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la defensa de les obres de renovació de la 
Gran Via entre Aribau i Rambla Catalunya. 
Les actuacions recollides en aquest annex comprenen l’adequació, i en els casos en que així 
correspongui, desplaçament de la senyalització vertical i d’abalisament, així com la inclusió de 
totes aquelles senyals que siguin necessàries per al bon funcionament i reglamentació de 
l’àmbit del projecte.  
A més, també es descriuen en aquest annex les actuacions necessàries relatives a les 
instal·lacions de semaforització. 
Actualment la Gran Via compta amb un tronc central en sentit Besòs de cinc carrils de 
circulació, dos d’ells destinats a la circulació d’autobusos. A ambdós costats del tronc central, 
discorren les calçades laterals mar, en sentit Besòs, i muntanya, en sentit Llobregat, amb dos 
carrils de circulació cadascuna. Els dos carrils de la calçada lateral muntanya estan destinats al 
transport públic. 
La nova ordenació del viari que proposa el present projecte, manté el funcionament del tronc 
central, però canvia el funcionament dels laterals. En particular, el lateral muntanya passa a un 
única carril de circulació i la plataforma serà compartida amb les bicicletes. El lateral mar, 
modifica absolutament la seva funcionalitat, passant a ser un carril de prioritat invertida amb 
funcions de calçada de servei d’accés a tots aquells existents a la façana (càrrega – 
descàrrega, accés a aparcaments) i per al gir a la dreta d’accés als carrers de Balmes i Rambla 
Catalunya. 
Per aquest motiu, caldrà adaptar la senyalització vertical, horitzontal i la semaforització a la 
nova ordenació i funcionalitats. 
 
2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una normativa específica per a la senyalització viària que 
és accessible a la web de la ciutat. La publicació Manual de senyalització urbana per a la ciutat 
de Barcelona, publicat l’any 2004, és el document que s’ha utilitzat com a base de partida per al 
disseny de la senyalització del present projecte. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
3.1 Senyalització horitzontal 
Es defineixen com a marques vials aquelles línies o figures aplicades sobre el paviment que 
indiquen amb claredat a l’usuari les característiques de circulació de la calçada en qüestió. Han 
de satisfer les següents funcions: 
- Delimitar els carrils de circulació. 
- Separar els sentits de circulació. 
- Indicar el vora de la calçada. 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
- Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, l’aturada i l’estacionament. 
- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
- Repetir o recordar un senyal vertical. 
- Permetre els moviments indicats. 
- Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 
En els plànols de projecte Plànol 13.1. Planta de senyalització i Plànol 13.2. Detalls de 
senyalització es defineixen la planta de senyalització i els detalls de les dimensions de les 
marques vials emprades.  
Les característiques dels materials a usar es troben definides en l’apartat corresponent del plec 
de condicions tècniques particulars. 
Els principals tipus de línies usats són: 
a) Línia discontínua blanca genèrica D-1 per a la separació de carrils en el mateix sentit. 
Línia discontínua de 0,10 m d’amplada amb traços de 2,00 m de longitud espaiats 5,50 
m. 
b) Línia discontínua blanca genèrica D-2 per a la separació de carrils en el mateix sentit 
abans d’una línia de detenció. Línia discontínua de 0,10 m d’amplada amb traços de 
2,00 m de longitud espaiats 2,00 m, en una longitud de 30 m abans de la línia de 
detenció.  
c) Línia contínua blanca genèrica D-41 per a la separació dels carrils BUS – taxi del 
transport privat en el mateix sentit. Línia contínua de 0,30 m 
d) Línia de contínua blanca transversal E-1 de detenció abans dels passos de vianants de 
0,40 m  de gruix. 
e) Marca E-3a per als passos de vianants semaforitzats, formada per dues línies 
paral·leles amb l’amplada del pas, formada per quadrats de 05,0 m x 0,50 m separats 
0,50 m amb pintura blanca.  
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f) Pintat de marques E-71 i E-72 (BUS-TAXI), i la marca de zona 30. 
g) Pintat de marca contínua de color groc de zona de càrrega / descàrrega E-13, formada 
per triangles amb base 5,00 m i gruix de línia 0,15 m. 
h) Pintat de zona d’estacionament per a motos amb pintura de color blanc E-27, amb 
línies contínues de 0,10 m d’amplada. 
i) Fletxes indicadores de direccions de color blanc E41, E42 i E43. 
j) Pintat amb línies E-12, contínues de color groc de 0,15 m de gruix, encreuades per a la 
prohibició de parada 
k) Línia contínua D-53 i discontínua D-54 de color blanc i 0,10 m de gruix, per a la 
delimitació del carril bici en vorera. 
l) Marca vial E-74c, de color blanc, per al cediu el pas en el carril bici. 
m) Marca vial E-77 de color blanc, per a marcar la presència del carril bici. 
n) Pintat de pictograma d’un motorista de color blanc, en les zones de parada de les 
motos bans dels semàfors. 
o) Línia blanca discontínua de 0,40 m d’amplada i seqüència de 0,80 m de traç i 0,40 m 
de tram (M-4.2.). 
p) Línia de pas de vianants. 
q) Línia blanca de 4,00x0,50m separades 0,50m formant pas zebra. 
 
3.2 Senyalització vertical 
L’objecte d’aquest apartat és la definició de la forma i dimensions dels senyals verticals i 
cartells d’orientació que proporcionen a l’usuari una informació completa de les característiques 
de circulació, i itineraris i punts de desviament que és possible prendre. 
En els plànols de planta corresponents, se ha dibuixat els senyals en el punt on s’han de 
col·locar, indicant el seu codi, segons el catàleg de senyals verticals de circulació de “Manual 
de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona”. 
Las característiques dels materials a usar estan definides en els articles corresponents del plec 
de condicions tècniques particulars de l’ajuntament de Barcelona. 
En el projecte s’inclouen es següents tipus de senyals: 
3.2.1 Senyals de reglamentació: 
a) R-308. Prohibició d’aparcament. 
b) A-54. Direcció d’aparcament públic  
c) R-400a./c Obligació de circulació  
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d) R101a. Prohibit el pas 
e) R-307c. Prohibit l’estacionament (i plaques complementàries) 
f) R302. Prohibició del gir a la dreta 
g) R303. Prohibició del gir a l’esquerre 
h) B1. Carril BUS / TAXI 
i) B-21. Restricció d’estacionament en zona de càrrega i descàrrega 
j) S-28. Advertència de zona de prioritat invertida 
k) S-29. Advertència de fi de zona de prioritat invertida 
l) A7. Zona amb aparcament de motos 
m) A14a. Zona amb prohibició de parada 
n) P-25. Advertència de perill per circulació en doble sentit 
o) Placa indicativa de zona on s’admet l’avançament de motos 
3.2.2 Senyals d’indicació 
a) S-310: Direcció a poblacions i carreteres de diversos itineraris 
S’indicarà les següents direccions: Plaça de les Glòries, Plaça Catalunya, Plaça Universitat, 
Plaça Espanya, Rambla, el carrer Pelai. A banda d’aquests senyals, en els semàfors s’indicarà 
quin és el carrer que creua mitjançant una placa homologada. 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
- Triangulars: 700 mm de costat 
- Circulars: 600 mm de diàmetre 
- Rectangulars: 70x100 o 60x90 
- Quadrats: 90x90 
Es col·locaran de manera que la seva part inferior es trobi a un mínim de 2,20 m d’alçada 
respecte el nivell de la calçada, i separat almenys 0,50 m del límit exterior del voral. 
Els nivells de reflectància seran 1 pels senyals de codi i 2 pels senyals d’orientació. 
 
3.3 Semaforització 
Els punts semafòrics que existeixen actualment dins l’àmbit són de LED’s, fet que indica que la 
implantació dels mateixos és molt recent. En les visites de camp realitzades es va poder 
comprovar el bon estat dels mateixos, motiu pel qual s’ha optat per aprofitar-los.  
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L’únic lloc on hi ha una lleugera modificació conceptual de la instal·lació dels semàfors, és al 
lateral del costat mar. En aquest àmbit, la calçada funcionarà com a prioritat invertida, per la 
qual cosa, es proposa eliminar el semàfor de vianants.  
En la resta, en aquells punts on s’han desplaçat els passos de vianants existents es 
traslladaran els punts semafòrics a la nova ubicació. 
S’acompanya en el present annex amb la instal·lació de semàfors existent en l’àmbit de 
projecte. 
La instal·lació de semàfors està constituïda per  
3.3.1 Obra civil 
Consisteix en la canalització en tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal corbable 
de doble paret, en dau de sorra, els passos de calçada amb canalització doble del tub 
anterior en prisma de formigó HM20, les arquetes de maó calat de 60x60 cm de costat 
exterior per a la realització dels passos de calçada (amb marc i tapa de fosa de 45x45), 
i el basament dels armaris i suports amb daus de formigó HM-20 (amb els perns 
d’ancoratge inclosos). 
3.3.2 Escomesa elèctrica 
Per un costat la línia d’escomesa de companyia, fins al quadre de baixa tensió serà 
amb cable RZ1-K 0,6/1 Kv d’alumini, segons especificacions de la companyia 
subministradora. Donat que els quadres són existents, no caldrà realitzar actuacions en 
aquest àmbit. 
3.3.3 Estesa de la xarxa elèctrica per a l’alimentació dels semàfors 
Els conductors dels cables utilitzats en las línees subterrànies seran del tipus RV 0,6/1 
Kv, de coure i estaran asilats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. 
Estaran a més degudament protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny 
on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a 
que puguin estar sotmesos. L’aïllament i coberta seran de polietilè reticulat. 
3.3.4 Estesa de la xarxa de comunicació per a la regulació dels semàfors 
Hi ha dos tipus de cable de comunicació. Per un costat estan els cables que uneixen el 
regulador amb el semàfor. Es tracta de cable trenat de parells, armat i apantallat, que 
pot ser de fins a 35 parells. Per l’altre es troba el cable de fibra òptica que uneix els 
diferents reguladors. Aquesta xarxa no es modificarà en projecte. 
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3.3.5 Quadre de comandament i regulació 
Són els elements bàsics de funcionament d’un creuament semaforitzat. Són elements 
electrònics basats en microprocessadors, que permeten l’encesa i apagada de les 
làmpades amb la precisió necessària. En l’àmbit de projecte, caldrà modificar els 
reguladors de les cruïlles de la Plaça Universitat amb Gran Via, Balmes i Rambla 
Catalunya, per tal d’adaptar-lo a la nova distribució. 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen els serveis existents i possibles afectacions que es deriven 
de l’execució del projecte. 
La informació i cartografia dels serveis existents va ser facilitada per ProEixample, que 
disposava dels plànols de serveis de les diferents companyies que disposen d’instal·lacions 
dins l’àmbit de projecte. En qualsevol cas, s’ha realitzat visites de camp per tal d’estudiar el 
traçat dels diversos elements i verificar la informació aportada. 
 
2 OBJECTE 
Aquest annex té per objecte l’anàlisi dels serveis existents a l’àmbit del projecte i, en cas que 
fos necessari, la definició i valoració dels desviaments d’aquells serveis que resultin afectats 
per les obres. 
 
3 TREBALLS DESENVOLUPATS: DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
Es descriu en aquest document l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics 
o privats, existents en l’àmbit del projecte i que, com a conseqüència de l’execució del mateix, 
poden veure’s afectats. 
L’àmbit d’aquest estudi correspon al propi àmbit de projecte i als carrers i vials adjacents al 
mateix. Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb la topografia del projecte a escala 
1:500, 1:1000 i 1:5000 i amb els propis plànols de projecte.  
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona objecte 
de l’actuació han estat els següents: 
- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visible que podien ser identificats, 
fonamentalment a través de les tapes de registre. 
- Contrast amb la informació de cadascuna de les companyies gestores de les diferents 
xarxes. 
 
 
4 XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 
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Les xarxes de serveis presents a l’àmbit de les obres d’urbanització són les següents: 
Servei Companyia gestora 
Xarxa de clavegueram BCASA 
Xarxa d’abastament d’aigua potable AGBAR 
Xarxa elèctrica FECSA-ENDESA 
Xarxa de telecomunicacions TELEFONICA ESPAÑA SA 
ONO 
Xarxa de gas GAS NATURAL 
Xarxa de fibra òptica AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Xarxa d’enllumenat públic AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Taula 1. Xarxes de serveis existents dins l’àmbit 
 
5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1 Xarxa de Clavegueram 
La xarxa de clavegueram que existeix dins de l’àmbit consta principalment dels següents 
elements: 
- Col·lector T182A, que discorre per l’eix de la calçada central. 
- Col·lector NT479 – NT1308, que discorre per les voreres costat mar i costat muntanya. En 
concret, en el primer tram corresponent a la Plaça Universitat, la canonada s’emplaça a la 
vorera del costat muntanya, per davant de la façana de la Universitat de Barcelona. A partir 
d’aquest punt, passa a situar-se per sota de la vorera del costat mar i canvia la secció, 
convertint-se en una NT1308. El traçat es manté en aquesta posició fins la Rambla de 
Catalunya, on la canonada realitza un gir de 90º per continuar per la vorera costat 
Llobregat de la rambla. 
- Col·lector T158A, que correspon a dos trams de col·lector emplaçats a la calçada del 
carrer Balmes i que discorren per l’àmbit únicament en la intersecció d’aquest carrer amb la 
Gran Via. 
- Col·lector T130, que connecta un dels pous del col·lector T182A amb la canonada NT1308 
a l’alçada del carrer Pelai. 
- Col·lector T164, que connecta alguns trams del col·lector T182A al llarg de tot el seu 
traçat. 
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- Pous i elements de captació. 
La xarxa, que està gestionada per BCASA, pateix una sèrie de modificacions, que queden 
reflectides a l’annex de clavegueram. Aquestes modificacions responen a dues necessitats: 
1. La  redistribució de la ordenació de la secció, que obliga a replantejar la situació en planta 
d’embornals i tapes de registre existents o, en determinats casos, a anul·lar-los. 
En aquest sentit, destacar que en el cas dels elements de la xarxa existent que es 
mantenen, caldrà modificar tant les tapes de registre com els elements de captació per 
adaptar-los a les noves rasants. Per altra banda, a la vorera del costat mar, hi ha 
determinades tapes de registre que es troben alineades amb la nova rigola projectada, 
factor que caldrà tenir en compte durant la execució de la rigola.  
 
2. Garantir el compliment de les directrius de BCASA al respecte de l’àrea tributaria que 
correspon a cada embornal, que en el cas del present projecte ha suposat la projecció de 
nous punts de captació superficials i la construcció de nous col·lectors per realitzar la 
connexió a la xarxa existent, modificacions que queden reflectides i justificades a l’annex 
de clavegueram.  
 
5.2 Xarxa d’abastament d’aigua potable 
Dins l’àmbit del projecte hi ha canonades de la xarxa de distribució d’aigua potable pertanyents 
a la companyia AGBAR. La xarxa està formada per una canonada principal de 300mm de 
diàmetre que discorre per bulevard del costat mar, des d’on parteixen algunes canonades 
secundàries de 100mm i 150mm de diàmetre, que són les que donen servei a les edificacions 
existents. Les connexions que tenen lloc dins l’àmbit entre les canonades principals i les 
canonades secundàries es realitzen amb canonades de 200mm de diàmetre. 
Existeix una canonada que creua el bulevard del costat muntanya i que connecta la xarxa 
principal amb un element de mesura. S’entén que aquesta és l’escomesa a la font que es 
mostra a la Imatge 1. Donada la reordenació de la planta, aquesta font quedaria ubicada a la 
mitjana del costat muntanya i, per tant, serà anul·lada. Conseqüentment, caldrà anul·lar aquest 
ramal que alimenta la font, essent aquesta la única actuació sobre la xarxa existent d’aigua 
potable en l’àmbit del projecte. 
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Imatge 1. Font existent a anul·lar 
 
5.3 Xarxa elèctrica 
Les línies elèctriques que s’emplacen dins l’àmbit del projecte pertanyen a la companyia 
FECSA-ENDESA, i consten bàsicament de línies de MT i BT que discorren per les voreres 
costat muntanya i costat mar de la Gran Via. 
No es preveu cap afectació a aquesta xarxa. 
 
5.4 Xarxa de telecomunicacions 
La xarxa de telecomunicacions que actualment existeix dins l’àmbit del projecte està 
gestionada per dos operadors diferents, TELEFÒNICA ESPAÑA SA i ONO. A continuació es fa 
una descripció de les xarxes de cada una de les companyies gestores indicades. 
5.4.1 Telefónica España SA 
Actualment la companyia Telefònica España SA disposa d’alguns trams de xarxa dins del 
sector estudiat. En concret, la xarxa existent discorre per la part del bulevard del costat mar, a 
excepció d’alguns trams que coincideixen amb la traça dels carrers que creuen al Gran Via, 
com és el cas del carrer Balmes o de la Rambla de Catalunya. 
Degut a la naturalesa de les actuacions previstes en el projecte, no es preveu afectar cap tram 
de la xarxa actual. Únicament es preveu recréixer les tapes de les arquetes existent fins a la 
nova cota de rasant i canviar les tapes per unes que siguin resistents al pas del trànsit, en cas 
que sigui necessari per la reordenació de la planta de la secció. 
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5.4.2 ONO 
Dins l’àmbit del projecte existeix una xarxa de telecomunicacions soterrada propietat de la 
companyia ONO. Aquesta s’emplaça bàsicament a la vorera del costat muntanya i a la calçada 
i vorera del costat mar de la Gran Via. Únicament en la intersecció amb el carrer Balmes 
existeix un tram de xarxa sota la calçada principal. 
La situació en planta de la xarxa és tal que amb la futura ordenació, les tapes de registre 
quedaran enmig de l’alineació definida per la rigola que separa la lateral del costat mar de la 
vorera costat mar. No és aquesta una situació ideal, ja que per un costat té una repercussió 
estètica indubtable, i per altra banda aquestes tapes queden ubicades en el punt baix de la 
secció. El primer dels problemes es soluciona alineant la tapa perfectament ortogonal amb la 
rigola. El segon no suposa una novetat, doncs cal tenir present que en la situació actual les 
tapes ja es troben enganxades a la rigola, és a dir el punt baix de la secció existent, i la 
proposta del present projecte és resoldre les possibles afectacions derivades d’aquest fet 
dotant d’estanquitat les tapes de registre.  
Per tot això, i donada la important repercussió econòmica que suposaria el desplaçament de la 
infraestructura, s’ha optat per deixar el servei en la situació actual, motiu pel qual la única 
afecció que cal preveure a la xarxa és l’adequació de les tapes de les arquetes existents fins a 
la cota de la nova rasant, substituir-les per unes resistents al trànsit en cas que quedin enmig 
d’una calçada i dotar d’estanquitat les que quedin alineades amb la rigola. 
 
5.5 Xarxa de gas 
La xarxa de gas que discorre per dins del sector està gestionada per la companyia GAS 
NATURAL SA. Les canonades s’emplacen principalment per les voreres del costat mar i costat 
muntanya de la Gran Via. 
Les instal·lacions dins l’àmbit consisteixen en: 
- Una canonada de 160 mm de diàmetre nominal de polietilè, que discorre sota la vorera 
mar. 
- Una canonada que varia de 500 mm d’acer a 300 de fosa dúctil que discorre sota a la 
vorera muntanya. 
- En els creuaments a l’alçada del carrer Balmes i Rambla Catalunya, una canonada amb 
diàmetre 300 i 250 de fosa dúctil. 
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Es preveu la protecció amb formigó de la canonada que creua perpendicularment la Gran Via 
en l’espai on quedarà la nova calçada al costat muntanya, al tram comprés entre Balmes i 
Rambla Catalunya. Actualment la canonada queda enterrada entre 0,6m i 0,8m fins a la seva 
generatriu superior. Donat que l’actuació prevista suposa rebaixar uns 0,15m la rasant actual 
en aquest punt, la canonada quedarà enterrada en el futur entre 0,45m i 0,65m.  
Per aquest motiu, es proposa executar una llosa de formigó de 0,75m d’amplada (0,25 cm a 
banda i banda de la generatriu exterior) i 0,4m de gruix per protegir la canonada existent 
enfront de la disminució de gruix del terreny que la separa del trànsit rodat. Sobre el terreny, 
s’executaran capes del ferm previst en projecte. 
Per un altre costat caldrà adequar a la nova rasant les tapes de registre i altres elements de 
superfície. 
 
5.6 Xarxa de TMB 
Dins l’àmbit del projecte existeix una ventilació de TMB que s’emplaça al actual bulevard del 
costat muntanya en el tram comprés entre el carrer Balmes i la Rambla Catalunya. Degut a la 
reordenació de la secció, segons la qual es preveu en aquest tram l’ampliació de la vorera 
costat muntanya i la supressió del bulevard existent, caldrà adaptar la geometria de la 
ventilació a la nova mitjana projectada per tal que no quedi ubicada en la zona destinada al 
trànsit rodat. 
En els plànols de projecte es recull la solució de geometria proposada per la nova ventilació,  
que constarà d’una part semi-cilíndrica que permetrà conduir l’aire fins a la nova sortida, que 
malgrat mantenir els 12m2 de superfície actual, canvia la seva geometria per tal d’adaptar-se a 
la nova mitjana. Aquesta serà de forma rectangular, de 12m de longitud en el costat més llarg i 
1m de longitud en el costat més curt. 
En els plànols de projecte es recull la solució de geometria proposada per la nova ventilació, 
que consta bàsicament de la demolició de 3m del pou existent i la construcció d’un pou adaptat 
a la nova geometria en el seu lloc. Donat que el pou es va construir amb pilots de diàmetre 
80cm, s’ha previst l’execució d’una biga de coronació en la part superior de la zona que es 
demolirà; damunt d’aquest biga es recolzarà la nova ventilació, que constarà d’una part semi-
cilíndrica que permetrà conduir l’aire fins a la nova sortida, que malgrat mantenir els 12m2 de 
superfície actual, canvia la seva geometria per tal d’adaptar-se a la nova mitjana. Aquesta serà 
de forma rectangular, de 12m de longitud en el costat més llarg i 1m de longitud en el costat 
més curt. 
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1 INTRODUCCIÓ 
Un dels objectius del projecte és de ser executat amb el mínim d’afectacions possibles als 
usuaris de la via. Donat que es tracta d’un carrer molt cèntric, l’única manera de fer-ho és 
treballant per fases. 
Cal tenir present els següents criteris: 
- Mantenir el pas de vianants minimitzant les molèsties a la seva mobilitat. 
- Garantir l’accés a propietats privades, tant de vivendes com d’activitats. 
- Permetre el correcte funcionament els transports públics en l’àmbit de projecte. 
- Minimitzar les interferències al trànsit del tronc central. 
L’execució de les obres es planteja en dues fases al costat mar i tres en el costat muntanya, 
per poder mantenir en tot moment el funcionament de la via. Al tronc central, s’executaran les 
obres tallant successivament cadascun dels carrils de circulació. 
 
2 FASES D’OBRA EN EL COSTAT MUNTANYA 
2.1 Tram Aribau-Balmes 
Les obres en aquest tram del costat muntanya inclouen la intervenció en vorera, calçada lateral 
i mitjana i s’estructuren de la següent manera: 
- Fase 1. Execució del col·lector.  
En aquest tram s’ha d’executar un col·lector sota la zona annexa a la vorera de la 
calçada lateral i, per tant, és necessari tallar una amplada corresponent a un carril de 
circulació (aquesta amplada correspon aproximadament a 3m), de forma que es 
mantindrà una amplada de circulació equivalent a un carril oberta al trànsit del transport 
públic. Per tal de minimitzar les afectacions als usuaris d’aquest transport públic, el 
col·lector s’executarà en dues subfases, de manera que es realitzin dos trams per 
separat, fet que permetrà mantenir un espai per a la parada dels autobusos, que es 
traslladarà conseqüentment a les subfases d’execució del col·lector. 
En concret, a més de tancar aquesta amplada de la calçada lateral, per a la construcció 
del col·lector, es durà a terme la demolició del paviment existent, excavació de la rasa, 
execució de pous i embornals, col·locació del col·lector, reblert de la rasa i 
pavimentació del nou paquet de ferm de projecte. 
ANNEX 11. FASES D’OBRA 
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En aquesta fase es completarà fins a nivell de la vorada de la vorera davant de la 
Universitat. 
Es mantindrà també durant aquesta fase l’accés als passos de vianants i parades 
d’autobús, degudament protegits. 
 
- Fase 2. S’executaran les obres corresponents a la repavimentació de la meitat de la  
vorera annexa a la calçada lateral, les unitats d’obra relacionades amb la illeta 
separadora del tronc i les corresponents al carril de la calçada lateral que havia quedat 
intacte en la fase prèvia.  
Aquestes obres es corresponen amb el gruix d’obra a realitzar en el costat muntanya 
del tram, es concreten en les següents accions: demolició de paviments, excavació de 
rases, connexió d’embornals i d’elements d’enllumenat, xarxa de reg, pavimentació 
senyalització i semaforització, mobiliari i jardineria.  
Per a l’arranjament de la mitjana, es realitzarà el tancament de la illeta central i dos 
metres de calçada lateral annexes a la illeta. 
Donat que la fase inclou l’actuació en la vorera al llarg de tot el tram, caldrà desplaçar 
els tancaments d’acord amb l’avançament de les obres de forma que es garanteixi la 
mobilitat en els passos de vianants per creuar el carrer. Per altra banda, es mantindran 
també els accessos a les parades d’autobús, que es desplaçaran temporalment d’acord 
amb l’avanç de les obres. D’aquesta manera es garanteix el pas dels vianants i l’accés 
al transport púbic en el tram durant l’execució d’aquesta fase d’obres. 
- Fase 3. En aquesta fase s’executaran les obres corresponents a la mitja vorera annexa 
a la façana.  
Les activitats a realitzar consisteixen en la demolició i posterior reconstrucció del 
paviment. 
En aquesta fase caldrà garantir l’accés a les propietats existents. 
 
2.2 Tram Balmes – Rambla Catalunya 
Les obres en aquest tram es caracteritzen pel reallotjament de la calçada lateral, que passa a 
circular per on actualment hi ha la mitjana, adoptant una secció idèntica a la del tram anterior. 
Per aquest motiu, s’executarà en primer lloc la nova calçada per poder desviar-hi el trànsit i 
minimitzar afectacions. 
L’estructuració de les obres és la següent: 
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- Fase 1. Tancament de la illeta central o bulevard existent i 1m de la calçada lateral per 
a l’execució de la nova calçada lateral i la mitjana separadora. Aquesta execució 
consisteix en la demolició del paviment, reforçament dels serveis existents que la 
travessen transversalment la secció amb formigó, reconstrucció del pou de ventilació 
del metro, execució del col·lector i totes les connexions de la xarxa, excavació de la 
caixa de paviments, realització de les xarxes d’enllumenat i reg, afermat i pavimentació, 
senyalització viària, mobiliari i jardineria. 
En aquesta fase cal garantir l’accés als passos de vianants per creuar la Gran Via, de 
manera que caldrà preveure un espai mínim de pas de 2m, que es traslladarà 
lateralment amb l’evolució de les obres. 
Les actuacions en aquesta fase permeten deixar obert el trànsit en el lateral durant 
l’execució de les obres. 
- Fase 2. S’executaran les obres de construcció de la meitat de la futura vorera annexa a 
la vorada, en concret sobre l’antiga calçada lateral.  
Aquestes obres es corresponen amb demolició, execució dels elements d’enllumenat, 
pavimentació, senyalització, mobiliari i jardineria. 
Donat que la fase inclou l’actuació en la vorera al llarg de tot el tram, caldrà desplaçar 
els tancaments d’acord amb l’avançament de les obres de manera adequada per tal de 
garantir la transitabilitat dels passos per als vianants o creuar el carrer. 
Si aquesta fase s’executa prèviament a les obres del tram anterior, es podrien 
desplaçar temporalment les parades d’autobús a aquesta illa. 
- Fase 3. En aquesta fase s’executaran les obres corresponents a la mitja vorera annexa 
a la façana.  
Les feines a realitzar es resumeixen en la demolició del paviment existent i la 
construcció del nou paviment. 
En aquesta fase caldrà mantenir els accessos a les propietats existents de manera que 
aquests caldrà realitzar-los en dues etapes. 
 
3 FASES D’OBRA EN EL COSTAT MAR 
3.1 Tram Aribau - Balmes 
Les obres en aquest tram inclouen la intervenció en la vorera, la calçada lateral i el bulevard. 
Les obres a realitzar s’estructuren de la següent manera: 
- Fase 1. En aquesta fase es preveu treballar sobre el bulevard i la calçada lateral. 
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En el tram corresponent a la Plaça Universitat, s’efectuaran obres de renovació que 
consistiran només en la repavimentació i recol·locació dels embornals. Es realitzaran 
primer les obres en aquest tram, que es corresponen amb les demolicions, connexió 
d’embornals, xarxa d’enllumenat, xarxa de reg, pavimentació, jardineria, senyalització i 
mobiliari urbà.  
Duran l’execució d’aquest tram d’obres, la parada d’autobús es desplaçarà 
temporalment al tram següent, entre Pelai i Balmes. Només caldrà preveure el 
manteniment dels passos de vianants, que es farà de la mateixa manera que s’ha 
explicat en les fases anteriors. 
Posteriorment es realitzaran les obres sobre el bulevard i la calçada lateral entre la 
Plaça Universitat i el carrer Balmes. El lateral en aquest punt quedarà tallat, donat que 
no cal donar accés rodat a cap aparcament. El trànsit es desviarà bé pel carrer Pelai, 
bé pel tronc de la Gran Via. 
S’executaran les obres corresponents, demolicions, clavegueram, que inclou l’execució 
del col·lector, xarxa d’enllumenat, xarxa de reg, pavimentació, jardineria, senyalització i 
mobiliari urbà. 
- Fase 2. En aquesta fase s’executaran les obres corresponents a la secció de vorera 
annexa a la façana.  
Les feines a realitzar es resumeixen en la demolició del paviment existent i la 
reconstrucció del nou paviment. 
En aquesta fase caldrà mantenir els accessos a les propietats existents de manera que 
aquests caldrà realitzar-los en dues etapes. 
 
3.2 Tram Balmes – Rambla Catalunya 
Les obres en aquest tram inclouen la intervenció en la vorera, calçada lateral i bulevard. 
Les obres a realitzar s’estructuren de la següent manera: 
- Fase 1. En aquesta fase es preveu treballar sobre el bulevard i la calçada lateral. 
Donat que lateral en aquest tram dóna accés a aparcaments, caldrà preveure el 
manteniment del servei. Es preveuen doncs dues subfases, actuant només sobre la 
meitat de la calçada existent, de manera que quan s’actuï sobre una meitat, el transit 
circuli sobre l’altra meitat.  
Temporalment, les parades d’autobús hauran de traslladar-se a la illa anterior.  
Caldrà preveure el manteniment dels passos de vianants de la mateixa manera que 
s’ha explicat en fases anteriors. 
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S’executaran les obres corresponents, concretament, demolicions, clavegueram, xarxa 
d’enllumenat, xarxa de reg, pavimentació, jardineria, senyalització i mobiliari urbà. 
- Fase 2. En aquesta fase s’executaran les obres corresponents a la vorera restant 
annexa a la façana.  
Les feines a realitzar es resumeixen en la demolició del paviment existent i la 
reconstrucció del nou paviment. 
En aquesta fase caldrà mantenir els accessos a les propietats existents de manera que 
aquests caldrà realitzar-los en dues etapes. 
 
4 FASES D’OBRA EN EL TRONC CENTRAL 
Sobre el tronc s’actuarà per carrils, de manera que es fresarà, pavimentarà i senyalitzarà un 
carril complet. Per tal de poder realitzar la senyalització i abalisar el carril, s’ocuparà 0,5m del 
carril adjunt. Un cop acabat el carril, s’actua sobre l’annex. 
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5 PLÀNOLS 
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1 INTRODUCCIÓ 
El desenvolupament de les obres es preveu en dues fases, per un total de set mesos de 
durada, tenint en compte que aquestes es podran solapar segons els àmbits. Aquestes darrers, 
corresponen als dos trams de l’àmbit de projecte, un entre els carrers d’Aribau i Balmes, i l’altre 
entre Balmes i Rambla de Catalunya. 
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2 PLA D’OBRA 
S’adjunta un gràfic que representa el plànol d’obra amb les durades en setmanes de les diverses activitats. Aquestes corresponen amb els principals capítols 
del pressupost. 
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Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 H OFICIAL 1A 23,02000 €
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,02000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 16,16000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 23,78000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 23,02000 €
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 24,22000 €
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 22,69000 €
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 20,44000 €
A013F000 h Ajudant manyà 20,52000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 13,87000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 20,44000 €
A013N000 h Ajudant obra pública 20,44000 €
A013P000 H AJUDANT JARDINER 21,50000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 H MANOBRE 19,25000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,92000 €
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,00000 €
A017035P H PEO ESPECIALITZAT (A00035P7) 7,28000 €
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,58000 €
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 68,31000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW 56,03000 €
C1311270 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE ERUGUES, DE 119 KW 78,44000 €
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 42,27000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1315230 H RETROEXCAVADORA GRAN SOBRE ERUGUES 182,49000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131V025 H FRESADORA DE CARREGA AUTOMATICA 99,17000 €
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 56,95000 €
C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 62,96000 €
C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 50,44000 €
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 66,20000 €
C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 12,19000 €
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 8,61000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 22,35000 €
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 38,50000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 48,25000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 42,60000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1503000 H CAMIÓ GRUA 31,84000 €
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 48,42000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D´ALÇÀRIA 37,09000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50,65000 €
C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 125,89000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 28,42000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,77000 €
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 53,99000 €
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 60,52000 €
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 10,61000 €
C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 26,24000 €
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA 38,40000 €
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 29,37000 €
C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,86000 €
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 7,68000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C3E62000 H MARTELL PERCUSSOR D'EFECTE DOBLE AMB MOTOR 203,80000 €
C3EZ3000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA DE MARTELL PERCUSSOR
D'EFECTE DOBLE, AMB MOTOR
9.120,00000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 20,37000 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 16,36000 €
B033040P M3 GRANULAT CALCARI DE 5 A 12 MM (E01040P0) 10,27000 €
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 19,94000 €
B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 20,48000 €
B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 9,90000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS
105,75000 €
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 160,16000 €
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 0,09000 €
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,31000 €
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,45000 €
B060020P M3 FORMIGO DE CIMENT PORTLAND DE CONSISTENCIA PLASTICA I FCK=15 N/MM2
(E03020P4)
32,80000 €
B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
60,75000 €
B0603220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
62,00000 €
B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM
63,88000 €
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
62,16000 €
B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
67,64000 €
B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM
72,53000 €
B060A220 M3 FORMIGO HA-30, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM
76,98000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D´EXPOSICIÓ I
35,40000 €
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
62,92000 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
39,31000 €
B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,08000 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 1,08000 €
B0A31000 KG CLAU ACER 1,15000 €
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,60000 €
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080
1,65000 €
B0B5U020 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 25x2 mm, en
peces de 1000x500 mm
55,62000 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,44000 €
B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS
8,86000 €
B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 2,61000 €
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B0D72210 M2 TAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE PI, DE 25 MM DE GRUIX, PER A 3
USOS
3,96000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
0,23000 €
B0G1UM63 M2 LLOSA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,GRA FI,
FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX
100,27000 €
B0G1UM74 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA IMPALA FLAMEJADA DE 29.1 X 40/50 I DE 8 CM DE GRUIX
AMB UN CANTELL  CAIREJAT
107,09000 €
B2RA75A1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0.43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
3,00000 €
B3H28261 M2 PALPLANXA RECUPERABLE D'ACER AL CARBONI, PER A 25 USOS, AMB FORMA U, DE FINS
A 600 MM D'AMPLADA ÚTIL, AMB UN MOMENT RESISTENT DE FINS A 800 CM3/M DE
PARED, AMB UNIÓ ENCADELLADA
5,21000 €
B44Z5016 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT
1,65000 €
B7B11M00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 200 A 250 G/M2 0,96000 €
B9613U10 M PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM
32,39000 €
B9613U30 M PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X25 CM 54,20000 €
B961VBR2 U PEDRA GRANITICA, GRA FI, ROSA PORRINYO, RECTA, ESCAIRADA I FLAMEJADA, PER A
VORADA DE BUSTIA, DE 20X25X110 CM, AMB BOCA PER A EMBORNAL
55,65000 €
B961VBR3 U VORADA DE BUSTIA, RECTA DE PEDRA GRANITICA ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 30X25X110 CM
74,20000 €
B962U230 M PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X25 CM PER A FORMACIÓ DE VORADA CORBA
106,92000 €
B97422E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES 0,93000 €
B981U015 M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM
CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI
128,00000 €
B981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS
PER A PAPERERES I SEMAFOR
160,00000 €
B99ZZ050 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 120X120X20 CM I DE 10 MM
DE GRUIX
120,92000 €
B99ZZ060 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 140X140X20 CM I DE 10 MM
DE GRUIX
141,08000 €
B99ZZ081 U ESCOCELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 180X120X20CM I DE 10MM DE GRUIX 151,30000 €
B9B11100 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 0,62000 €
B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 6,06000 €
B9E14100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR 10,55000 €
B9E1S000 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS 10,82000 €
B9H17210 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB
GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
49,86000 €
B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO G-20/25 AMB GRANULAT
PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
22,00000 €
B9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT
PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
28,12000 €
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B9H1V160 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO VA AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
29,35000 €
B9H3V190 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO F-8/10 (CAPA FINA),
AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO MODIFICAT AMB
POLIMERS BM-3B
36,93000 €
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 7,78000 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 3,77000 €
BBM11202 U PLACA TRIANGULAR, DE 90 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 69,46000 €
BBM12602 U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT
46,40000 €
BBM1ADA2 U PLACA INFORMATIVA DE 40X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 59,03000 €
BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 61,65000 €
BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X90 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 134,41000 €
BBM1EH62 U PLACA COMPLEMENTÀRIA, DE 60X30 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT
66,17000 €
BBM1U052 M2 PLACA D'ACER GALVANITZAT SUPERIOR A 0,50 M2 I FINS A 1,00 M2, D'ORIENTACIÓ:
PRESENYALITZACIÓ, DIRECCIÓ, LOCALITZACIÓ, CONFIRMACIÓ I ÚS ESPECÍFIC EN
POBLAT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 1, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT
178,90000 €
BBM5U374 M2 PLACA COMPLEMENTÀRIA D'ALUMINI SUPERIOR A 0,25 M2 I FINS A 0,50 M2, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 1
237,60000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 U PART PROPORCIONAL DE BRIDES D'ALUMINI I ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT DE
SENYALS DE TRÀNSIT
0,70000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
24,35000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
66,05000 €
BD135C90 M TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 315 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, COM A MÀXIM 25,24000 €
BD5A1C00 U TUB RANURAT DE SIMPLE PARET DE PVC DN 160 MM 2,53000 €
BD5A2600 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 50 MM DE DIÀMETRE 0,74000 €
BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM,
TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA
71,43000 €
BD7FA370 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA
ADHESIVA DE POLIURETÀ
21,35000 €
BD7FA570 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
16,60000 €
BD7FC370 M TUB DE PVC DE 500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA
ADHESIVA DE POLIURETÀ
28,47000 €
BDD15090 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA 41,78000 €
BDD2S015 U PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X70X50 CM, PER A POU QUADRAT 41,05000 €
BDD3U100 M POU PREFABRICAT DE FORMIGO AMB FORAT PER A CONNEXIO DEL TUB DE DESGÜAS
DE D. 40 CM
25,19000 €
BDDZU010 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE
1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
359,00000 €
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BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES 3,71000 €
BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
0,86000 €
BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
1,34000 €
BFB28451 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE DE DIAMETRE NOMINAL DE
110 MM AMB GUIES DE PLASTIC
1,52000 €
BFB28452 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE DE DIAMETRE NOMINAL DE
125 MM AMB GUIES DE PLASTIC
1,81000 €
BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
2,10000 €
BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
2,56000 €
BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
4,37000 €
BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
6,13000 €
BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
9,12000 €
BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
0,02000 €
BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
0,11000 €
BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
0,17000 €
BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
0,27000 €
BG210520 M TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA
AL XOC 7
0,49000 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
1,43000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
1,87000 €
BG22TB10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
0,80000 €
BG22TL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
2,65000 €
BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 160 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
3,24000 €
BG25CV03 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE
PLASTIC, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO I BANDA DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC
4,23000 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5
MM2
0,62000 €
BG313300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2.5
MM2
0,81000 €
BG31S600 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1 KV, AMB AÏLLAMENT DE
POLICLORUR DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE) I ARMADURA
3,81000 €
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LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 10 MM2
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 0,92000 €
BG3MC400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE
POLICLORUR DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) I ARMADURA
LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 2,5 MM2
0,83000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 0,90000 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,84000 €
BG46E020 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A TRES O QUATRE LAMPADES 10,23000 €
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 8,29000 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 0,83000 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,46000 €
BHM1E001 U COLUMNA METAL.LICA CILÍNDRICA TOTALMENT GALVANITZADA, DE 78 M D'ALÇADA
TIPUS SANT OLEGUER D'UN BRAÇ, PLANXA DE 3 MM, AMB CREUETA DE TUB D'ACER
GALVANITZAT PER ANAR MUNTADA AMB PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE
FORMIGÓ.
419,75000 €
BHM3E70 U BÀCUL METÀL.LIC TRONCOCÒNIC, TIPUS GRAN VIA 3, TOTALMENT GALVANITZAT DE 11 M
D'ALÇADA,I 3 M DE VOLADA I UN RADI DE CORVATURA DE 7,5 M, PER ANAR MUNTADA
AMB PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
717,13000 €
BHM5E511 U CANELOBRE DE FONERIA DE FERRO PER A 5 FANALS MODEL SANT JAUME, DE 5 M
D'ALÇARIA
3.927,44000 €
BHM5E710 U CANELOBRE DE FONERIA DE FERRO MODEL BALMES, INCLOENT FANAL TIPUS GLOBUS
AMERICA DE VIDRE, TOTALMENT PINTAT AMB PINTURA TIPUS FERROBRUM ACRILIC
716,43000 €
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 11,16000 €
BHN0E030 U LLUMINARIA MODEL LIRA BALMES DE 1.124 MM CONSTRUÏDES LIRA I CORONES EN
FUNDICIÓ D'ALUMINI 2560-L, CÚPULA I PART SUPERIOR EN ALUMINI REPULSAT, DIFUSOR
DE POLICARBONAT TRANSPARENT AMB EQUIP ÒPTIC ANULAR D'ALUMINI ANODITZAT
AMB DIFUSOR DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA FORMANT UN CONJUNT IP-65 PINTAT AMB
UNA IMPRIMACIÓ DE POLIAMIDA EPOXI I ACABAT EN PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA EN
ISOCIANATS ALIFÀTICS, DIFUSOR DE OPTICA ASIMETRICA DE METACRILAT ANTITÈRMIC,
INCLOENT PORTAEQUIPS I PORTALÀMPADES PER LÀMPADA DE VAPOR DE SODI ALTA
PRESSIÓ DE 100W VSAP. INCLOU LÀMPADA DE 100W VSAP.
908,26000 €
BHN0E040 U LLUMENERA MODEL ATENEA 980 MM, ESTRUCTURA FORMADA D'ARMADURA, ARANYA,
COSTELLES I CORONA FABRICADA EN FUNDICIÓ D'ALUMINI EN 1706 43000. CÚPULA
SUPERIOR D'ALUMINI AA-1050. TORNILLERIA D'ACER INOX AISI304. FIXACCIÓ A COLUMNA
AMB MASCLE ROSCAD DE 3/4. PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ EPOXI-POLIAMIDA I ACABAT
EN POLIURETÀ ALIFÀTIC 2 COMPONENTS. INCLÒS ESCUT DE BARCELONA A LA CORONA.
DIFUSOR DE POLICARONAT RESISTENT ALS RAIGS UV TRANSPARENT. GRUP ÒPTIC AMB
REFLECTORS ANULARS D'ALUMINI ANODITZAT PER LÀMPADA SUSPESA DE VAPOR DE
SODI ALTA PRESSIÓ DE 100W VSAP.
550,44000 €
BHN0E140 U LLUMENERA MODEL IRIDIUM SGS253, DE CLASE 1, CONSTITUIDA PER ARMADURA I TAPA
D' ALUMINI INJECTAT, PINTAT COLOR BIEGE, AMB REFLETOR D'ALUMINI ANONITZAT,
TANCAMENT DE VIDRE, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT PER
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ DE 150W VSAP.
495,00000 €
BHN0E14X U LLUMENERA MODEL IRIDIUM SGS253, DE CLASE 1, CONSTITUIDA PER ARMADURA I TAPA
D' ALUMINI INJECTAT, P, AMB REFLETOR D'ALUMINI ANONITZAT, TANCAMENT DE VIDRE,
GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT PER LÀMPADA DE VAPOR DE
SODI ALTA PRESSIÓ DE 100W VSAP.
475,00000 €
BHQ0E02X U PROJECTOR COLORFLOOD BVP650 6K LED 1.295,00000 €
BHQ0E02Y U PROJECTOR TIPUS TNG-400 250W VSAP 615,00000 €
BHR02C10 U FANAL PRIM DE 12 M, FORMAT PER COLUMNA DE TUB D'ACER, CARRILS EN U PER A
ALLOTJAMENT DELS PROJECTORS AMB CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA CARRIL DE
COL·LOCACIO DELS PROJECTORS DE REVOLUCIO PARABOLIC, PORTES RECTANGULARS
DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB TRIANGULAR I REFORÇ INTERIOR
AMB PERFIL CONDUCTOR I CANAL DE RECOLLIDA DE L'AIGUA QUE PUGUI ENTRAR,
INCLOS TOT L'EQUIP ELECTRIC I EL CABLEJAT INTERIOR I PLATINA DE SUPORT
2.857,46000 €
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BHU3E021 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 100 W, PLUS 11,84000 €
BHU3E041 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 150 W, PLUS 30,00000 €
BHU3E04X U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 100 W, PLUS 30,00000 €
BHU3E04Y U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 250 W, PLUS 50,00000 €
BJS1UM10 U BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR
DE CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I EQUIPADA AMB VALVULA
52,64000 €
BJS51660 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA
NO POTABLE
1,01000 €
BJSBBYP2 U CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (DIFUSSORS). CONJUNT
COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I
COMPATIBLE, DE 1'', PER UNA PRESSIO DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT
D'ELECTROVALVULA DE 1'', PER UNA PRESSIO DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS
ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN.
INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES AIXI COM ACCESORIS, COMPLEMENTS, CONDUCTES I PECES ESPECIALS
EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
550,00000 €
BJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern, totalment col·locada en pericó soterrat
86,42000 €
BJSBU120 u Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern
121,21000 €
BN32B420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT
200,00000 €
BN631010 U ELECTROVÀLVULA DE 1 1/2'' AMB REGULADOR DE CABDAL, COMPONENTS EN ACER
INOXIDABLE, COS DE FIBRA DE VIDRE  I NYLON.
61,00000 €
BN74832N U VALVULA DE DESCARREGA  D'1' DE DIAMETRE NOMINAL 27,28000 €
BQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA
DE FERRO GG.20
532,05000 €
BQ21U020 U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE
DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM
DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS
DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN
SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40
MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I
ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE
EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL·LOCAT EMPOTRAT A LA
SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS
D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT
DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE
EIXOS 435 MM
84,13000 €
BQZAU020 U PANELL D'INFORMACIO MUNICIPAL DE 2350 MM D'ALÇADA, 1380 MM DE LONGITUT I 200
MM DE GRUIX AMB UNA SUPERFICIE PER FIXACIO DE CARTELLS DOBLE CARA DE 1160 X
1710 MM, FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT REVESTIT AMB XAPA
D'ACER INOXIDABLE POLIT I PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, VIDRES TRANSPARENTS
TEMPERATS DE 8 MM DE GRUIX I MARC SERIGRAFIAT DE COLOR GRIS, SUPORT DE
CARTELL AMB METACRILAT BLANC DIFUSSOR DE 4 MM DE GRUIX, EQUIP ELECTRIC
INTERIOR FORMAT PER INTERRUPTOR DIFERENCIAL AMB CIRCUITS INDEPENDENTS
PROTEGITS PER INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS I AMB CONNEXIO A TERRA,
CABLEJAT ANTIHUMITAT I MECANISME DE CAIXA ESTANCA ACCESSIBLE AMB CLAU
ESPECIAL I IL·LUMINACIO FORMADA PER 4 TUBS FLUORESCENTS DE 65 W D'ALT
RENDIMENT AMB FACTOR DE POTENCIA COMPENSAT
2.438,16000 €
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BQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE
DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA
IDENTIFICADORA DE 600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI
199,21000 €
BQZZV010 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS
47,11000 €
BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL 40,30000 €
BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0.8 M3
55,30000 €
BR351010 M3 TORBA ROSSA A GRANEL 63,00000 €
BR3P235B M3 TERRA DE BOSC COMPOSTADA 54,20000 €
BR3PE250 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0.8 M3 45,00000 €
BR44D22E U PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
139,20000 €
BR45BA2B U TILIA EUROPAEA EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
108,32000 €
BR4GKB10 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L 4,25000 €
BR4GKB18 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L 3,40000 €
BR9RU030 u Barrera antiarrels diàmetre 100 cm. per a escocells circulars, formada per 6 pannells antiarrels
DeepRoot Europe DR60 o equivalent, amb els accessoris necesaris de muntatge
78,40000 €
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D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, ELABORADA A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 74,57000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 105,75000 = 21,15000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,520      x 20,37000 = 30,96240
Subtotal: 52,11240 52,11240
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916
COST DIRECTE 74,56506
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,56506
D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 78,15000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000
Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 105,75000 = 21,15000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,740      x 20,37000 = 35,44380
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
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Subtotal: 56,79580 56,79580
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920
COST DIRECTE 78,15400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,15400
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 81,20000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000
Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 105,75000 = 26,43750
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,630      x 20,37000 = 33,20310
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 59,84260 59,84260
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920
COST DIRECTE 81,20080
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,20080
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 92,71000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000
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Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 105,75000 = 40,18500
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,520      x 20,37000 = 30,96240
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 71,34940 71,34940
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920
COST DIRECTE 92,70760
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,70760
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 110,93000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,530      x 20,37000 = 31,16610
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 105,75000 = 21,15000
Subtotal: 88,51810 88,51810
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916
COST DIRECTE 110,92651
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,92651
D070A6C1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:1:7 I 5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 102,10000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 250,000      x 0,09000 = 22,50000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 105,75000 = 26,43750
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,500      x 20,37000 = 30,55500
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 79,69450 79,69450
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916
COST DIRECTE 102,10291
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,10291
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 108,01000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
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Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 105,75000 = 40,18500
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,380      x 20,37000 = 28,11060
Subtotal: 85,59760 85,59760
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916
COST DIRECTE 108,00601
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,00601
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Rend.: 1,000 0,86000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510
Subtotal: 0,21730 0,21730
Materials
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,0102      x 1,08000 = 0,01102
Subtotal: 0,64102 0,64102
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217
COST DIRECTE 0,86049
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86049
D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
Rend.: 1,000 1,99000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208
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Subtotal: 0,17384 0,17384
Materials
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080
1,100      x 1,65000 = 1,81500
Subtotal: 1,81500 1,81500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174
COST DIRECTE 1,99058
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99058
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P-1 E9S1U020 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
de pas de malla, amb platines portants de 25x2 mm,
en peces de 1000x500 mm, col·locat
Rend.: 1,000 77,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 20,52000 = 6,15600
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 23,39000 = 14,03400
Subtotal: 20,19000 20,19000
Materials
B0B5U020 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 25x2 mm, en peces
de 1000x500 mm
1,030      x 55,62000 = 57,28860
Subtotal: 57,28860 57,28860
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30285
COST DIRECTE 77,78145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,78145
P-2 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL·LICA D'1 M
D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL,
AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB
EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO
Rend.: 1,000 7,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,048 /R x 19,92000 = 0,95616
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0416 /R x 23,02000 = 0,95763
A0140000 H MANOBRE 0,168 /R x 19,25000 = 3,23400
Subtotal: 5,14779 5,14779
Maquinària
C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
0,240 /R x 7,68000 = 1,84320
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,024 /R x 16,58000 = 0,39792
Subtotal: 2,24112 2,24112
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07722
COST DIRECTE 7,46613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,46613
P-3 F21DUM01 U ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE
REPICAR 60 CM DEL POU EXIXTENT TABICAT
DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I
COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
DE 15 CM DE GRUIX
Rend.: 1,000 227,10 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 4,717 /R x 19,25000 = 90,80225
A0121000 H OFICIAL 1A 4,0431 /R x 23,02000 = 93,07216
Subtotal: 183,87441 183,87441
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,3369 /R x 16,58000 = 5,58580
Subtotal: 5,58580 5,58580
Materials
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,150      x 62,16000 = 9,32400
B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM
0,150      x 63,88000 = 9,58200
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,490      x 16,36000 = 8,01640
D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
4,000      x 1,99058 = 7,96232
Subtotal: 34,88472 34,88472
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,75812
COST DIRECTE 227,10305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,10305
P-4 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic
superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa,
retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 2,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0612 /R x 23,02000 = 1,40882
Subtotal: 1,40882 1,40882
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,0306 /R x 38,97000 = 1,19248
Subtotal: 1,19248 1,19248
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01409
COST DIRECTE 2,61539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61539
P-5 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M
D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA
Rend.: 1,000 4,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0728 /R x 68,31000 = 4,97297
Subtotal: 4,97297 4,97297
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 4,97297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97297
P-6 F21N4XL2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE 20 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS
Rend.: 1,000 0,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0224 /R x 19,92000 = 0,44621
Subtotal: 0,44621 0,44621
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,0112 /R x 16,58000 = 0,18570
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0048 /R x 56,03000 = 0,26894
Subtotal: 0,45464 0,45464
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00669
COST DIRECTE 0,90754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90754
P-7 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGO Rend.: 1,000 2,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0926 /R x 19,92000 = 1,84459
Subtotal: 1,84459 1,84459
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,0463 /R x 16,58000 = 0,76765
Subtotal: 0,76765 0,76765
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02767
COST DIRECTE 2,63991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63991
P-8 F21PV046 M DEMOLICIO DE GUAL Rend.: 0,359 7,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0926 /R x 19,92000 = 5,13814
Subtotal: 5,13814 5,13814
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,0463 /R x 16,58000 = 2,13831
Subtotal: 2,13831 2,13831
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07707
COST DIRECTE 7,35352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35352
P-9 F21PV047 U DEMOLICIO D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL TIPUS Rend.: 0,235 11,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0926 /R x 19,92000 = 7,84933
Subtotal: 7,84933 7,84933
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,0463 /R x 16,58000 = 3,26661
Subtotal: 3,26661 3,26661
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11774
COST DIRECTE 11,23368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23368
P-10 F21PV055 M DEMOLICIO DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE
FORMIGO
Rend.: 1,000 2,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0714 /R x 19,92000 = 1,42229
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Subtotal: 1,42229 1,42229
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,0357 /R x 16,58000 = 0,59191
Subtotal: 0,59191 0,59191
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02133
COST DIRECTE 2,03553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03553
P-11 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL
TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO
Rend.: 1,000 2,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0914 /R x 19,25000 = 1,75945
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0166 /R x 23,02000 = 0,38213
Subtotal: 2,14158 2,14158
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03212
COST DIRECTE 2,17370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17370
P-12 F21QCV02 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB DE FERRO'
I CARREGA SOBRE CAMIO
Rend.: 1,000 2,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0264 /R x 19,25000 = 0,50820
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0536 /R x 23,02000 = 1,23387
Subtotal: 1,74207 1,74207
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,0536 /R x 16,58000 = 0,88869
Subtotal: 0,88869 0,88869
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02613
COST DIRECTE 2,65689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65689
P-13 F21QCV0B U DESMUNTATGE D'APARCAMENT DE BICICLETES
DE QUALSEVOL TIPUS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Rend.: 1,000 3,18 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,064 /R x 23,02000 = 1,47328
A0140000 H MANOBRE 0,032 /R x 19,25000 = 0,61600
Subtotal: 2,08928 2,08928
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,064 /R x 16,58000 = 1,06112
Subtotal: 1,06112 1,06112
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03134
COST DIRECTE 3,18174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18174
P-14 F21QCVBC U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Rend.: 1,000 7,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
Subtotal: 5,37800 5,37800
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,150 /R x 16,58000 = 2,48700
Subtotal: 2,48700 2,48700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08067
COST DIRECTE 7,94567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94567
P-15 F221A420 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A
ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS
Rend.: 1,000 4,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinària
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C1311270 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
ERUGUES, DE 119 KW
0,050 /R x 78,44000 = 3,92200
Subtotal: 3,92200 3,92200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289
COST DIRECTE 4,11739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11739
P-16 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3
M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES,
AMB MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE
PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
Rend.: 1,000 48,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 2,500 /R x 19,25000 = 48,12500
Subtotal: 48,12500 48,12500
COST DIRECTE 48,12500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,12500
P-17 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT
Rend.: 1,000 9,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500
Subtotal: 0,38500 0,38500
Maquinària
C1315230 H RETROEXCAVADORA GRAN SOBRE ERUGUES 0,050 /R x 182,49000 = 9,12450
Subtotal: 9,12450 9,12450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578
COST DIRECTE 9,51528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,51528
P-18 F222O003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER AL PAS
D'INSTALACIONS EN TERRENY NO CLASSIFICAT
DEIXANT LES TERRES A LA VORA I
TORNANT-LES A EMPRAR EN EL REBLERT DE LA
RASA, INCLOU REPERCUSIÓ DE SERVEIS
AFECTATS
Rend.: 1,000 7,44 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560
Subtotal: 7,24560 7,24560
COST DIRECTE 7,43810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43810
P-19 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES
AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 6,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,044 /R x 19,25000 = 0,84700
A013N000 h Ajudant obra pública 0,0264 /R x 20,44000 = 0,53962
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0528 /R x 23,02000 = 1,21546
Subtotal: 2,60208 2,60208
Maquinària
C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T
0,0264 /R x 50,44000 = 1,33162
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0264 /R x 42,60000 = 1,12464
C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 0,0264 /R x 62,96000 = 1,66214
Subtotal: 4,11840 4,11840
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03903
COST DIRECTE 6,75951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75951
P-20 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Rend.: 1,000 2,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 19,92000 = 0,87648
A0140000 H MANOBRE 0,063 /R x 19,25000 = 1,21275
Subtotal: 2,08923 2,08923
Maquinària
C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,044 /R x 12,19000 = 0,53636
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Subtotal: 0,53636 0,53636
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03134
COST DIRECTE 2,65693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65693
P-21 F228510F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
Rend.: 1,000 21,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,550 /R x 19,92000 = 10,95600
Subtotal: 10,95600 10,95600
Maquinària
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,550 /R x 8,61000 = 4,73550
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
Subtotal: 10,77350 10,77350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16434
COST DIRECTE 21,89384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,89384
P-22 F228L10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI
PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM
Rend.: 1,000 10,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,055 /R x 66,20000 = 3,64100
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560
Subtotal: 10,88660 10,88660
COST DIRECTE 10,88660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88660
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P-23 F2317501 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M D'AMPLÀRIA,
AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%
Rend.: 1,000 17,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,360 /R x 19,25000 = 6,93000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,360 /R x 23,02000 = 8,28720
Subtotal: 15,21720 15,21720
Materials
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,970      x 0,44000 = 1,30680
B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE
DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS
0,0248      x 8,86000 = 0,21973
B0A31000 KG CLAU ACER 0,070      x 1,15000 = 0,08050
Subtotal: 1,60703 1,60703
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38043
COST DIRECTE 17,20466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,20466
P-24 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ
Rend.: 1,000 9,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 9,90000 = 9,90000
Subtotal: 9,90000 9,90000
COST DIRECTE 9,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90000
P-25 F2R3U25X M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIO AMB CAMIO DE 12 T, A
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ
Rend.: 0,500 10,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,092 /R x 38,50000 = 7,08400
Subtotal: 7,08400 7,08400
Materials
B2RA75A1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB
UNA DENSITAT 0.43 T/M3, PROCEDENTS DE
1,000      x 3,00000 = 3,00000
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CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 3,00000 3,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,08400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08400
P-26 F3H28633 M2 CLAVAMENT I EXTRACCIO INDIVIDUAL DE
PALPLANXES RECUPERABLES D'ACER AL
CARBONI AMB FORMA U, DE FINS A 600 MM
D'AMPLADA ÚTIL, AMB UN MOMENT RESISTENT
DE FINS A 800 CM3/M DE PARED, AMB UNIÓ
ENCADELLADA, CLAVADES A UNA FONDARIA
ENTRE 4 I 8 M EN TERRENY DE SORRES
Rend.: 1,000 135,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,5325 /R x 19,92000 = 10,60740
Subtotal: 10,60740 10,60740
Maquinària
C3E62000 H MARTELL PERCUSSOR D'EFECTE DOBLE AMB
MOTOR
0,5325 /R x 203,80000 = 108,52350
C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 0,0875 /R x 125,89000 = 11,01538
Subtotal: 119,53888 119,53888
Materials
B3H28261 M2 PALPLANXA RECUPERABLE D'ACER AL
CARBONI, PER A 25 USOS, AMB FORMA U, DE
FINS A 600 MM D'AMPLADA ÚTIL, AMB UN
MOMENT RESISTENT DE FINS A 800 CM3/M DE
PARED, AMB UNIÓ ENCADELLADA
1,000      x 5,21000 = 5,21000
Subtotal: 5,21000 5,21000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26519
COST DIRECTE 135,62147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,62147
P-27 F3HZ1100 U DESPLAÇAMENT A OBRA, MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE MARTELL PERCUSSOR DE
DOBLE EFECTE AMB MOTOR,, PER A
CLAVAMENT I EXTRACCIO DE PALPLANXES
RECUPERABLES
Rend.: 1,000 7.296,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C3EZ3000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA DE MARTELL PERCUSSOR D'EFECTE
DOBLE, AMB MOTOR
0,800 /R x 9.120,00000 = 7.296,00000
Subtotal: 7.296,00000 7.296,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 7.296,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.296,00000
P-28 F4405215 KG ACER S275 JR, GALVANITZAT, EN PERFILS
LAMINATS, TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA AMB CARGOLS
Rend.: 1,000 2,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0227 /R x 20,44000 = 0,46399
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0227 /R x 23,78000 = 0,53981
Subtotal: 1,00380 1,00380
Materials
B44Z5016 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT
1,000      x 1,65000 = 1,65000
Subtotal: 1,65000 1,65000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01004
COST DIRECTE 2,66384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66384
P-29 F4505G03 M3 FORMIGO HA-30, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT
Rend.: 1,000 112,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,700 /R x 19,25000 = 32,72500
Subtotal: 32,72500 32,72500
Materials
B060A220 M3 FORMIGO HA-30, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
1,030      x 76,98000 = 79,28940
Subtotal: 79,28940 79,28940
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32725
COST DIRECTE 112,34165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,34165
P-30 F4B03000 KG SUBMINISTRAMENT, ELABORACIÓ I MUNTATGE
D'ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >=
5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, PER A
L'ARMADURA DE ESTRUCTURES I OBRES DE
CLAVEGUERAM, INCLOS PART PROPORCIONALS
DE SOLAPAMENTS I RETALLS
Rend.: 1,000 1,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352
Subtotal: 0,30164 0,30164
Materials
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,100      x 0,86049 = 0,94654
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,005      x 1,08000 = 0,00540
Subtotal: 0,95194 0,95194
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00302
COST DIRECTE 1,25660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25660
P-31 F4D4015S M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT
D'ENTRONCAMENTS CORBS I LLOCS
SINGULARS EN OBRES DE CLAVEGUERAM
Rend.: 1,000 47,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,5004 /R x 19,25000 = 9,63270
A013N000 h Ajudant obra pública 1,000 /R x 20,44000 = 20,44000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,5004 /R x 23,02000 = 11,51921
Subtotal: 41,59191 41,59191
Materials
B0D72210 M2 TAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE
FUSTA DE PI, DE 25 MM DE GRUIX, PER A 3 USOS
1,200      x 3,96000 = 4,75200
B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS
0,100      x 2,61000 = 0,26100
Subtotal: 5,01300 5,01300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62388
COST DIRECTE 47,22879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,22879
P-32 F931201F M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM
Rend.: 1,000 29,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250
Subtotal: 0,96250 0,96250
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,030 /R x 66,20000 = 1,98600
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
Subtotal: 5,04425 5,04425
Materials
B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 20,48000 = 23,55200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 23,60250 23,60250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444
COST DIRECTE 29,62369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,62369
P-33 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20
N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
Rend.: 1,000 83,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
Subtotal: 12,11550 12,11550
Maquinària
C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,86000 = 0,72900
Subtotal: 0,72900 0,72900
Materials
B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
1,050      x 67,64000 = 71,02200
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Subtotal: 71,02200 71,02200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12116
COST DIRECTE 83,98766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,98766
P-34 F961UA10 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI,
RECTA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGÓ
Rend.: 1,000 48,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200
A0121000 H OFICIAL 1A 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850
Subtotal: 11,00050 11,00050
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,009      x 92,70760 = 0,83437
B9613U10 M PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA,
DE 20X25 CM
1,000      x 32,39000 = 32,39000
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 62,92000 = 3,77520
Subtotal: 36,99957 36,99957
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16501
COST DIRECTE 48,16508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,16508
P-35 F961UA30 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI,
RECTA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X25 CM,
COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGÓ
Rend.: 1,000 69,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200
Subtotal: 11,00050 11,00050
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
0,009      x 92,70760 = 0,83437
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L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 62,92000 = 3,77520
B9613U30 M PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, SERRADA I
FLAMEJADA, DE 30X25 CM
1,000      x 54,20000 = 54,20000
Subtotal: 58,80957 58,80957
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16501
COST DIRECTE 69,97508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,97508
P-36 F961VBR2 U VORADA DE BUSTIA, RECTA DE PEDRA
GRANITICA ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I
BUIXARDADA DE 20X25X110 CM, COL·LOCADA
AMB FONAMENT DE FORMIGO
Rend.: 1,000 71,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200
A0121000 H OFICIAL 1A 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850
Subtotal: 11,00050 11,00050
Materials
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 62,92000 = 3,77520
B961VBR2 U PEDRA GRANITICA, GRA FI, ROSA PORRINYO,
RECTA, ESCAIRADA I FLAMEJADA, PER A
VORADA DE BUSTIA, DE 20X25X110 CM, AMB
BOCA PER A EMBORNAL
1,000      x 55,65000 = 55,65000
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,009      x 92,70760 = 0,83437
Subtotal: 60,25957 60,25957
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16501
COST DIRECTE 71,42508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,42508
P-37 F961VBR3 U VORADA DE BUSTIA, RECTA DE PEDRA
GRANITICA ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I
BUIXARDADA DE 30X25X110 CM, COL·LOCADA
AMB FONAMENT DE FORMIGO
Rend.: 1,000 89,98 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200
Subtotal: 11,00050 11,00050
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,009      x 92,70760 = 0,83437
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 62,92000 = 3,77520
B961VBR3 U VORADA DE BUSTIA, RECTA DE PEDRA
GRANITICA ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I
BUIXARDADA DE 30X25X110 CM
1,000      x 74,20000 = 74,20000
Subtotal: 78,80957 78,80957
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16501
COST DIRECTE 89,97508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,97508
P-38 F962U930 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, SERRADA MECANICAMENT I
FLAMEJADA, DE 30X25 CM, COL·LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
Rend.: 1,000 127,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000
Subtotal: 15,71500 15,71500
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,009      x 92,70760 = 0,83437
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 62,92000 = 3,77520
B962U230 M PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X25 CM
PER A FORMACIÓ DE VORADA CORBA
1,000      x 106,92000 = 106,92000
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Subtotal: 111,52957 111,52957
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23573
COST DIRECTE 127,48030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,48030
P-39 F97422EB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 11,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,220 /R x 23,02000 = 5,06440
Subtotal: 6,41190 6,41190
Materials
B97422E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES
5,000      x 0,93000 = 4,65000
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,0063      x 92,70760 = 0,58406
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS
0,001      x 160,16000 = 0,16016
Subtotal: 5,39422 5,39422
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09618
COST DIRECTE 11,90230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,90230
P-40 F981U015 M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB
QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE
RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE
GRUIX
Rend.: 1,000 178,52 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,600 /R x 19,92000 = 31,87200
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800
Subtotal: 41,08000 41,08000
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,012      x 92,70760 = 1,11249
B981U015 M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI,  AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB
QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI
1,000      x 128,00000 = 128,00000
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,124      x 62,16000 = 7,70784
Subtotal: 136,82033 136,82033
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61620
COST DIRECTE 178,51653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,51653
P-41 F981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE,
DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE
121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
Rend.: 1,000 220,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,800 /R x 19,92000 = 35,85600
Subtotal: 49,66800 49,66800
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
0,024      x 92,70760 = 2,22498
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L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
B981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE
121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR
1,000      x 160,00000 = 160,00000
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,120      x 62,16000 = 7,45920
Subtotal: 169,68418 169,68418
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74502
COST DIRECTE 220,09720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,09720
P-42 F991UA50 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 120X120X20 CM I DE 10 MM DE
GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT
DE FORMIGÓ
Rend.: 1,000 164,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 23,02000 = 17,26500
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750
Subtotal: 31,70250 31,70250
Materials
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,180      x 62,92000 = 11,32560
B99ZZ050 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 120X120X20 CM I DE 10 MM DE
GRUIX
1,000      x 120,92000 = 120,92000
Subtotal: 132,24560 132,24560
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47554
COST DIRECTE 164,42364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,42364
P-43 F991UA60 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 180X100X20 CM I DE 10 MM DE
GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT
DE FORMIGÓ
Rend.: 1,000 186,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 23,02000 = 17,26500
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750
Subtotal: 31,70250 31,70250
Materials
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,210      x 62,92000 = 13,21320
B99ZZ060 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 140X140X20 CM I DE 10 MM DE
GRUIX
1,000      x 141,08000 = 141,08000
Subtotal: 154,29320 154,29320
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47554
COST DIRECTE 186,47124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,47124
P-44 F991UA81 U ESCOCELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
180X120X20CM I DE 10MM DE GRUIX.
COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGÓ.
Rend.: 1,000 194,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 23,02000 = 17,26500
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750
Subtotal: 31,70250 31,70250
Materials
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,180      x 62,92000 = 11,32560
B99ZZ081 U ESCOCELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
180X120X20CM I DE 10MM DE GRUIX
1,000      x 151,30000 = 151,30000
Subtotal: 162,62560 162,62560
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47554
COST DIRECTE 194,80364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,80364
P-45 F9B40CAP UT CAP DE BULEVAR AMB GRANIT DE GRA FI A
MITJA (SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ) AMB UNA
O DUES CARES FLAMEJADES (SEGONS PEÇA) I
GRUIX MÍNIM DE 8 CM, COL.LOCADES AMB
MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ, D'ACORD
AMB ESPECEJAMENT I DETALLS DE PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 200,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-46 F9B4S001 M2 SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE LLOSES
DE PEDRA GRANÍTICA IMPALA FLAMEJADES DE
29.1 X 40/50 I DE 8 CM DE GRUIX AMB UN
CANTELL  CAIREJAT
Rend.: 1,000 107,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B0G1UM74 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA IMPALA
FLAMEJADA DE 29.1 X 40/50 I DE 8 CM DE GRUIX
AMB UN CANTELL  CAIREJAT
1,000      x 107,09000 = 107,09000
Subtotal: 107,09000 107,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 107,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,09000
P-47 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX, COL·LOCADA
AMB MORTER
Rend.: 1,000 131,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 26,11600 26,11600
Materials
D070A6C1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:1:7 I 5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,030      x 102,10291 = 3,06309
B0G1UM63 M2 LLOSA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,GRA FI,
FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX
1,020      x 100,27000 = 102,27540
Subtotal: 105,33849 105,33849
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39174
COST DIRECTE 131,84623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,84623
P-48 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT
A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3
DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND
Rend.: 1,000 24,12 €
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 19,25000 = 5,19750
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 23,02000 = 9,89860
Subtotal: 15,09610 15,09610
Materials
D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, ELABORADA A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
0,0306      x 74,56506 = 2,28169
B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT
1,020      x 6,06000 = 6,18120
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 105,75000 = 0,32783
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010
Subtotal: 8,80082 8,80082
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22644
COST DIRECTE 24,12336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,12336
P-49 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND
Rend.: 1,000 36,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,3669 /R x 19,25000 = 7,06283
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,6338 /R x 23,02000 = 14,59008
Subtotal: 21,65291 21,65291
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
B9E14100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU
SUPERIOR
1,020      x 10,55000 = 10,76100
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,030      x 108,00601 = 3,24018
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,003      x 105,75000 = 0,31725
Subtotal: 14,31944 14,31944
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21653
COST DIRECTE 36,18888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,18888
P-50 F9E1S00P M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS
DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE COLOR
AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
Rend.: 1,000 37,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 23,02000 = 13,35160
Subtotal: 21,82160 21,82160
Materials
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,0315      x 108,00601 = 3,40219
B9E1S000 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM,
PER A PAS DE VIANANTS
1,020      x 10,82000 = 11,03640
B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,255      x 3,08000 = 0,78540
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS
0,0031      x 160,16000 = 0,49650
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
Subtotal: 15,72150 15,72150
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32732
COST DIRECTE 37,87042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,87042
P-51 F9H17212 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12
AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 96 %
DE L'ASSAIG MARSHALL
Rend.: 1,000 54,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550
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PARTIDES D'OBRA
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738
Subtotal: 2,09288 2,09288
Maquinària
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H17210 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
1,000      x 49,86000 = 49,86000
Subtotal: 49,86000 49,86000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139
COST DIRECTE 54,04481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,04481
P-52 F9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO G-20/25 AMB GRANULAT PER A
BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,
SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I
COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL,
INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
Rend.: 1,000 35,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 19,25000 = 1,38600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,048 /R x 23,02000 = 1,10496
Subtotal: 2,49096 2,49096
Maquinària
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,024 /R x 66,20000 = 1,58880
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,125 /R x 48,25000 = 6,03125
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,024 /R x 53,99000 = 1,29576
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,024 /R x 60,52000 = 1,45248
C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,024 /R x 26,24000 = 0,62976
Subtotal: 10,99805 10,99805
Materials
B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO G-20/25 AMB GRANULAT PER A
BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
1,000      x 22,00000 = 22,00000
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 22,00000 22,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02491
COST DIRECTE 35,51392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,51392
P-53 F9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,
SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I
COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL,
INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
Rend.: 1,000 41,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,048 /R x 23,02000 = 1,10496
A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 19,25000 = 1,38600
Subtotal: 2,49096 2,49096
Maquinària
C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,024 /R x 26,24000 = 0,62976
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,125 /R x 48,25000 = 6,03125
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,024 /R x 53,99000 = 1,29576
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,024 /R x 66,20000 = 1,58880
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,024 /R x 60,52000 = 1,45248
Subtotal: 10,99805 10,99805
Materials
B9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
1,000      x 28,12000 = 28,12000
Subtotal: 28,12000 28,12000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02491
COST DIRECTE 41,63392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,63392
P-54 F9H1V160 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO VA AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,
SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I
COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL,
INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
Rend.: 1,000 42,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 19,25000 = 1,38600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,048 /R x 23,02000 = 1,10496
Subtotal: 2,49096 2,49096
Maquinària
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,024 /R x 60,52000 = 1,45248
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,024 /R x 53,99000 = 1,29576
C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,024 /R x 26,24000 = 0,62976
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,125 /R x 48,25000 = 6,03125
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,024 /R x 66,20000 = 1,58880
Subtotal: 10,99805 10,99805
Materials
B9H1V160 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO VA AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
1,000      x 29,35000 = 29,35000
Subtotal: 29,35000 29,35000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02491
COST DIRECTE 42,86392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,86392
P-55 F9H3V190 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
DE COMPOSICIO F-8/10 (CAPA FINA), AMB
GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO MODIFICAT AMB POLIMERS
BM-3B, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CARREGA 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO
AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS
NETEJA PREVIA DE CALÇADA
Rend.: 1,000 52,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,084 /R x 19,25000 = 1,61700
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,056 /R x 23,02000 = 1,28912
Subtotal: 2,90612 2,90612
Maquinària
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,028 /R x 66,20000 = 1,85360
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,028 /R x 53,99000 = 1,51172
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,028 /R x 60,52000 = 1,69456
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C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,028 /R x 26,24000 = 0,73472
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,140 /R x 48,25000 = 6,75500
Subtotal: 12,54960 12,54960
Materials
B9H3V190 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
DE COMPOSICIO F-8/10 (CAPA FINA), AMB
GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO MODIFICAT AMB POLIMERS
BM-3B
1,000      x 36,93000 = 36,93000
Subtotal: 36,93000 36,93000
COST DIRECTE 52,38572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,38572
P-56 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2
Rend.: 1,000 0,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 /R x 19,92000 = 0,07968
Subtotal: 0,07968 0,07968
Maquinària
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368
Subtotal: 0,11368 0,11368
Materials
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 1,500      x 0,45000 = 0,67500
Subtotal: 0,67500 0,67500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00120
COST DIRECTE 0,86956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86956
P-57 F9J1V015 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO CATIONICA I
NETEJA DEL FERM
Rend.: 1,000 0,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,002 /R x 19,25000 = 0,03850
Subtotal: 0,03850 0,03850
Maquinària
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,001 /R x 28,42000 = 0,02842
Subtotal: 0,02842 0,02842
Materials
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 1,000      x 0,31000 = 0,31000
Subtotal: 0,31000 0,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00039
COST DIRECTE 0,37731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37731
P-58 F9W1V010 M2 FRESATGE MECANIC DE PAVIMENTS ASFALTICS
DE 1 A 3 CM DE GRUIX, A TOT EL PAVIMENT,
ARRANCAMENT, INCLOSOS TALLS, ACABATS A
TAPES I REIXES, INCLOSA CARREGA DEL
MATERIAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR, I
POSTERIOR ESCOMBRAT I NETEJA
Rend.: 1,000 1,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,002 /R x 23,02000 = 0,04604
A0140000 H MANOBRE 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700
Subtotal: 0,12304 0,12304
Maquinària
C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,002 /R x 26,24000 = 0,05248
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,002 /R x 16,58000 = 0,03316
C131V025 H FRESADORA DE CARREGA AUTOMATICA 0,002 /R x 99,17000 = 0,19834
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,020 /R x 38,50000 = 0,77000
Subtotal: 1,05398 1,05398
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00123
COST DIRECTE 1,17825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17825
P-59 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB
DISC DE DIAMANT
Rend.: 1,000 1,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600
Subtotal: 0,99600 0,99600
Maquinària
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,050 /R x 10,61000 = 0,53050
Subtotal: 0,53050 0,53050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00996
COST DIRECTE 1,53646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53646
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P-60 FBA13110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
DISCONTÍNUA DE 10 CM 2/5,5, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA
Rend.: 1,000 0,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700
A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114
Subtotal: 0,23814 0,23814
Maquinària
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
0,004 /R x 38,40000 = 0,15360
Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0071      x 3,77000 = 0,02677
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,0133      x 7,78000 = 0,10347
Subtotal: 0,13024 0,13024
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00357
COST DIRECTE 0,52555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52555
P-61 FBA1A110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
DISCONTÍNUA DE 30 CM 1/1, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA
Rend.: 1,000 1,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,007 /R x 19,25000 = 0,13475
A0121000 H OFICIAL 1A 0,014 /R x 23,02000 = 0,32228
Subtotal: 0,45703 0,45703
Maquinària
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
0,007 /R x 38,40000 = 0,26880
Subtotal: 0,26880 0,26880
Materials
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0388      x 3,77000 = 0,14628
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,0755      x 7,78000 = 0,58739
Subtotal: 0,73367 0,73367
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00686
COST DIRECTE 1,46636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46636
P-62 FBA1G110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA
Rend.: 1,000 0,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700
A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114
Subtotal: 0,23814 0,23814
Maquinària
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
0,004 /R x 38,40000 = 0,15360
Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0255      x 3,77000 = 0,09614
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,050      x 7,78000 = 0,38900
Subtotal: 0,48514 0,48514
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00357
COST DIRECTE 0,88045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88045
P-63 FBA21111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL
Rend.: 1,000 2,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
Subtotal: 0,62988 0,62988
Maquinària
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
0,010 /R x 29,37000 = 0,29370
Subtotal: 0,29370 0,29370
Materials
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BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0632      x 3,77000 = 0,23826
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,1255      x 7,78000 = 0,97639
Subtotal: 1,21465 1,21465
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00945
COST DIRECTE 2,14768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14768
P-64 FBA21211 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 40 CM 0,8/0,4,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL
Rend.: 1,000 2,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,017 /R x 23,02000 = 0,39134
A0140000 H MANOBRE 0,008 /R x 19,25000 = 0,15400
Subtotal: 0,54534 0,54534
Maquinària
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
0,008 /R x 29,37000 = 0,23496
Subtotal: 0,23496 0,23496
Materials
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,1326      x 7,78000 = 1,03163
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0673      x 3,77000 = 0,25372
Subtotal: 1,28535 1,28535
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00818
COST DIRECTE 2,07383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07383
P-65 FBA22311 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL
Rend.: 1,000 3,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
A0121000 H OFICIAL 1A 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738
Subtotal: 0,62988 0,62988
Maquinària
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
0,010 /R x 29,37000 = 0,29370
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Subtotal: 0,29370 0,29370
Materials
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,1255      x 3,77000 = 0,47314
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,2499      x 7,78000 = 1,94422
Subtotal: 2,41736 2,41736
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00945
COST DIRECTE 3,35039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35039
P-66 FBA31110 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL
Rend.: 1,000 8,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850
A0121000 H OFICIAL 1A 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368
Subtotal: 2,74218 2,74218
Maquinària
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
0,042 /R x 29,37000 = 1,23354
Subtotal: 1,23354 1,23354
Materials
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,2499      x 3,77000 = 0,94212
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,4998      x 7,78000 = 3,88844
Subtotal: 4,83056 4,83056
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04113
COST DIRECTE 8,84741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,84741
P-67 FBB11121 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 90 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT
Rend.: 1,000 85,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000
Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
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BBM11202 U PLACA TRIANGULAR, DE 90 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
1,000      x 69,46000 = 69,46000
Subtotal: 69,46000 69,46000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100
COST DIRECTE 85,09100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,09100
P-68 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT
Rend.: 1,000 62,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000
Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
BBM12602 U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
1,000      x 46,40000 = 46,40000
Subtotal: 46,40000 46,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100
COST DIRECTE 62,03100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,03100
P-69 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
Rend.: 1,000 77,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000
Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
1,000      x 61,65000 = 61,65000
Subtotal: 61,65000 61,65000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100
COST DIRECTE 77,28100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,28100
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P-70 FBB21401 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 40X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
Rend.: 1,000 74,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000
Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
BBM1ADA2 U PLACA INFORMATIVA DE 40X60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
1,000      x 59,03000 = 59,03000
Subtotal: 59,03000 59,03000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100
COST DIRECTE 74,66100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,66100
P-71 FBB21501 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
Rend.: 1,000 150,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000
Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X90 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
1,000      x 134,41000 = 134,41000
Subtotal: 134,41000 134,41000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100
COST DIRECTE 150,04100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,04100
P-72 FBB31720 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE
60X30 CM, FIXADA AL SENYAL
Rend.: 1,000 78,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,615 /R x 19,25000 = 11,83875
Subtotal: 11,83875 11,83875
Materials
BBM1EH62 U PLACA COMPLEMENTÀRIA, DE 60X30 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
1,000      x 66,17000 = 66,17000
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Subtotal: 66,17000 66,17000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17758
COST DIRECTE 78,18633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,18633
P-73 FBEG3110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
DISCONTÍNUA DE 10 CM 2/2, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA
Rend.: 1,000 0,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700
A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114
Subtotal: 0,23814 0,23814
Maquinària
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
0,004 /R x 38,40000 = 0,15360
Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,014      x 3,77000 = 0,05278
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,025      x 7,78000 = 0,19450
Subtotal: 0,24728 0,24728
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00357
COST DIRECTE 0,64259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64259
P-74 FBEGF110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
CONTÍNUA GROGA DE 15 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA
Rend.: 1,000 1,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020
A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625
Subtotal: 0,32645 0,32645
Maquinària
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
0,005 /R x 38,40000 = 0,19200
Subtotal: 0,19200 0,19200
Materials
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BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,0755      x 7,78000 = 0,58739
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0377      x 3,77000 = 0,14213
Subtotal: 0,72952 0,72952
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00490
COST DIRECTE 1,25287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25287
P-75 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE
BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A
EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFALTICA I COL·LOCADA AMB
MORTER
Rend.: 1,000 90,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 23,02000 = 9,66840
A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 19,25000 = 8,08500
Subtotal: 17,75340 17,75340
Materials
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,010      x 110,92651 = 1,10927
BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA
DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFALTICA
1,000      x 71,43000 = 71,43000
Subtotal: 72,53927 72,53927
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26630
COST DIRECTE 90,55897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,55897
P-76 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA Rend.: 1,000 151,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 19,92000 = 79,68000
A0121000 H OFICIAL 1A 1,600 /R x 23,02000 = 36,83200
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Subtotal: 116,51200 116,51200
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
2,000 /R x 16,58000 = 33,16000
Subtotal: 33,16000 33,16000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74768
COST DIRECTE 151,41968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,41968
P-77 FD7FA375 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 22,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0198 /R x 19,25000 = 0,38115
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0198 /R x 23,78000 = 0,47084
Subtotal: 0,85199 0,85199
Materials
BD7FA370 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB
UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ
1,000      x 21,35000 = 21,35000
Subtotal: 21,35000 21,35000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01278
COST DIRECTE 22,21477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21477
P-78 FD7FA37X M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 26,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0198 /R x 19,25000 = 0,38115
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0198 /R x 23,78000 = 0,47084
Subtotal: 0,85199 0,85199
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Materials
BD135C90 M TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 315 MM I
DE LLARGÀRIA 5 M, COM A MÀXIM
1,000      x 25,24000 = 25,24000
Subtotal: 25,24000 25,24000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01278
COST DIRECTE 26,10477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10477
P-79 FD7FA575 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR
FORMIGONAT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA
ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA
Rend.: 1,000 17,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0198 /R x 23,78000 = 0,47084
A0140000 H MANOBRE 0,0198 /R x 19,25000 = 0,38115
Subtotal: 0,85199 0,85199
Materials
BD7FA570 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR
FORMIGONAT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
1,000      x 16,60000 = 16,60000
Subtotal: 16,60000 16,60000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01278
COST DIRECTE 17,46477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,46477
P-80 FD7FC375 M TUB DE PVC DE 500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 29,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,022 /R x 23,78000 = 0,52316
A0140000 H MANOBRE 0,022 /R x 19,25000 = 0,42350
Subtotal: 0,94666 0,94666
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Materials
BD7FC370 M TUB DE PVC DE 500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB
UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ
1,000      x 28,47000 = 28,47000
Subtotal: 28,47000 28,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01420
COST DIRECTE 29,43086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43086
P-81 FD90S010 M3 RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2, PER A
CLAVEGUERA
Rend.: 2,000 87,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 19,92000 = 7,96800
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,02000 = 4,60400
Subtotal: 12,57200 12,57200
Materials
B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
1,100      x 67,64000 = 74,40400
Subtotal: 74,40400 74,40400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18858
COST DIRECTE 87,16458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,16458
P-82 FDB2542B U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX
MINIM I PLANTA D'1,00X1,00 M PER A TUB DE D
50 CM
Rend.: 1,000 32,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,270 /R x 23,02000 = 6,21540
A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 19,25000 = 5,19750
Subtotal: 11,41290 11,41290
Materials
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,339      x 62,16000 = 21,07224
Subtotal: 21,07224 21,07224
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17119
COST DIRECTE 32,65633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,65633
P-83 FDB35460 U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15
CM DE GRUIX I PLANTA D'1,20X1,20 M
Rend.: 1,000 106,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,050 /R x 23,02000 = 24,17100
A0140000 H MANOBRE 1,050 /R x 19,25000 = 20,21250
Subtotal: 44,38350 44,38350
Materials
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,245      x 62,16000 = 15,22920
B9B11100 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 75,000      x 0,62000 = 46,50000
Subtotal: 61,72920 61,72920
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66575
COST DIRECTE 106,77845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,77845
P-84 FDD15095 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 66,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 16,90800 16,90800
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240
Subtotal: 5,07240 5,07240
Materials
BDD15090 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA
1,050      x 41,78000 = 43,86900
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
0,0054      x 110,92651 = 0,59900
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ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Subtotal: 44,46800 44,46800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25362
COST DIRECTE 66,70202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,70202
P-85 FDD2S015 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE
PECES PREFABRICADES DE FORMIGO,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 128,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,8777 /R x 19,25000 = 16,89573
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,4388 /R x 23,02000 = 10,10118
Subtotal: 26,99691 26,99691
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,4388 /R x 31,84000 = 13,97139
Subtotal: 13,97139 13,97139
Materials
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,060      x 81,20080 = 4,87205
BDD2S015 U PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGO DE
70X70X50 CM, PER A POU QUADRAT
2,000      x 41,05000 = 82,10000
Subtotal: 86,97205 86,97205
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26997
COST DIRECTE 128,21032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,21032
P-86 FDD3U001 M POU PER A AIGÜES PLUVIALS DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR, TIPUS BARCELONA,
PREFABRICAT DE FORMIGO, AMB CONNEXIO A
DESGÜAS DE D 40 CM
Rend.: 1,000 59,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,5085 /R x 19,25000 = 9,78863
A0121000 H OFICIAL 1A 0,5085 /R x 23,02000 = 11,70567
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Subtotal: 21,49430 21,49430
Materials
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,150      x 81,20080 = 12,18012
BDD3U100 M POU PREFABRICAT DE FORMIGO AMB FORAT
PER A CONNEXIO DEL TUB DE DESGÜAS DE D.
40 CM
1,000      x 25,19000 = 25,19000
Subtotal: 37,37012 37,37012
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21494
COST DIRECTE 59,07936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,07936
P-87 FDDZS005 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
Rend.: 1,000 17,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
Subtotal: 12,68100 12,68100
Materials
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,009      x 81,20080 = 0,73081
BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES
1,000      x 3,71000 = 3,71000
Subtotal: 4,44081 4,44081
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19022
COST DIRECTE 17,31203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31203
P-88 FDDZU010 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE
1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM
DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
Rend.: 1,000 377,99 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820
A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250
Subtotal: 17,33070 17,33070
Materials
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
0,0357      x 39,31000 = 1,40337
BDDZU010 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE
1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM
DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124
1,000      x 359,00000 = 359,00000
Subtotal: 360,40337 360,40337
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996
COST DIRECTE 377,99403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,99403
P-89 FDG5CV01 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE
FLEXIBLES, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB
FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I
AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA
RASA
Rend.: 1,000 14,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
Subtotal: 6,34050 6,34050
Materials
BG22TL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
2,000      x 2,65000 = 5,30000
B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,050      x 60,75000 = 3,03750
Subtotal: 8,33750 8,33750
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09511
COST DIRECTE 14,77311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77311
P-90 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160
MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT
AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I
AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA
RASA
Rend.: 1,000 22,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
Subtotal: 6,34050 6,34050
Materials
BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
160 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES
2,000      x 3,24000 = 6,48000
B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,150      x 60,75000 = 9,11250
Subtotal: 15,59250 15,59250
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 6,34100 = 0,06341
Subtotal: 0,06341 0,06341
COST DIRECTE 21,99641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99641
P-91 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE
GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE
10 CM DE GRUIX
Rend.: 1,000 102,82 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,425 /R x 23,02000 = 32,80350
A0140000 H MANOBRE 1,638 /R x 19,25000 = 31,53150
Subtotal: 64,33500 64,33500
Materials
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,240      x 62,16000 = 14,91840
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,048      x 110,92651 = 5,32447
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
70,000      x 0,23000 = 16,10000
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS
0,075      x 19,94000 = 1,49550
Subtotal: 37,83837 37,83837
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 64,33500 = 0,64335
Subtotal: 0,64335 0,64335
COST DIRECTE 102,81672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,81672
P-92 FDK2U101 U PERICÓ DE REGISTRE DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M DE
MIDES ÙTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ
CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE
LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE
FOSA
Rend.: 1,000 119,38 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-93 FDK2U102 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X
0.70 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE
MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA
Rend.: 1,000 157,17 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-94 FDK2U103 U PERICÓ DE REGISTRE DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M DE
MIDES ÙTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ
CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE
LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE
FOSA
Rend.: 1,000 134,55 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-95 FDK2U10E U PERICÓ DE REGISTRE PER A INSTAL·LACIONS
DE 0,60 X 0,60 X 0.70 M DE MIDES ÚTILS AMB
PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA
LA TAPA I MARC DE FOSA
Rend.: 1,000 157,17 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-96 FDK2VV02 U TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL PINTADA
HIDROSOLUBLE NEGRE, BLOQUEJADA EN EL
SEU MARC AMB UN TANCAMENT D'UN QUART
DE GIR AMB CLAU CODIFICADA, INCLOU MARC
D'ACERLAMINAT GALVANITZAT EN CALENT, DE
600X600X60 MM. HOMOLOGADES PER PARCS I
JARDINS.
Rend.: 1,000 180,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-97 FDK2VV12 U PERICÓ PER COMPTADOR DE 1,20 X 0,60 X 0,40
M DE MIDES ÙTILS AMB PARET DE 15 CM DE
MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA
Rend.: 1,000 480,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-98 FDW5V010 U DESMUNTATGE D'EMBORNAL EXISTENT,
ENDERROC PARCIAL, 120 CM DE FONDARIA DEL
POU PLUVIAL DE 70X30 CM, REALITZACIO D'UNA
LLOSA ARMADA DE 15 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I ARMAT
DOBLE 150X150X5 MM, REBLERT AMB SAULO EN
TONGADES DE 25 CM COMPACTADES FINS A
UNA DENSITAT IGUAL O SUPERIOR AL 95% DEL
PROCTOR, ACABAT SUPERIOR AMB UNA BASE
DE 20 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I 10 CM D'ASFALT EN CALENT
D'ESTRUCTURA DENSA TIPUS D PER A
RODAMENT, INCLOS TOTS ELS ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA REALITZACIO
DELS TREBALL
Rend.: 1,000 249,02 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 4,7022 /R x 23,02000 = 108,24464
A0140000 H MANOBRE 5,4859 /R x 19,25000 = 105,60358
Subtotal: 213,84822 213,84822
Maquinària
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
0,3918 /R x 16,58000 = 6,49604
Subtotal: 6,49604 6,49604
Materials
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,500      x 16,36000 = 8,18000
D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
4,000      x 1,99058 = 7,96232
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,150      x 62,16000 = 9,32400
Subtotal: 25,46632 25,46632
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20772
COST DIRECTE 249,01830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,01830
P-99 FDX010R9 M FORMACIÓ DE CANALITZACIÓ PER A REG, AMB
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ EN RASA DE TRES
TUBS CORRUGATS DE PVC DE DOBLE
DIÀMETRE QUE LA CANONADA DE AIGUA I DOS
PER A INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, EMBEGUTS EN
CAPA DE FORMIGÓ DE 30 CM DE GRUIX,
INCLOENT: TALL I ENDERROC DEL PAVIMENT,
EXCAVACIÓ DE RASA DE 0.60 X 1.00 M DE
PROFUNDITAT, REBLIMENT DE LA RESTA DE LA
RASA I COMPACTACIÓ D'AQUESTA, I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA A ABOCADOR. INCLOU
EXISTENT I LA SUBSTITUCIO PER UN REPLE DE
20 CM DE FORMIGO FCK=20 N/MM2
Rend.: 1,000 51,69 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-100 FEQMPROJ U PROJECTE ELÈCTRIC DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
COMPLERT, INCLOENT REDACCIÓ,
LEGALITZACIÓ, TASES D'ORGANISMES, DRETS
DE VISAT I CERTIFICAT FINAL D'OBRA.
Rend.: 1,000 3.250,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-101 FFB21110 M CANALITZACIO AMB TUB DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE DE
DIAMETRE NOMINAL DE 110 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOS SUMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ
Rend.: 1,000 1,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,005 /R x 23,78000 = 0,11890
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
Subtotal: 0,32330 0,32330
Materials
BFB28451 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE DE DIAMETRE NOMINAL DE 110 MM
AMB GUIES DE PLASTIC
1,000      x 1,52000 = 1,52000
Subtotal: 1,52000 1,52000
COST DIRECTE 1,84330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84330
P-102 FFB21125 M CANALITZACIO AMB TUB DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE DE
DIAMETRE NOMINAL DE 125 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOS SUMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ
Rend.: 1,000 2,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,005 /R x 23,78000 = 0,11890
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
Subtotal: 0,32330 0,32330
Materials
BFB28452 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE DE DIAMETRE NOMINAL DE 125 MM
AMB GUIES DE PLASTIC
1,000      x 1,81000 = 1,81000
Subtotal: 1,81000 1,81000
COST DIRECTE 2,13330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13330
P-103 FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 5,89 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 20,44000 = 1,63520
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 23,78000 = 1,90240
Subtotal: 3,53760 3,53760
Materials
BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2
1,020      x 0,86000 = 0,87720
BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ
0,300      x 4,37000 = 1,31100
Subtotal: 2,29820 2,29820
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05306
COST DIRECTE 5,88886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88886
P-104 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 7,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 20,44000 = 1,83960
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 23,78000 = 2,14020
Subtotal: 3,97980 3,97980
Materials
BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
1,000      x 0,17000 = 0,17000
BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ
0,300      x 6,13000 = 1,83900
BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2
1,020      x 1,34000 = 1,36680
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Subtotal: 3,37580 3,37580
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05970
COST DIRECTE 7,41530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41530
P-105 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 9,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800
Subtotal: 4,42200 4,42200
Materials
BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ
0,300      x 9,12000 = 2,73600
BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
1,000      x 0,27000 = 0,27000
BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2
1,020      x 2,10000 = 2,14200
Subtotal: 5,14800 5,14800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06633
COST DIRECTE 9,63633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63633
P-106 FG22TB1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Rend.: 1,000 1,51 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 13,87000 = 0,27740
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 16,16000 = 0,40400
Subtotal: 0,68140 0,68140
Materials
BG22TB10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,020      x 0,80000 = 0,81600
Subtotal: 0,81600 0,81600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01022
COST DIRECTE 1,50762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50762
P-107 FG31E31A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
RV 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE 3X2,5 MM2 I
COL.LOCAT EN TUB
Rend.: 1,000 1,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 16,16000 = 0,40400
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,025 /R x 13,87000 = 0,34675
Subtotal: 0,75075 0,75075
Materials
BG313300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2.5 MM2
1,000      x 0,81000 = 0,81000
Subtotal: 0,81000 0,81000
COST DIRECTE 1,56075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56075
P-108 FG31S606 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
RVFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X10 MM2 I
COL·LOCAT EN TUB
Rend.: 1,000 4,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,037 /R x 13,87000 = 0,51319
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,037 /R x 16,16000 = 0,59792
Subtotal: 1,11111 1,11111
Materials
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BG31S600 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RVFV 0,6/1 KV, AMB AÏLLAMENT DE POLICLORUR
DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILÈ
RETICULAT (XLPE) I ARMADURA LLEUGERA DE
FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 10 MM2
1,000      x 3,81000 = 3,81000
Subtotal: 3,81000 3,81000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01111
COST DIRECTE 4,93222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93222
P-109 FG38U060 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35
MM2
Rend.: 1,000 1,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0307 /R x 23,78000 = 0,73005
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0153 /R x 20,44000 = 0,31273
Subtotal: 1,04278 1,04278
Materials
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
1,000      x 0,92000 = 0,92000
Subtotal: 0,92000 0,92000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01043
COST DIRECTE 1,97321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97321
P-110 FHGAE14X U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I
CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE
SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI TIPUS
MONOLIT-2R-BCN 4S 30KVA SEC 400 O SIMILAR
D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB
COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT SISTEMA URBILUX
VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR
REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 30 KVA PER A
UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A
31,5 KW
Rend.: 1,000 16.753,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-111 FHM5E552 U CANELOBRE DE FONERIA DE FERRO MODEL
SANT JAUME, PER A CINC FANALS, INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIO DE PRESA DE
TERRA, INSTAL·LACIO ELECTRICA COMPLETA A
L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR
Rend.: 1,000 4.156,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,550 /R x 16,16000 = 25,04800
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,550 /R x 13,87000 = 21,49850
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
Subtotal: 88,81650 88,81650
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,130 /R x 22,35000 = 2,90550
C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,550 /R x 31,84000 = 49,35200
Subtotal: 56,48450 56,48450
Materials
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,46000 = 0,46000
BHM5E511 U CANELOBRE DE FONERIA DE FERRO PER A 5
FANALS MODEL SANT JAUME, DE 5 M D'ALÇARIA
1,000      x 3.927,44000 = 3.927,44000
B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
0,540      x 72,53000 = 39,16620
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
0,600      x 1,43000 = 0,85800
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES
1,200      x 1,87000 = 2,24400
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2
9,000      x 0,62000 = 5,58000
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
2,400      x 0,92000 = 2,20800
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 0,83000 = 0,83000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 8,29000 = 8,29000
BG46E020 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
TRES O QUATRE LAMPADES
1,000      x 10,23000 = 10,23000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 0,90000 = 1,80000
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
1,000      x 11,16000 = 11,16000
Subtotal: 4.010,26620 4.010,26620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33225
COST DIRECTE 4.156,89945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.156,89945
P-112 FHM5E710 U CANELOBRE DE FONERIA DE FERRO MODEL
BALMES, PER A UN FANAL, INCLOS UN FANAL
TIPUS GLOBUS AMERICA DE VIDRE, L'EXECUCIO
DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIO DE PRESA DE
TERRA, INSTAL·LACIO ELECTRICA COMPLETA
DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR
Rend.: 1,000 921,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,150 /R x 16,16000 = 18,58400
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,150 /R x 13,87000 = 15,95050
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
Subtotal: 76,80450 76,80450
Maquinària
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,130 /R x 22,35000 = 2,90550
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,150 /R x 31,84000 = 36,61600
Subtotal: 43,74850 43,74850
Materials
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
2,400      x 0,92000 = 2,20800
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES
1,000      x 10,84000 = 10,84000
BHM5E710 U CANELOBRE DE FONERIA DE FERRO MODEL
BALMES, INCLOENT FANAL TIPUS GLOBUS
AMERICA DE VIDRE, TOTALMENT PINTAT AMB
PINTURA TIPUS FERROBRUM ACRILIC
1,000      x 716,43000 = 716,43000
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,46000 = 0,46000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 8,29000 = 8,29000
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
1,000      x 11,16000 = 11,16000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 0,90000 = 1,80000
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
0,600      x 1,43000 = 0,85800
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 0,83000 = 0,83000
B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
0,540      x 72,53000 = 39,16620
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BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2
9,000      x 0,62000 = 5,58000
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES
1,200      x 1,87000 = 2,24400
Subtotal: 799,86620 799,86620
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15207
COST DIRECTE 921,57127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 921,57127
P-113 FHR02C10 U COL·LOCACIO FANAL PRIM DE 12 M, FORMAT
PER COLUMNA DE TUB D'ACER, PROJECTORS
DE REVOLUCIO PARABOLIC PORTES AMB
REGISTRES, INCLOS EQUIP ELECTRIC I
CABLEJAT INTERIOR, COL·LOCAT AMB PLETINA
METAL·LICA SOBRE DAU DE FORMIGO
Rend.: 1,000 3.437,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,87000 = 3,46750
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,500 /R x 23,02000 = 57,55000
A0140000 H MANOBRE 2,500 /R x 19,25000 = 48,12500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
Subtotal: 113,18250 113,18250
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 31,84000 = 15,92000
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,200 /R x 22,35000 = 26,82000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,440 /R x 60,38000 = 26,56720
Subtotal: 69,30720 69,30720
Materials
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
1,200      x 1,43000 = 1,71600
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
3,000      x 0,92000 = 2,76000
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,46000 = 0,46000
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
2,000      x 11,16000 = 22,32000
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES
1,500      x 1,87000 = 2,80500
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BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 8,29000 = 8,29000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 0,90000 = 1,80000
B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
4,900      x 72,53000 = 355,39700
BHR02C10 U FANAL PRIM DE 12 M, FORMAT PER COLUMNA
DE TUB D'ACER, CARRILS EN U PER A
ALLOTJAMENT DELS PROJECTORS AMB CINC
ALÇADES POSSIBLES A CADA CARRIL DE
COL·LOCACIO DELS PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC, PORTES
RECTANGULARS DELS REGISTRES AMB
TANCAMENT PER CLAU DE TUB TRIANGULAR I
REFORÇ INTERIOR AMB PERFIL CONDUCTOR I
CANAL DE RECOLLIDA DE L'AIGUA QUE PUGUI
ENTRAR, INCLOS TOT L'EQUIP ELECTRIC I EL
CABLEJAT INTERIOR I PLATINA DE SUPORT
1,000      x 2.857,46000 = 2.857,46000
Subtotal: 3.253,00800 3.253,00800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69774
COST DIRECTE 3.437,19544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.437,19544
P-114 FHX01004 U SUBMINISTRE, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT A
LINIA ELECTRICA DE COLUMNA METAL.LICA
TROCOCONICA, TIPUS GRAN VIA 3, TOTALMENT
GALVANITZADA, DE 11 M D'ALÇADA, AMB 3 M DE
VOLADA AMB RADI DE CORVATURA DE 7,5 M,
AMB SUBMINISTRE I CONNEXIONAT A PLACA DE
PAT DE 500 X 500 X 3 MM, INCLOENT:
SOLDADURA CADWELL A CABLE DE PAT NU DE 1
X 35 MM2, EXCAVACIO, FONAMENTACIÓ,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ
COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, CAIXA
DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O
DUES LAMPADES I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR.
Rend.: 1,000 919,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,150 /R x 16,16000 = 18,58400
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,150 /R x 13,87000 = 15,95050
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
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Subtotal: 76,80450 76,80450
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,150 /R x 31,84000 = 36,61600
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,160 /R x 22,35000 = 3,57600
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240
Subtotal: 45,26440 45,26440
Materials
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,46000 = 0,46000
BG210520 M TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7
1,200      x 0,49000 = 0,58800
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 8,29000 = 8,29000
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES
1,000      x 10,84000 = 10,84000
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 0,83000 = 0,83000
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
1,000      x 11,16000 = 11,16000
BHM3E70 U BÀCUL METÀL.LIC TRONCOCÒNIC, TIPUS GRAN
VIA 3, TOTALMENT GALVANITZAT DE 11 M
D'ALÇADA,I 3 M DE VOLADA I UN RADI DE
CORVATURA DE 7,5 M, PER ANAR MUNTADA
AMB PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE
FORMIGÓ.
1,000      x 717,13000 = 717,13000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 0,90000 = 1,80000
BG3MC400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
RV 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR
DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILE
RETICULAT (XLPE) I ARMADURA LLEUGERA DE
FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 2,5 MM2
11,000      x 0,83000 = 9,13000
B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D´EXPOSICIÓ I
0,810      x 35,40000 = 28,67400
BG25CV03 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE PLASTIC,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
COL.LOCACIO I BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE
PLASTIC
1,500      x 4,23000 = 6,34500
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
2,400      x 0,92000 = 2,20800
Subtotal: 797,45500 797,45500
COST DIRECTE 919,52390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 919,52390
P-115 FHX01005 U SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT
DE LLUMENERA TIPUS IRIDIUM SGS253, O
SIMILAR DE CLASE 1, CONSTITUIDA PER
ARMADURA I TAPA D' ALUMINI INJECTAT, PINTAT
COLOR BIEGE, AMB REFLETOR D'ALUMINI
ANONITZAT, TANCAMENT DE VIDRE, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT
PER LÀMPADA DE VAPOR DE SODI ALTA
PRESSIÓ DE 150W VSAP.
Rend.: 1,000 541,78 €
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 75
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,87000 = 3,46750
Subtotal: 7,50750 7,50750
Maquinària
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D´ALÇÀRIA 0,250 /R x 37,09000 = 9,27250
Subtotal: 9,27250 9,27250
Materials
BHN0E140 U LLUMENERA MODEL IRIDIUM SGS253, DE CLASE
1, CONSTITUIDA PER ARMADURA I TAPA D'
ALUMINI INJECTAT, PINTAT COLOR BIEGE, AMB
REFLETOR D'ALUMINI ANONITZAT, TANCAMENT
DE VIDRE, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66,  AMB
EQUIP  INCORPORAT PER LÀMPADA DE VAPOR
DE SODI ALTA PRESSIÓ DE 150W VSAP.
1,000      x 495,00000 = 495,00000
BHU3E041 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 150 W, PLUS
1,000      x 30,00000 = 30,00000
Subtotal: 525,00000 525,00000
COST DIRECTE 541,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 541,78000
P-116 FHX0101N U SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT
DE FANAL MODEL LIRA BALMES DE 1.124 MM
CONSTRUÏDES LIRA I CORONES EN FUNDICIÓ
D'ALUMINI 2560-L, CÚPULA I PART SUPERIOR EN
ALUMINI REPULSAT, DIFUSOR DE
POLICARBONAT TRANSPARENT AMB EQUIP
ÒPTIC ANULAR D'ALUMINI ANODITZAT AMB
DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA FORMANT UN
CONJUNT IP-65 PINTAT AMB UNA IMPRIMACIÓ
DE POLIAMIDA EPOXI I ACABAT EN PINTURA
ACRÍLICA MODIFICADA EN ISOCIANATS
ALIFÀTICS, DIFUSOR DE METACRILAT
ANTITÈRMIC, INCLOENT PORTAEQUIPS I
PORTALÀMPADES PER LÀMPADA DE VAPOR DE
SODI ALTA PRESSIÓ DE 100W VSAP.
Rend.: 1,000 928,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,400 /R x 13,87000 = 5,54800
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PARTIDES D'OBRA
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 16,16000 = 3,23200
Subtotal: 8,78000 8,78000
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,300 /R x 38,97000 = 11,69100
Subtotal: 11,69100 11,69100
Materials
BHN0E030 U LLUMINARIA MODEL LIRA BALMES DE 1.124 MM
CONSTRUÏDES LIRA I CORONES EN FUNDICIÓ
D'ALUMINI 2560-L, CÚPULA I PART SUPERIOR EN
ALUMINI REPULSAT, DIFUSOR DE
POLICARBONAT TRANSPARENT AMB EQUIP
ÒPTIC ANULAR D'ALUMINI ANODITZAT AMB
DIFUSOR DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA
FORMANT UN CONJUNT IP-65 PINTAT AMB UNA
IMPRIMACIÓ DE POLIAMIDA EPOXI I ACABAT EN
PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA EN ISOCIANATS
ALIFÀTICS, DIFUSOR DE OPTICA ASIMETRICA DE
METACRILAT ANTITÈRMIC, INCLOENT
PORTAEQUIPS I PORTALÀMPADES PER
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ DE
100W VSAP. INCLOU LÀMPADA DE 100W VSAP.
1,000      x 908,26000 = 908,26000
Subtotal: 908,26000 908,26000
COST DIRECTE 928,73100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 928,73100
P-117 FHX0103X U SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT
DE LLUMENERA MODEL ATENEA 96 TOP 3/4 PC
OPTICA ASIMETRICA, ESTRUCTURA FORMADA
D'ARMADURA, ARANYA, COSTELLES I CORONA
FABRICADA EN FUNDICIÓ D'ALUMINI EN 1706
43000. CÚPULA SUPERIOR D'ALUMINI AA-1050.
TORNILLERIA D'ACER INOX AISI304. FIXACCIÓ A
COLUMNA AMB MASCLE ROSCAD DE 3/4.
PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ EPOXI-POLIAMIDA
I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC 2
COMPONENTS. INCLÒS ESCUT DE BARCELONA
A LA CORONA. DIFUSOR DE POLICARONAT
RESISTENT ALS RAIGS UV TRANSPARENT. GRUP
ÒPTIC AMB REFLECTORS ANULARS D'ALUMINI
ANODITZAT PER LÀMPADA SUSPESA DE  70W .
Rend.: 1,000 579,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,87000 = 3,46750
Subtotal: 7,50750 7,50750
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 38,97000 = 9,74250
Subtotal: 9,74250 9,74250
Materials
BHN0E040 U LLUMENERA MODEL ATENEA 980 MM,
ESTRUCTURA FORMADA D'ARMADURA, ARANYA,
COSTELLES I CORONA FABRICADA EN FUNDICIÓ
D'ALUMINI EN 1706 43000. CÚPULA SUPERIOR
D'ALUMINI AA-1050. TORNILLERIA D'ACER INOX
AISI304. FIXACCIÓ A COLUMNA AMB MASCLE
ROSCAD DE 3/4. PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ
EPOXI-POLIAMIDA I ACABAT EN POLIURETÀ
ALIFÀTIC 2 COMPONENTS. INCLÒS ESCUT DE
BARCELONA A LA CORONA. DIFUSOR DE
POLICARONAT RESISTENT ALS RAIGS UV
TRANSPARENT. GRUP ÒPTIC AMB REFLECTORS
ANULARS D'ALUMINI ANODITZAT PER LÀMPADA
SUSPESA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ DE
100W VSAP.
1,000      x 550,44000 = 550,44000
BHU3E021 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 100 W, PLUS
1,000      x 11,84000 = 11,84000
Subtotal: 562,28000 562,28000
COST DIRECTE 579,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,53000
P-118 FHX010PX U SUBMINISTRE, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT A
LINIA ELECTRICA DE COLUMNA METAL.LICA
CILÍNDRICATOTALMENT GALVANITZADA, DE 8 M
D'ALÇADA, PLANXA DE 3 MM, AMB CREUETA DE
TUB D'ACER GALVANITZAT PER A FIXAR SOBRE
COLUMNA D'UNA LLUMENERA, SUBMINISTRE I
CONNEXIONAT A PLACA DE PAT DE 500 X 500 X 3
MM, INCLOENT: SOLDADURA CADWELL A CABLE
DE PAT NU DE 1 X 35 MM2, EXCAVACIO,
FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT,
INSTAL.LACIÓ COMPLETA A L'INTERIOR DEL
SUPORT , CAIXA DE CONNEXIONS I
TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR.
Rend.: 1,000 598,64 €
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/14 Pàg.: 78
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,150 /R x 16,16000 = 18,58400
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,150 /R x 13,87000 = 15,95050
Subtotal: 76,80450 76,80450
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,130 /R x 22,35000 = 2,90550
C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,150 /R x 31,84000 = 36,61600
Subtotal: 43,74850 43,74850
Materials
BHM1E001 U COLUMNA METAL.LICA CILÍNDRICA TOTALMENT
GALVANITZADA, DE 78 M D'ALÇADA TIPUS SANT
OLEGUER D'UN BRAÇ, PLANXA DE 3 MM, AMB
CREUETA DE TUB D'ACER GALVANITZAT PER
ANAR MUNTADA AMB PERNS D'ANCORATGE
SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
1,000      x 419,75000 = 419,75000
BG25CV03 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE PLASTIC,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
COL.LOCACIO I BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE
PLASTIC
1,200      x 4,23000 = 5,07600
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
1,000      x 11,16000 = 11,16000
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,46000 = 0,46000
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 0,83000 = 0,83000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 8,29000 = 8,29000
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
2,400      x 0,92000 = 2,20800
BG3MC400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
RV 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR
DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILE
RETICULAT (XLPE) I ARMADURA LLEUGERA DE
FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 2,5 MM2
9,000      x 0,83000 = 7,47000
BG210520 M TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7
0,600      x 0,49000 = 0,29400
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 0,90000 = 1,80000
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES
1,000      x 10,84000 = 10,84000
B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D´EXPOSICIÓ I
0,280      x 35,40000 = 9,91200
Subtotal: 478,09000 478,09000
COST DIRECTE 598,64300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,64300
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PARTIDES D'OBRA
P-119 FHX010XX U SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT
DE PROJECTOR TIPUS TNG-400 O SIMILAR.
Rend.: 1,000 681,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,87000 = 3,46750
Subtotal: 7,50750 7,50750
Maquinària
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D´ALÇÀRIA 0,250 /R x 37,09000 = 9,27250
Subtotal: 9,27250 9,27250
Materials
BHQ0E02Y U PROJECTOR TIPUS TNG-400 250W VSAP 1,000      x 615,00000 = 615,00000
BHU3E04Y U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 250 W, PLUS
1,000      x 50,00000 = 50,00000
Subtotal: 665,00000 665,00000
COST DIRECTE 681,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,78000
P-120 FHX010XY U SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT
DE LLUMENERA TIPUS IRIDIUM SGS253, O
SIMILAR DE CLASE 1, CONSTITUIDA PER
ARMADURA I TAPA D' ALUMINI INJECTAT, PINTAT
COLOR BIEGE, AMB REFLETOR D'ALUMINI
ANONITZAT, TANCAMENT DE VIDRE, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT
PER LÀMPADA DE VAPOR DE SODI ALTA
PRESSIÓ DE 100W VSAP.
Rend.: 1,000 521,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,87000 = 3,46750
Subtotal: 7,50750 7,50750
Maquinària
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D´ALÇÀRIA 0,250 /R x 37,09000 = 9,27250
Subtotal: 9,27250 9,27250
Materials
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PARTIDES D'OBRA
BHU3E04X U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 100 W, PLUS
1,000      x 30,00000 = 30,00000
BHN0E14X U LLUMENERA MODEL  IRIDIUM SGS253, DE CLASE
1, CONSTITUIDA PER ARMADURA I TAPA D'
ALUMINI INJECTAT, P, AMB REFLETOR D'ALUMINI
ANONITZAT, TANCAMENT DE VIDRE, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-66,  AMB EQUIP  INCORPORAT
PER LÀMPADA DE VAPOR DE SODI ALTA
PRESSIÓ DE 100W VSAP.
1,000      x 475,00000 = 475,00000
Subtotal: 505,00000 505,00000
COST DIRECTE 521,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,78000
P-121 FHX010XZ U SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT
DE PROJECTOR TIPUS COLORFLOOD BVP650
6K, O SIMILAR.
Rend.: 1,000 1.311,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,87000 = 3,46750
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
Subtotal: 7,50750 7,50750
Maquinària
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D´ALÇÀRIA 0,250 /R x 37,09000 = 9,27250
Subtotal: 9,27250 9,27250
Materials
BHQ0E02X U PROJECTOR COLORFLOOD BVP650 6K LED 1,000      x 1.295,00000 = 1.295,00000
Subtotal: 1.295,00000 1.295,00000
COST DIRECTE 1.311,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.311,78000
P-122 FHX01100 U VERIFICACIÓ I FITXA INFORMÀTICA
D'ENLLUMENAT PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ INVENTARIAL DE LES
INSTAL·LACIONS
Rend.: 1,000 6,70 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-123 FJM1U030 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 40 MM,
CABAL 10 M3/H, RAMAL DE 60 MM
Rend.: 1,000 5.481,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-124 FJS1UM10 U BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA
D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE
CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I
EQUIPADA AMB VALVULA, COL·LOCADA AMB
MORTER
Rend.: 1,000 90,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,5371 /R x 19,25000 = 10,33918
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,5371 /R x 23,78000 = 12,77224
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,5371 /R x 20,44000 = 10,97832
Subtotal: 34,08974 34,08974
Materials
BJS1UM10 U BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA
D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE
CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I
EQUIPADA AMB VALVULA
1,000      x 52,64000 = 52,64000
D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,040      x 78,15400 = 3,12616
Subtotal: 55,76616 55,76616
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51135
COST DIRECTE 90,36725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,36725
P-125 FJS5A662 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE
80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS
Rend.: 1,000 11,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 23,78000 = 3,09140
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 20,44000 = 2,65720
Subtotal: 5,74860 5,74860
Materials
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PARTIDES D'OBRA
BJS51660 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE
3,000      x 1,01000 = 3,03000
BD5A2600 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE
PVC I 50 MM DE DIÀMETRE
3,000      x 0,74000 = 2,22000
BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
1,200      x 0,02000 = 0,02400
Subtotal: 5,27400 5,27400
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14372
COST DIRECTE 11,16632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,16632
P-126 FJSA32EX U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT
TIPUS TORO-TMC-424 O SIMILAR, CONNECTAT A
LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE
CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS,
PROGRAMAT I COMPROVAT
Rend.: 1,000 510,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-127 FJSBBYP2 U INSTAL.LACIO DE CONJUNT DE MECANISMES
PER A BY-PASS SECTORIAL (REG). CONJUNT
COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB
RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE
1'', PER UNA PRESSIO DE TREBALL DE 10
KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVALVULA DE 1'',
PER UNA PRESSIO DE TREBALL DE 10 KG/CM2,
PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN.
INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA
XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES AIXI COM ACCESORIS,
COMPLEMENTS, CONDUCTES I PECES
ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I TOTALMENT
INSTAL.LAT EN PERICO.
Rend.: 1,729 626,73 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 20,44000 = 35,46559
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 23,78000 = 41,26084
Subtotal: 76,72643 76,72643
Materials
BJSBBYP2 U CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS
SECTORIAL (DIFUSSORS). CONJUNT COMPOSAT
PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA,
MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1'', PER UNA
PRESSIO DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT
D'ELECTROVALVULA DE 1'', PER UNA PRESSIO
DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS
ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE
CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE
I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELECTRIQUES AIXI COM
ACCESORIS, COMPLEMENTS, CONDUCTES I
PECES ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
1,000      x 550,00000 = 550,00000
Subtotal: 550,00000 550,00000
COST DIRECTE 626,72643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 626,72643
P-128 FJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb
alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
rele, purgat intern, totalment col·locada en perico
soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua
i les connexions electriques
Rend.: 1,000 99,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 20,44000 = 6,13200
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400
Subtotal: 13,26600 13,26600
Materials
BJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb
alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
relé, purgat intern, totalment col·locada en pericó
soterrat
1,000      x 86,42000 = 86,42000
Subtotal: 86,42000 86,42000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19899
COST DIRECTE 99,88499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,88499
P-129 FJSBU120 u Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' DN, amb
alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
rele, purgat intern, totalment col·locada en pericó
soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua
i les connexions electriques
Rend.: 1,000 138,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 20,44000 = 7,66500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 23,78000 = 8,91750
Subtotal: 16,58250 16,58250
Materials
BJSBU120 u Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb
alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
relé, purgat intern
1,000      x 121,21000 = 121,21000
Subtotal: 121,21000 121,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24874
COST DIRECTE 138,04124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,04124
P-130 FJSTU004 M2 INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB
DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE,
AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM.
INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS,
COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE
DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA
GENERAL, SENSE EXCAVACIÓ DE RASA
Rend.: 1,000 4,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-131 FJX1DREN M SUBMINITRE I COL.LOCACIO DE SISTEMA DE
DRENATGE EN JARDINERA FORMAT PER UN
TUB POROS DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRE,
FILTRE DE GRAVA, RECOBRIMENT DE
GEOTEXTIL DE PES MINIM 200 GR/M I SOLERA
DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA
CONNEXIÓ A EMBORNAL
Rend.: 1,000 22,04 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 23,02000 = 1,84160
A017035P H PEO ESPECIALITZAT (A00035P7) 0,100 /R x 7,28000 = 0,72800
Subtotal: 2,56960 2,56960
Materials
B7B11M00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 200 A 250 G/M2
6,000      x 0,96000 = 5,76000
B033040P M3 GRANULAT CALCARI DE 5 A 12 MM (E01040P0) 0,450      x 10,27000 = 4,62150
BD5A1C00 U TUB RANURAT DE SIMPLE PARET DE PVC DN 160
MM
1,000      x 2,53000 = 2,53000
B060020P M3 FORMIGO DE CIMENT PORTLAND DE
CONSISTENCIA PLASTICA I FCK=15 N/MM2
(E03020P4)
0,200      x 32,80000 = 6,56000
Subtotal: 19,47150 19,47150
COST DIRECTE 22,04110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04110
P-132 FN31U050 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A
TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTADA EN
PERICÓ DE REGISTRE SOTERRADA
Rend.: 1,000 108,73 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-133 FN31U05X U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A
TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTADA EN
PERICÓ DE DRENATGE
Rend.: 1,000 75,04 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-134 FN74833N U VALVULA DE DESCARREGA D'1'' DE DIAMETRE
NOMINAL
Rend.: 1,000 27,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BN74832N U VALVULA DE DESCARREGA  D'1' DE DIAMETRE
NOMINAL
1,000      x 27,28000 = 27,28000
Subtotal: 27,28000 27,28000
COST DIRECTE 27,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,28000
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P-135 FQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO
TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM
DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE
FERRO GG.20
Rend.: 1,000 543,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
Subtotal: 11,51000 11,51000
Materials
BQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO
TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM
DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE
FERRO GG.20
1,000      x 532,05000 = 532,05000
Subtotal: 532,05000 532,05000
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,23020
COST DIRECTE 543,79020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,79020
P-136 FQ21U020 U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I
1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE
2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE
PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER
UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40
MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT
SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE
GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL·LOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL
JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM
DE LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS
D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA
PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT
DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45
MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS
435 MM
Rend.: 1,000 94,80 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
Subtotal: 10,56750 10,56750
Materials
BQ21U020 U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I
1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE
2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE
PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER
UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40
MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT
SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE
GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL·LOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL
JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM
DE LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS
D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA
PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT
DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45
MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS
435 MM
1,000      x 84,13000 = 84,13000
Subtotal: 84,13000 84,13000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10568
COST DIRECTE 94,80318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,80318
P-137 FQR000XX M PLETINA D'ACER INOXIDABLE DE 110x10 MM,
AMB ACABAT NATURAL, QUALITAT AISI 304 I
PLANA, AMB PART INFERIOR PREPARADA AMB
UN ANGLE CORREGUT DE 150x30x3 MM PER A
DIVIDIR TERRES, SOLDAT SOBRE PLETINA, AMB
ANCLATGES PER A FIXACIÓ A OBRA. INCLOU
COL.LOCACIÓ AMB FONAMENT DE FORMIGÓ.
Rend.: 1,000 59,63 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-138 FQR000XY M PLETINA D'ACER INOXIDABLE DE 110x10 MM,
AMB ACABAT NATURAL, QUALITAT AISI 304 I
PLANA, AMB ANCLATGES EN LA PART INFERIOR
PER A FIXACIÓ A OBRA. INCLOU COL.LOCACIÓ
AMB FONAMENT DE FORMIGÓ.
Rend.: 1,000 53,14 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-139 FQR000XZ M PLETINA D'ACER INOXIDABLE DE 110x10 MM (EN
TRES PECES), AMB ACABAT NATURAL,
QUALITAT AISI 304 I PLANA AMB ANCLATGES
PER A FIXACIÓ A OBRA. INCLOU COL.LOCACIÓ
AMB FONAMENT DE FORMIGÓ.
Rend.: 1,000 92,15 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-140 FQZAU020 U PANELL D'INFORMACIO MUNICIPAL DE 2350 MM
D'ALÇADA, 1380 MM DE LONGITUT I 200 MM DE
GRUIX AMB UNA SUPERFICIE PER FIXACIO DE
CARTELLS DOBLE CARA DE 1160 X 1710 MM,
FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D'ACER
GALVANITZAT REVESTIT AMB XAPA D'ACER
INOXIDABLE POLIT I PERFILS D'ALUMINI
ANODITZAT, VIDRES TRANSPARENTS
TEMPERATS DE 8 MM DE GRUIX I MARC
SERIGRAFIAT DE COLOR GRIS, SUPORT DE
CARTELL AMB METACRILAT BLANC DIFUSSOR
DE 4 MM DE GRUIX, EQUIP ELECTRIC INTERIOR
FORMAT PER INTERRUPTOR DIFERENCIAL AMB
CIRCUITS INDEPENDENTS PROTEGITS PER
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS I AMB
CONNEXIO A TERRA, CABLEJAT ANTIHUMITAT I
MECANISME DE CAIXA ESTANCA ACCESSIBLE
AMB CLAU ESPECIAL I IL·LUMINACIO FORMADA
PER 4 TUBS FLUORESCENTS DE 65 W D'ALT
RENDIMENT AMB FACTOR DE POTENCIA
COMPENSAT
Rend.: 1,000 2.610,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 19,25000 = 77,00000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,000 /R x 23,02000 = 92,08000
Subtotal: 169,08000 169,08000
Materials
BQZAU020 U PANELL D'INFORMACIO MUNICIPAL DE 2350 MM
D'ALÇADA, 1380 MM DE LONGITUT I 200 MM DE
GRUIX AMB UNA SUPERFICIE PER FIXACIO DE
CARTELLS DOBLE CARA DE 1160 X 1710 MM,
FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D'ACER
GALVANITZAT REVESTIT AMB XAPA D'ACER
INOXIDABLE POLIT I PERFILS D'ALUMINI
ANODITZAT, VIDRES TRANSPARENTS
TEMPERATS DE 8 MM DE GRUIX I MARC
SERIGRAFIAT DE COLOR GRIS, SUPORT DE
CARTELL AMB METACRILAT BLANC DIFUSSOR
DE 4 MM DE GRUIX, EQUIP ELECTRIC INTERIOR
FORMAT PER INTERRUPTOR DIFERENCIAL AMB
CIRCUITS INDEPENDENTS PROTEGITS PER
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS I AMB
CONNEXIO A TERRA, CABLEJAT ANTIHUMITAT I
MECANISME DE CAIXA ESTANCA ACCESSIBLE
AMB CLAU ESPECIAL I IL·LUMINACIO FORMADA
PER 4 TUBS FLUORESCENTS DE 65 W D'ALT
RENDIMENT AMB FACTOR DE POTENCIA
COMPENSAT
1,000      x 2.438,16000 = 2.438,16000
B0603220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,060      x 62,00000 = 3,72000
Subtotal: 2.441,88000 2.441,88000
COST DIRECTE 2.610,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.610,96000
P-141 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB
TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE
DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA
DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA
DE 600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU
GIRATORI, COL·LOCAT AMB BASE DE FORMIGO
Rend.: 1,000 213,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
Subtotal: 10,56750 10,56750
Materials
BQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB
TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE
DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA
DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA
DE 600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU
GIRATORI
1,000      x 199,21000 = 199,21000
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B0603220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,060      x 62,00000 = 3,72000
Subtotal: 202,93000 202,93000
COST DIRECTE 213,49750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,49750
P-142 FQZWY010 U TRASLLAT DE MARQUESINA EXISTENT AMB
PANELL DE INFORMACIÓ, MA D'OBRA DE
DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (2 M2),
ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA
ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA,
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE
ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE
Rend.: 1,000 2.969,38 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-143 FQZWY0BC U TRASLLAT DE BÚSTIA DE CORREUS EXISTENT
DE QUALSEVOL TIPUS, MÀ D'OBRA DE
DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA,
ANCORATGE I REMAT I MÀ D'OBRA DE
DESMUNTATGE.
Rend.: 1,000 300,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-144 FQZWY0QL U DESMUNTATGE I RETIRADA DE PUNT DE VENDA
DE LOTERIA DE LA ONCE, TRASLLAT A
MAGATZEM/DIPÒSIT/ABOCADOR O A NOVA
SITUACIÓ SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA. INCLÒS MÀ
D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA,
ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA
ELÈCTRICA DE 10M DE LLARGÀRIA,
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20M DE CABLE
ELÈCTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL·LADOR I MÀ D'OBRA DE DESMUNTATGE
Rend.: 1,000 1.500,00 €
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P-145 FQZWY0XX U TRASLLAT D'ESCULTURA EXISTENT, MA D'OBRA
DE DESMUNTATGE, TRASLLAT A MAGATZEM I
POSTERIOR MUNTATGE A NOVA UBICACIÓ, MA
D'OBRA DE MUNTATGE
Rend.: 1,000 11.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-146 FQZWY0XY U TRASLLAT DE 3 ESTACIONS DE BICING
EXISTENTS, MA D'OBRA DE DESMUNTATGE,
TRASLLAT A MAGATZEM I POSTERIOR
MUNTATGE A NOVA UBICACIÓ, MA D'OBRA DE
MUNTATGE
Rend.: 1,000 18.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-147 FQZWY130 U TRASLLAT DE TAULER D'ANUNCIS AMB PANELL
D'INFORMACIÓ, AMB MA D'OBRA DE
DESMUNTETGE, REMAT DE VORERA,
ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA
ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA,
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE
ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL·LACIÓ, MA D'OBRA DE MUNTATGE I MA
D'OBRA DE MUNTATGE DEL PANELL
ELECTRONIC D'INFORMACIÓ
Rend.: 1,000 2.066,67 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-148 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOSC DE PREMSA TAULER
D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATGE,
REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I
REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA
DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I
ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC,
CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE
Rend.: 1,000 1.835,96 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-149 FQZZUM80 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER
GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER
I AMB ANELLA TAPAJUNTS
Rend.: 1,000 69,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
Subtotal: 21,13500 21,13500
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,005      x 92,70760 = 0,46354
BQZZV010 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER
GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS
1,000      x 47,11000 = 47,11000
Subtotal: 47,57354 47,57354
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52838
COST DIRECTE 69,23692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,23692
P-150 FR15000J M3 SUBMINISTRAMENT DE SUBSTRACTE AMB 40%
SAULÓ, 40% TERRA DE BOSC COMPOSTADA I
20% TORBA, PER A LA PLANTACIÓ, SUBSTITUINT
EL 100% DE LES TERRES QUAN AQUESTES NO
SÓN ACCEPTABLES
Rend.: 1,000 87,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,900 /R x 21,50000 = 19,35000
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,900 /R x 24,22000 = 21,79800
Subtotal: 41,14800 41,14800
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,135 /R x 42,27000 = 5,70645
Subtotal: 5,70645 5,70645
Materials
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,400      x 16,36000 = 6,54400
BR3P235B M3 TERRA DE BOSC COMPOSTADA 0,400      x 54,20000 = 21,68000
BR351010 M3 TORBA ROSSA A GRANEL 0,200      x 63,00000 = 12,60000
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Subtotal: 40,82400 40,82400
COST DIRECTE 87,67845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,67845
P-151 FR3PE254 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA
EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS
Rend.: 1,000 87,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,900 /R x 24,22000 = 21,79800
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,900 /R x 21,50000 = 19,35000
Subtotal: 41,14800 41,14800
Materials
BR3PE250 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA
EN SACS DE 0.8 M3
1,020      x 45,00000 = 45,90000
Subtotal: 45,90000 45,90000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61722
COST DIRECTE 87,66522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,66522
P-152 FR44D22E U SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA
(CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A
35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ
Rend.: 1,000 139,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR44D22E U PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS)
DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
1,000      x 139,20000 = 139,20000
Subtotal: 139,20000 139,20000
COST DIRECTE 139,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,20000
P-153 FR45BA2B U SUBMINISTRAMENT DE TILIA EUROPAEA
EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB
PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
Rend.: 1,000 108,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR45BA2B U TILIA EUROPAEA EUCHLORA DE PERÍMETRE DE
18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ
1,000      x 108,32000 = 108,32000
Subtotal: 108,32000 108,32000
COST DIRECTE 108,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,32000
P-154 FR4GKB10 U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA
D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE
2 L
Rend.: 1,000 7,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR4GKB18 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80
CM, EN CONTENIDOR DE 2 L
1,000      x 3,40000 = 3,40000
BR4GKB10 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100
CM, EN CONTENIDOR DE 2 L
1,000      x 4,25000 = 4,25000
Subtotal: 7,65000 7,65000
COST DIRECTE 7,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65000
P-155 FR61258B U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG
Rend.: 1,000 121,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,630 /R x 21,50000 = 13,54500
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,360 /R x 24,22000 = 8,71920
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,720 /R x 22,69000 = 16,33680
Subtotal: 38,60100 38,60100
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,460 /R x 60,38000 = 27,77480
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C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,460 /R x 22,35000 = 10,28100
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,410 /R x 42,60000 = 17,46600
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,360 /R x 48,42000 = 17,43120
Subtotal: 72,95300 72,95300
Materials
BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL
0,225      x 40,30000 = 9,06750
B0111000 m3 Aigua 0,450      x 1,01000 = 0,45450
Subtotal: 9,52200 9,52200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57902
COST DIRECTE 121,65502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,65502
P-156 FR66222B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
Rend.: 1,000 3,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 24,22000 = 0,21798
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 21,50000 = 2,79500
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 22,69000 = 0,40842
Subtotal: 3,42140 3,42140
Materials
BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0.8 M3
0,0027      x 55,30000 = 0,14931
B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,01000 = 0,00505
Subtotal: 0,15436 0,15436
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05132
COST DIRECTE 3,62708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62708
P-157 FR9RU030 u Barrera antiarrels diàmetre 100 cm. per a escocells
circulars, formada per 6 pannells antiarrels tipus
DeepRoot Europe DR60 o equivalent, encadellats,
formant una circunferència de 100 cm de diàmetre
aproximat, col·locats dintre de pou excavat
Rend.: 1,000 89,16 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000
A013N000 h Ajudant obra pública 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 24,22000 = 2,42200
Subtotal: 10,59800 10,59800
Materials
BR9RU030 u Barrera antiarrels diàmetre 100 cm. per a escocells
circulars, formada per 6 pannells antiarrels DeepRoot
Europe DR60 o equivalent, amb els accessoris
necesaris de muntatge
1,000      x 78,40000 = 78,40000
Subtotal: 78,40000 78,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15897
COST DIRECTE 89,15697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,15697
P-158 FRF25010 U MUNTATGE DE BY-PASS GENERAL EN PERICÓ
FORMAT PER 3 CLAUS DE TANCAMENT 1 1/2 I
BAY-PASS, I ELECTROVÀLVULA+SOLENOIDE DE
1 1/2 '', TOTALMENT COLOCAT I CONEXIONAT A
CABLE DE PROGRAMADOR DE REG, TOT AMB
ACCESORI I PECES DE LLAUTÓ.
Rend.: 0,256 788,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,700 /R x 24,22000 = 66,22656
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,700 /R x 21,50000 = 58,78906
Subtotal: 125,01562 125,01562
Materials
BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ
1,000      x 2,56000 = 2,56000
BN631010 U ELECTROVÀLVULA DE 1 1/2'' AMB REGULADOR
DE CABDAL, COMPONENTS EN ACER
INOXIDABLE, COS DE FIBRA DE VIDRE  I NYLON.
1,000      x 61,00000 = 61,00000
BN32B420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 80
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT
3,000      x 200,00000 = 600,00000
Subtotal: 663,56000 663,56000
COST DIRECTE 788,57562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,57562
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P-159 FRX0N002 M2 MALLA ANTIGERMINANT DE POLIPROPILÈ DE 130
G/M2 DE COLOR NEGRA, AMB SOLAPAMENT
ENTRE PECES DE 20 CM
Rend.: 1,000 3,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-160 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 2,000 60,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,92000 = 19,92000
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,02000 = 11,51000
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 3,49350
Subtotal: 34,92350 34,92350
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 5,64300
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R x 47,05000 = 4,70500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 3,92400
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 50,65000 = 5,06500
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 1,87500
Subtotal: 25,38300 25,38300
COST DIRECTE 60,30650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,30650
P-161 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 15,000 32,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,92000 = 1,32800
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,38817
Subtotal: 1,71617 1,71617
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Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,37667
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,60400
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,53347
Subtotal: 2,51414 2,51414
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600
Subtotal: 28,28650 28,28650
COST DIRECTE 32,51681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,51681
P-162 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 196,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,92000 = 15,93600
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,25000 = 15,40000
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,02000 = 18,41600
Subtotal: 55,34160 55,34160
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
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COST DIRECTE 195,99520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,99520
P-163 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,000 116,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,02000 = 5,75500
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,63750 10,63750
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 66,05000 = 66,05000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
Subtotal: 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 116,49438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,49438
P-164 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 21,000 26,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93000
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,02000 = 1,09619
Subtotal: 2,02619 2,02619
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,49655
Subtotal: 0,49655 0,49655
Materials
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BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 24,35000 = 24,35000
Subtotal: 24,35000 24,35000
COST DIRECTE 26,87274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,87274
P-165 GBEGU052 M2 PLACA D'ACER GALVANITZAT SUPERIOR A 0,50
M2 I FINS A 1,00 M2, PER A SENYALS DE TRÀNSIT
DE CODI I/O ORIENTACIÓ, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT EG NIVELL 1, INCLOSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE
INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT
COL·LOCADA
Rend.: 1,000 198,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,3636 /R x 19,53000 = 7,10111
A0121000 H OFICIAL 1A 0,3636 /R x 23,02000 = 8,37007
Subtotal: 15,47118 15,47118
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0909 /R x 41,71000 = 3,79144
Subtotal: 3,79144 3,79144
Materials
BBM1U052 M2 PLACA D'ACER GALVANITZAT SUPERIOR A 0,50
M2 I FINS A 1,00 M2, D'ORIENTACIÓ:
PRESENYALITZACIÓ, DIRECCIÓ, LOCALITZACIÓ,
CONFIRMACIÓ I ÚS ESPECÍFIC EN POBLAT, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 1,
INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT
1,000      x 178,90000 = 178,90000
Subtotal: 178,90000 178,90000
COST DIRECTE 198,16262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,16262
P-166 GBEGU574 M2 PLACA COMPLEMENTÀRIA D'ALUMINI SUPERIOR
A 0,25 M2 I FINS A 0,50 M2, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG
NIVELL 1, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT,
TOTALMENT COL·LOCADA
Rend.: 1,000 292,71 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,625 /R x 23,02000 = 14,38750
A013U001 h Ajudant 0,625 /R x 19,53000 = 12,20625
Subtotal: 26,59375 26,59375
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,1563 /R x 41,71000 = 6,51927
Subtotal: 6,51927 6,51927
Materials
BBMZU601 U PART PROPORCIONAL DE BRIDES D'ALUMINI I
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT DE SENYALS
DE TRÀNSIT
31,420      x 0,70000 = 21,99400
BBM5U374 M2 PLACA COMPLEMENTÀRIA D'ALUMINI SUPERIOR
A 0,25 M2 I FINS A 0,50 M2, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT EG NIVELL 1
1,000      x 237,60000 = 237,60000
Subtotal: 259,59400 259,59400
COST DIRECTE 292,70702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,70702
P-167 PASF0001 PA PARTIDA ALÇADA PER A LES ACTUACIONS DE
SEMAFORITZACIÓ EN UNA CRUÏLLA TIPUS GRAN
VIA. S'INCLOU EL DESMUNTATGE DE LA
SEMAFORITZACIÓ EXISTENT, EL TRASLLAT A
NOVA UBICACIÓ I/O ABOCADOR I/O DIPÒSIT
MUNICIPAL, EL SUBMINISTRAMENT I LA
INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE
SEMAFORITZACIÓ. INCLÒS EL CONNEXIONAT,
EL CABLEJAT, LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA,
EXECUCIÓ DE RASES PER A CANALITZACIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I
PROGRAMACIÓ DELS PUNTS SEMAFÒRICS.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER AL DESMUNTATGE DE LA
INSTAL·LACIÓ EXISTENT, EL TRASLLAT A NOVA
UBICACIÓ/ABOCADOR/DIPÒSIT MUNICIPAL I PER
A LA INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS
SEMAFÒRICS.
Rend.: 1,000 15.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-168 SFHLU010 U ANULACIO DE RAMAL DE DIAMETRE NOMINAL
INFERIOR A 40 MM, INCLOSA LA RETIRADA DE LA
CLAU DE REGISTRE, LA TRAPA I LES CALES
SOBRE LA CANONADA
Rend.: 1,000 272,88 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-169 XPA0GR00 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA. PRESSUPOST
SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
INCLÒS A L'ANNEX DEL PROJECTE.
Rend.: 1,000 4.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-170 XPAUVV19 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT
Rend.: 1,000 36.474,14 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA0POSA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DELS
DESVIAMENTS NECESSARIS DURANT LES OBRES
Rend.: 1,000 15.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA0POSB PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SITUAR
TAPES DE CLAVEGUERAM I DE QUALSEVOL
ALTRE SERVEI A NOVA RASANT EN TOT TIPUS
DE PAVIMENT.
Rend.: 1,000 20.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA0POSC PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HIDRANT
SEGONS COMPANYIA. TOTALMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 3.400,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAUU001 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EXISTENT, INCLOENT
FEINES DE PODA.
Rend.: 1,000 5.300,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAUU002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
L'ADEQUACIÓ DE TOTA LA XARXA
D'ENLLUMENAT EXISTENT A CONSERVAR AIXÍ
COM DETOTS ELS BÀCULS I LLUMINÀRIES I PER
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA NECESSÀRIA PER TAL
DE QUE POSSIBLES LINIES FORA DE L'ÀMBIT
DEL PROJECTE I QUE DEPENGUIN DE LES QUE
ES RETIREN CONTINUIN FUNCIONANT.
Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAUU02X PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
L'ADEQUACIÓ DE TOTA LA XARXA
D'ENLLUMENAT EXISTENT DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA A LA NORMATIVA ACTUAL.
INCLOU CANALITZACIÓ, CABLEJAT, BÀCULS I
PUNTS DE LLUM TOTALMENT INSTAL·LATS.
Rend.: 1,000 30.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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XPAUVV06 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA
COMPANYIA, CORRESPONENT AL PUNT DE
CONNEXIO (ESCOMESA) D'ENLLUMENAT
PÚBLIC, EN CONCEPTE D'OBRA CIVIL I
MECANISMES D'ENDESA
Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAUVV07 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
RELITZACIÓ DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC AIXÍ
COM INSPECCIONS EDIENTS.
Rend.: 1,000 2.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAUVV08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
PAGAMENT DE DRETS D'ESCOMESA.
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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1 INTRODUCCIÓ 
Durant la redacció del Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre 
els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya s’han tingut en compte els dissenys i els 
procediments constructius que originen la menor quantitat de residus possible. 
El present document recull l’Estudi de Gestió de Residus realitzat per al present projecte, que 
defineix la metodologia a seguir per tal de racionalitzar i optimitzar el tractament i la valorització 
dels residus que es puguin generar durant l’execució de les obres amb criteris mediambientals. 
L’estudi es fonamenta en l’aplicació del principi de jerarquització de la gestió dels residus: 
Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic i Abocar. 
Un altre aspecte important de l’estudi és la Prevenció i la Planificació. És necessari que 
aquest es realitzi a l’etapa de projecte i sigui revisat i/o modificat per l’empresa constructora. 
La decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels residus, el promotor, 
el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d’altres com els econòmics, els tècnics i els 
de seguretat i salut. Així doncs, l’Estudi de Gestió de Residus pretén donar una resposta real a 
la problemàtica de la gestió dels residus, analitzant en tot moment aquests temes. 
 
2 OBJECTIU 
L’objectiu del present Estudi de Gestió de Residus és identificar totes aquelles accions de 
minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
3 MARC LEGISLATIU 
La normativa que regula la gestió de residus de la construcció i demolició a Catalunya, d’acord 
amb els diferents nivells administratius, és: 
Àmbit Comunitari 
- Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus. 
- Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2006, relativa als 
residus, 
- Directiva 2008/01/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener, relativa a la 
prevenció i el control integrats de la contaminació. 
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- Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, 
sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives. 
- Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la 
qual s’estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la 
qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de residus. 
- Decisió 2003/33/CE, de 19 de setembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i 
procediments d’admissió de residus en abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la 
Directiva 1999/31/CE. 
Àmbit Estatal 
- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003 de 30 de desembre 
de 2003, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
- Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de septiembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito. 
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la 
contaminación. 
- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos 
(BOE núm. 95, de 21 de abril de 1995; rectif. BOE núm. 114, de 13 de mayo de 1995). 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, bàsica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
Àmbit Autonòmic 
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
del residus. 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. 
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- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats (actualment en procés de revisió), modificat l’annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 
d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
residus de Catalunya. 
- Decret 69/2009, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i 
normativa que la desenvolupa, entre la qual destaquen: Llei 1/1999, de 30 de març, Decret 
136/1999, de 18 de maig, Llei 13/2001, de 13 de juliol, Decret 143/2003, de 10 de juny, Llei 
4/2004, d’1 de juliol i Decret 50/2005, de 29 de març. 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, modificada per la Llei 26/2009, de 
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.  
 
4 METODOLOGIA 
Per poder aconseguir els objectius esmentats, l’Estudi de Gestió de Residus es desenvolupa 
en cinc fases principals.  
Si s’observa la jerarquia que proposa la Comunitat Europea sobre les accions que s’han de dur 
a terme en la gestió dels residus, comprovarem que les prioritats principals són la prevenció i la 
minimització. D’aquesta forma s’aconseguiran, a més, altres millores mediambientals com la 
reducció del transport dels sobrants a l’abocador o a la central recicladora, amb la consegüent 
disminució de la contaminació atmosfèrica i del consum d’energia fòssil. 
Per minimització, entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i tecnològiques 
necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la seva reducció i 
reutilització en origen. Així doncs, es imprescindible que la primera acció associada a la gestió 
dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en l’emplaçament on han estat generats. 
Un cop conegudes les diferents possibilitats de reduir la quantitat de residus que sortiran del 
propi emplaçament serà necessari conèixer la quantitat i la tipologia de materials sobrants que 
es generaran. Aquí, a causa de la impossibilitat de realitzar una medició acurada d’algunes 
partides d’obra, s’utilitzaran uns valors de referència realitzats per l’ITeC, introduint certes 
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modificacions ja que el sistema constructiu d’alguns elements s’allunya de la solució 
convencional ceràmica. 
És molt important identificar els materials tòxics o potencialment perillosos perquè puguin ser 
separats de la resta i rebre un tractament específic.  
Finalitzada aquesta fase, cal compilar la documentació sobre els gestor i valoritzadors de 
residus que operen en les proximitats de l’obra. És necessari conèixer les característiques 
(condicions d’admissió, distància, taxes, etc.) dels abocadors, dels recicladors, dels punts 
verds, dels centres de classificació, etc., per tal de poder definir un escenari extern de gestió. 
A partir de l’encreuament de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus amb la 
procedent d’haver analitzat les possibilitats de valorització externa, es podran definir els 
diversos escenaris de gestió possibles i així determinar en cada moment de l’obra els elements 
de gestió interna amb què cal comptar (quantitat i característiques dels contenidors, dipòsits 
per a fluids contaminants, etc.). 
Finalment, s’haurà d’escollir l’escenari més convenient pel promotor de l’obra i valorar el 
pressupost que implica. 
A la figura que s’adjunta a continuació es pot observar un esquema que descriu els passos que 
cal seguir en el desenvolupament d’aquest Estudi. 
 
Figura 1. Esquema de desenvolupament de l’Estudi de Gestió de Residus (Font: ITeC) 
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5 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
La primera acció que s’ha d’emprendre a l’hora de fer un Estudi de Gestió de Residus és 
pensar en les possibilitats de minimització, bàsicament per dos motius: perquè és la millor 
opció des del punt de vista mediambiental i perquè influirà en les característiques i la quantitat 
de residus que es generaran i, per tant, en el sistema de gestió. 
Les decisions s’han de prendre en la fase de projecte (coordinació dimensional, prefabricació, 
etc.) i a l’obra (política de compres optimitzada, emmagatzematge de materials, etc.). És 
important, malgrat tot, que hi hagi la màxima previsió possible i que totes les accions constin en 
el projecte i en l’Estudi de Gestió. 
Per minimització entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i tecnològiques 
necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la seva reducció i 
reutilització a origen. Així doncs, és imprescindible que la primera acció associada a la gestió 
dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en l’emplaçament on han estat generats. 
En aquest projecte les principals accions per minimitzar els residus són: 
 Utilització d’elements prefabricats i industrialitzats. 
Amb l’objectiu de reduir els residus que es puguin generar durant les obres, s’ha decidit emprar 
elements prefabricats per a la construcció de pous i arquetes de registre. Cal tenir en compte 
que aquesta tipologia d’elements es munten a l’obra sense originar pràcticament residus, donat 
que pràcticament no requereixen cap transformació. 
 Planificació de les obres per a originar “residu nul·. 
Es tracta que la pròpia obra sigui el lloc de digestió de tots els residus que origina. Per 
exemple, en la construcció de rebliments de ferms, subbases de paviments, formació de 
formigons de baixa resistència, etc., es proposa incorporar àrids procedents del reciclatge 
mitjançant la trituració dels residus de naturalesa pètria, que normalment arriben a un 85% dels 
residus que s’originen a l’obra. 
 Organització de les operacions de demolició i enderrocs a fi de reduir el residus 
que es puguin generar. 
Per tal d’optimitzar la gestió de residus s’organitzaran les operacions de demolició i enderrocs a 
fi de minimitzar la quantitat de residus que hagin d’anar a abocador. En aquest sentit, s’aplicarà 
la idea de deconstrucció en aquelles edificacions que existeixin dins l’àmbit del projecte. 
ANNEX 14. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
7 
Per altra banda, tots els elements urbans (bancs, papereres, punts de llum, etc.) que existeixin 
dins l’àmbit es desinstal·laran i es traslladaran a un dipòsit municipal, a fi de promoure la seva 
reutilització. 
Els residus resultants del fresat de vials existents es reciclaran com a granulat, promovent la 
seva utilització en les capes granulars dels ferms i paviments, sempre que sigui possible. 
 Reutilització de part de les terres provinent d’excavació.  
Aquelles terres procedents de l’excavació que presentin les característiques adequades per a 
la seva utilització com a reblert de rases, sub-bases, etc., es reutilitzaran dins de l’obra. 
Tanmateix, les terres que no siguin aprofitables es portaran a un abocador controlat. 
 Disposició de diferents punts verds de recollida de residus. 
Durant l’execució de les obres es disposaran diferents punts verds de recollida de residus, de 
manera que es puguin classificar els esprais, les fustes, etc. utilitzats durant el procés 
constructiu. Això permetrà tenir un control sobre aquells elements potencialment 
contaminables, com són els esprais que utilitzen els topògrafs per marcar el terreny, per 
exemple. 
 Limitar i controlar la utilització de materials potencialment tòxics. 
En el disseny del projecte s’ha intentat minimitzar l’ús de materials potencialment tòxics, tals 
com els fluidificants, els líquids de cura dels formigons o les pintures. En els casos on ha estat 
possible s’han emprat materials alternatius que tinguessin un menor impacte ambiental. 
 Gestió dels residus sòlids urbans. 
Pel que fa a la resta de residus generats durant les obres, també es tindrà en compte els 
residus assimilables a urbans, generats pel personal de l’obra i d’oficines. Aquests residus 
seran gestionats juntament amb els residus sòlids urbans, els quals estan formats, 
fonamentalment, per restes orgàniques procedents de l’alimentació, paper, cartró, plàstics, 
tèxtils, fusta, goma, etc. 
Com a seguiment intern de les accions de minimització i prevenció previstes en fase de 
projecte s’ha emprat la fitxa model que s’adjunta a continuació, la qual s’ha extret de la web 
www.itec.cat.  
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Figura 2. Model de Fitxa per assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase del projecte (Font: ITeC) 
En la gestió dels residus que es puguin generar a l’obra es preveuen tres fases, les quals 
s’indiquen a continuació. 
 
Fase 1. Segregació en Origen 
Es realitzarà una correcta gestió dels residus assimilables a urbans en origen per tal 
d’optimitzar el seu transport, tractament i valorització. Aquesta segregació en origen es 
realitzarà segons la següent classificació: 
1. Residus sòlids urbans (rebuig) 
2. Plàstics i envasos 
3. Paper i cartró 
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S’habilitaran contenidor per cada una de les tipologies de residus a segregar, els quals 
s’ubicaran a la zona d’oficines. 
Pel que fa als residus de la construcció, procedents de les obres pròpies de la urbanització, 
aquests s’aplegaran i segregaran en els punts verds, que estaran distribuïts al llarg de tota 
l’obra. La segregació dels mateixos es realitzarà segons la classificació que s’indica a 
continuació: 
4. Metalls 
5. Fusta 
6. Paper i Cartró 
7. Plàstics 
8. Tòxics 
Fase 2. Transport de Residus 
El transport dels residus generats durant les obres que s’hagin de transportar a instal·lacions o 
destinacions externes, ja siguin assimilables a urbans o residus propis de construcció, es 
realitzarà mitjançant transportistes autoritzats, degudament inscrits al Registres de 
Transportistes de Residus de Catalunya. 
Aquest transport anirà a càrrec de la constructora. 
Fase 3. Gestió de Residus 
Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat.  
Pel que fa als residus no especials que no seran reutilitzats dins l’obra, aquests seran 
transportats a dipòsit controlat.  
A l’apartat de valoritzadors i escenaris de gestió s’inclou un llistat dels possibles abocadors on 
dipositar els residus no valoritzables. 
La gestió dels residus anirà a càrrec de la constructora. 
 
6 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS 
La identificació dels residus que es puguin generar durant les obres s’ha realitzat en base al 
Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 
ANNEX 14. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
10 
de maig, modificada per les decisions de la Comissió Decisió 2001-118, de 16 de gener, i 
Decisió 2001-119, de 22 de gener, i per la Decisió del Consell Decisió 573-2001, de 23 de juliol. 
Els residus generats durant l’obra corresponen als residus amb codi 17, Residus de construcció 
i demolició, i es defineixen com qualsevol substancia o objecte que, complint la definició de 
“Residu” es generi en una obra de construcció o demolició. També són d’aplicació els residus 
corresponents al codi 20, Residus Municipals (Residus domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera 
selectiva.  
CODI TIPUS DE RESIDU 
17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA EN ZONES CONTAMINADES) 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen 
substàncies perilloses. 
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents a les especificades al codi 17 01 06 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes quitranats 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes quitranats 
17 04 Metalls (incloses les seves aleacions) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 03 Plom 
17 04 04  Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 06 Estany 
17 04 07 Metalls barrejats 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla y altres substàncies perilloses 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
17 05 Terra (inclosa l'excavada en zones contaminades), pedres i fangs de drenatge 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 
17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses 
17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats al codi 17 05 05 
17 06  Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant 
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CODI TIPUS DE RESIDU 
17 09 Altres residus de construcció i demolició 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen 
substàncies perilloses 
17 09 04 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats als codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 
20 
RESIDUS MUNICIPALS (RESIDUS DOMÈSTICS I RRESIDUS ASSIMILABLES 
PROCEDENTS DELS COMERÇOS, INDÚSTRIES I INSTITUCIONS), INCLOSES LES 
FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA 
20 01 Fraccions recollides selectivament (excepte les especificades en el subcapítol 15 01) 
20 01 01 Paper i cartró 
20 01 02 Vidre 
20 01 10 Roba 
20 01 11 Teixits 
20 01 13 Dissolvents 
20 01 14 Àcids 
20 01 15 Àlcalis 
20 01 17  Productes fotoquímics 
20 01 19 Plaguicídes 
20 01 21 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri 
20 01 23 Equips rebutjats que content clorofluorocarburs 
20 01 25 Olis i greixos comestibles 
20 01 26 Olis i greixos diferents dels especificats al codi 20 01 25 
20 01 27 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses 
20 01 28 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents de les especificades al codi 20 01 27 
20 01 29 Detergents que contenen substàncies perilloses 
20 01 30 Detergents diferents als especificats al codi 20 01 29 
20 01 33 Bateries i acumuladors especificats als codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i 
acumuladors sense classificar que contenen aquelles bateries 
20 01 34 Bateries i acumuladors diferents dels especificats al codi 20 01 33 
20 01 35 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01  21 i 20 01 23, que contenen components perillosos 
20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01  21 i 20 01 23 
20 01 37 Fusta que conté substàncies perilloses 
20 01 38 Fusta diferent a la especificada en el codi 20 01 37 
20 01 39 Plàstics 
20 01 40 Metalls 
20 01 99 Altres fraccions no especificades en cap categoria 
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
20 02 01 Residus biodegradables 
20 02 02 Terres i pedres 
20 02 03 Altres residus no biodegradables 
20 03 Altres residus municipals 
20 03 01 Mescles de residus municipals 
20 03 07 Residus voluminosos 
20 03 99 Residus municipals no especificats en cap altre categoria 
Taula 1. Tipologia de residus segons el Catàleg Europeu de Residus 
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7 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC GENERATS A L’OBRA 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. En aquest apartat 
es quantificaran els residus que es puguin generar durant l’execució de les obres a partir dels 
amidaments de projecte i, en aquells casos on no sigui possible, es realitzarà una estimació 
prenent com a referència les taules orientatives de la Guia per a la redacció de l’Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i enderroc de l’ITeC.  
Els residus es quantificaran per tipologies i fases d’obra, s’estimaran en tones i en metres 
cúbics, segons la seva naturalesa, i es codificaran segons el Catàleg Europeu de Residus 
(codis CER).  
A continuació s’adjunten les dues taules model per a la definició de la tipologia i estimació dels 
residus recollides en la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
enderroc de l’ITeC que són d’aplicació per al present projecte. 
 
Figura. 3. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc dels vials (Font: ITeC) 
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Figura. 4. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació (Font: ITeC) 
 
La quantificació dels residus estimada per al present projecte és la següent: 
MATERIAL PROCEDÈNCIA TIPOLOGIA 
VOLUM REAL 
(m3) 
VOLUM APARENT  
(m3) 
PES (T) 
170504 Terres i Pedres diferents de les especificades al codi 170503 
170504 
Mov. terres clavegueram Inert 2.543,31 3.306,30 5.086,62 
Mov. terres esplanada
 
Inert 935,55 1.216,22 1.871,10 
TOTAL   3.478,86 4.522,52 6.957,72 
170101 Formigó 
170101 Enderrocs. Formigó 
No 
especial 
759,90 1.025,86 1.899,75 
170302 Barreges bituminoses diferents de les barreges especificades al codi 170301 
170302 
Enderrocs i fresat. Mescla 
Bituminosa 
No 
especial 
2.723,03 3.676,09 6.535,27 
Taula 2. Quantificació dels residus d’obra estimats  
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Per a tots aquests residus, corresponents a demolicions i moviments de terres, el preu de la 
càrrega, transport i cànon d’abocador ja està inclòs en les partides d’excavació i demolició del 
pressupost de l’obra, motiu pel qual no s’inclouen dins del pressupost de Gestió de Residus. 
Si que es contemplen en aquest pressupost, en canvi, les gestions lligades a la deposició de 
residus especials i la classificació, el transport i el cànon dels residus generats fora de 
l’excavació, dels enderrocs i de la demolició que superen els valor mínims fixats en el RD 
105/2008. A continuació s’estima una quantificació d’aquests residus a partir de les taules 
orientatives de l’ITeC i dels amidaments d’elements nous i preexistents. 
MATERIAL PROCEDÈNCIA TIPOLOGIA VOLUM APARENT (m3) 
170201 Fusta No especial 2,00 
170203 Plàstic No especial 1,20 
170407 Metall No especial 1,20 
150101 Paper i cartró No especial 2,20 
170903 Altres especials Especial 2,00 
Taula 3. Quantificació dels residus d’obra estimats contemplats en el pressupost de Gestió de Residus 
 
 
8 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
En aquest apartat es descriurà tot el ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 
dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
Primerament, cal entendre que qualsevol obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i la 
gestió fora de l’obra. És per aquest motiu que cal fer una reflexió prèvia sobre les diferents 
possibilitats de gestió internes i externes més adequades per a les obres del present projecte. 
En aquest sentit, cal determinar els següents punts: 
- Espais disponibles per a realitzar la separació selectiva dels residus de l’obra 
- Possibilitats de reutilització i reciclatge in-situ 
- Proximitat dels valoritzadors de residus de la construcció i demolició i distància als dipòsits 
controlats. 
- Costos econòmics associats a cada opció de gestió. 
- Existència de precepte normatius que estableixen exigències de gestió concretes per a 
determinats residus (p.e. residus perillosos) 
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Per gestionar els residus dins de l’obra és molt important ajustar la compra de materials a les 
necessitats reals de l’obra, doncs qualsevol material que no s’utilitzi serà susceptible d’arribar a 
ser un residu innecessari. És doncs en la fase de projecte on cal ajustar els amidaments dels 
elements d’obra pressupostats a les necessitats reals, intentant minimitzar l’ús de materials 
potencialment contaminables. 
També caldrà tenir present que, en qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i s’ha 
de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de 
valorització. 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels Residus Inerts, dels Residus No 
Especials i dels Residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Aquesta 
gestió mínima es podrà ampliar en funció de les opcions de valorització (internes i externes) 
que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la 
capacitat que pugui tenir l’obra per absorbir part dels residus inerts que generi, i en el segon 
cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus propers. 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 
que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que podrà 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat a la mateixa obra on s’ha produït. És per 
això aquest Estudi de Gestió de Residus preveu disposar diferents punts verds de recollida de 
residus durant l’execució de les obres, de manera que es puguin classificar els diferents 
materials emprats en el procés constructiu.  
En aquells casos on no sigui viable la classificació selectiva en origen es derivarà els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
En la figura 5 s’adjunta un esquema amb el model de gestió de residus recollit al Programa de 
Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC) de l’Agencia de Residus de 
Catalunya. 
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Figura. 4. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació (Font: ITeC) 
Amb l’objectiu de planificar la recollida selectiva que s’haurà de dur a terme durant l’execució 
de les obres, a la taula 5 s’indiquen les mesures que caldrà preveure i les recomanacions a 
seguir en la seva implantació. 
Primerament, però, cal tenir en compte que segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, caldrà 
preveure una separació en obra de les següents fraccions quan, de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació total de l’obra superi les següents 
quantitats: 
MATERIAL QUANTITAT (T) 
Formigó 80T 
Maons, teules, ceràmics 40T 
Metall 2T 
Fusta 1T 
Vidre 1T 
Plàstic 0,5T 
Paper i Cartró 0,5T 
Taula 4. Fraccions mínimes de separació de residus segons el RD 105/2008 
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Tenint en compte els valors indicats a la taula 4 i el volum de residus previst per a les obres del 
present projecte, s’ha elaborat el contingut de la taula següent on, entre d’altres coses, s’indica 
la quantitat i la tipologia dels contenidors de residus que caldrà disposar dins l’àmbit de les 
obres. 
TIPUS DE GESTIÓ DESCRIPCIÓ 
1. Separació selectiva 
segons tipologia de residu Separació de residus Inerts, No Especials i Especials 
Especials 
Es preveu una zona habilitada per als Residus Especials (amb el 
nombre de contenidors que siguin necessaris). Es compliran els 
següents requisits: 
 No tenir-los emmagatzemats més de sis (6) mesos. 
 Situar el contenidor de residus especial en una zona plana i 
allunyada del trànsit habitual de maquinària a fi d'evitar 
abocaments accidentals. 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de 
dipositar els envasos dels productes Especials tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositats 
representats a les etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i damunt de cubetes de 
retenció de líquids per evitar fugues. 
 Impermeabilitzar la zona on es situïn els contenidors de residus 
especials. 
 Contenidor per a residus Inerts barrejats. 
 Zona d'apilament per a terres que hagin de ser transportades a 
abocador. 
 Contenidor per al metall. 
 Contenidor per a mescles bituminoses. 
 Contenidor per a la resta de residus especials no barrejats. 
Inerts 
Contenidor per a residus Inerts barrejats. 
Zona d'aplec per a terres que hagin de ser transportades a abocador. 
No Especials 
Contenidor per al metall. 
Contenidor per a mescles bituminoses. 
Contenidor per a la resta de residus especials no barrejats. 
2. Reciclatge de residus 
petris inerts a la pròpia obra 
No està previst reutilitzar cap material extret de la pròpia obra (els únics 
materials que es reutilitzaran seran les terres procedents de l'excavació). 
3. Senyalització de 
Contenidors 
Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
contingui, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Símbol Residus Inerts 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
Símbol Residus No Especials- Fusta 
Símbol Residus No Especials - Paper i Cartró  
Símbol Residus No Especials - Metall 
Símbol Residus No Especials - Plàstic 
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TIPUS DE GESTIÓ DESCRIPCIÓ 
Símbol Residus No Especials – Cables Elèctrics 
Símbol Residus Especials 
Taula 5. Mesures i recomanacions a tenir en compte per a la implantació de la recollida selectiva. 
 
 
9 OPERACIONS DE VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 
En aquest apartat s’han analitzat els diferents sistemes que permeten establir les possibilitats 
de valorització dels residus per tal de determinar les característiques principals dels diversos 
gestors autoritzats pròxims a l’obra. 
Per seleccionar els possibles valoritzadors autoritzats dels residus produïts s’ha consultat el 
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, de la Junta de Residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
Bàsicament s’han cercat les dades següents: 
- Informació general de l’empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, etc.). 
- Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es duu a terme. 
- Distància des de l’obra al punt de deposició sobrant. 
- Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 
- Costos del transport. 
- Costos d’acceptació i/o abocament de materials. 
- Etc. 
A l’hora de seleccionar els valoritzadors s’ha tingut en compte que el menor cost ambiental (i 
freqüentment el menor cost econòmic) s’aconsegueix quan: 
- El gestor o gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats. 
- La quantitat de residus sigui mínima. 
- La distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes condicions. 
- Els materials contigus en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels altres, atès que 
així en facilitem el reciclatge o la reutilització (el tipus de gestió depèn de les possibilitats 
reals de valorització). 
- A cada gestor se li envia estrictament el residu que acceptarà, tenint present que com més 
difícil en sigui la valorització més costosa n’és la gestió. Val la pena recordar en aquest 
punt que si un residu petri (Classe I – menor tractament) és contaminat per un material 
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perillós (Classe III – major cost), automàticament la totalitat del residu sobrant inert passa a 
ser Classe III. 
A continuació s’exposen les diverses possibilitats de valorització de cada material així com els 
gestors que ho poden dur a terme. Els materials s’han classificat segons l’indicat a l’apartat 
anterior, de manera que es planteja realitzar un escenari de separació selectiva format per: 
- Residus Especials 
- Residus Inerts (Ceràmica, formigó, pedres, etc.) 
- Residus No Especials 
- Residus de Paper i Cartró 
- Residus de Fusta 
- Residus de Metall 
- Residus de Plàstic 
- Residus de Cables Elèctrics 
El tipus de gestió que s’ha previst per a cada un dels residus indicats s’indica a la taula 6. 
TIPUS DE RESIDU GESTIÓ 
Residus Especials Aquests materials hauran de ser transportats a centres d tractament específics on, posteriorment, els valoritzaran. 
Residus Inerts Es preveu dipositar-los en centres de reciclatge i, en el 
cas de la runa, en dipòsit controlat. 
Residus No Especials 
Paper i Cartró Es traslladaran al centre de reciclatge més proper. 
Fusta 
Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos 
d’execució de l’obra, que serà transportada a un gestor 
especialitzat en el reaprofitament d’aquest material. 
Metall 
El elements metàl·lics presenten un preu de valorització 
(en aquests moments entre 42 i 54 €/Tn) que fa viable la 
seva separació selectiva. En aquest camp existeixen una 
gran quantitat d’empreses i, per tant, s’escolliran aquelles 
que estigui situades més pròximes a l’emplaçament de 
l’obra. 
Plàstic Es traslladaran al centre de reciclatge més proper. 
Cables Elèctrics 
Els cables elèctrics presenten un preu de valorització que 
fa viable la seva separació selectiva. Els residus d’aquest 
tipus es traslladaran als valoritzadors més propers a 
l’obra. 
Taula 6. Tipus de Gestió prevista per a cada un dels residus considerats a la recollida selectiva. 
 
10 LLISTA DE VALORITZADORS 
El desenvolupament de les activitats de valorització dels residus de construcció i demolició 
requerirà l’autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat 
autònoma, en els termes establerts per la Llei 10/1998, de 21 d’abril. 
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L’autorització podrà ser atorgada per una o vàries de les operacions que s’hagin de realitzar i 
sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altre normativa 
aplicable a l’activitat. S’atorgarà un termini de temps determinat i podrà ser renovada per 
períodes successius. 
Igualment, l’autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que 
s’hagi de desenvolupar l’activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de 
la seva direcció i de la formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 
 
 DESTÍ 
RESIDUS CODI NOM ADREÇA TELÈFON 
Residus Inerts 
Dipòsit de runes 
E-676.99 PUIGFEL SA 
Pedrera Montserrat 
935864644 08292 
ESPARRAGUERA 
E-815.03 PUIGFEL SA 
Pol. Ind. Can Canyadell 
Urbanització Can Pi de 
la Serra 
935864644 
08191 RUBÍ 
Residus No Espcials - Metalls 
 E-189.96 MANUEL VÁZQUEZ CERCERA 
Rbla. Solanes 19 
08940 CORNELLÀ 
933774847 
 E-194.96 JAIME DURAN SA 
C/Energia 47-49 
08940 CORNELLÀ 
933771618 
 E-535.98 FCC ÁMBITO SA 
C/Riera de la Salut 48 
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
936663060 
 E-390.97 ANTONI CARTAÑA COPONS 
Ptge. Santa Eulàlia 16 
08950 ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 
933724703 
 E-1263.11 CHATARRAS DEL DUERO SLU 
C/ Riera de la Salut 63 
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
- 
Residus No Especials - Cables 
 
E-390.97 ANTONI CARTAÑA COPONS 
Ptge. Santa Eulàlia 16 
08950 ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 
933724703 
 E-1263.11 CHATARRAS DEL DUERO SLU 
C/ Riera de la Salut 63 
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
 
- 
Residus No Especials - Paper i Cartró 
 
E-535.98 FCC ÁMBITO SA 
C/Riera de la Salut 48 
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
936663060 
Residus No Especials - Plàstics 
 E-535.98 FCC ÁMBITO SA 
C/Riera de la Salut 48 
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
936663060 
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 DESTÍ 
RESIDUS CODI NOM ADREÇA TELÈFON 
Residus No Especials - Fustes 
 
E-535.98 FCC ÁMBITO SA 
C/Riera de la Salut 48 
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
936663060 
Residus Especials 
  
E-01.89 ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Can Palà, S/N 938047131 
 
 
11 DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI FINAL DE GESTIÓ 
En aquest apartat, un cop analitzats els condicionants tècnics i mediambientals de la gestió i la 
valorització dels residus, s’exposa l’escenari final de gestió que es durà a terme en la fase 
d’enderrocs i en la construcció de la urbanització. 
TIPUS DE RESIDU  OPERACIONS GESTOR/DESTÍ FINAL 
Residus Especials Separació i emmagatzematge en les condicions específiques que demana la normativa vigent 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA 
Residus Inerts Separació selectiva i matxuqueig a la pròpia obra PUIGFEL SA 
Residus No Especials 
Paper i Cartró Separació selectiva FCC ÁMBITO SA 
Fusta Separació selectiva FCC ÁMBITO SA 
Metall Separació selectiva ANTONI CARTAÑA  COPONS 
Plàstic Separació selectiva FCC ÁMBITO SA 
Cables Elèctrics Separació selectiva ANTONI CARTAÑA COPONS 
Taula 8. Escenari final de Gestió 
 
12 PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA 
En aquest apartat es defineixen els aspectes objecte de la vigilància, els indicadors establerts i 
els criteris per a la seva aplicació. 
Gestió de Terres 
 Reutilització de les terres de l’obra 
Objectiu del control Establert: Retirada de les terres procedents d’excavació per a la seva 
conservació i utilització en les zones de terraplè, en les zones verdes i com a reblert de les 
rases. 
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Actuacions derivades del control: Es comprovarà que la retirada es realitzi en els llocs i amb els 
gruixos previstos. Així mateix, es disposarà en els llocs d’aplec i es superposaran les 
condicions dels aplecs fins a la seva utilització en obra. També s’aplicaran les mesures de 
conservació si fos necessari. 
Lloc d’inspecció: Zones de l’obra on es realitzarà l’excavació i zones on es farà l’estesa. 
Periodicitat de l’inspecció: Control diari durant el període de retirada de les terres. Control diari, 
també, durant el període de l’estesa. 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
Mètodes de Treball: Recorreguts de Camp. 
Necessitat del Personal Tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Gruix de les terres de terraplenat i de la terra vegetal retirades en 
relació a la profunditat que es pot considerar amb característiques de terres de terraplè o de 
terra vegetal, segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
Llindar crític: Gruix mínim retirat de 30cm de terra vegetal en les zones considerades aptes. 
Mesures de Prevenció i correcció: Aprovisionament extern de terres en cas de dèficit. Definició 
de prioritats d’utilització del material extret. 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra la data 
d’inici de la retirada de terres, el gruix i el volum retirat, així com el lloc i les condicions 
d’abassegament. 
 
 Aportació de Terres 
Objectiu del control Establert: Assegurar la correcta utilització de préstecs i canteres 
autoritzades. 
Actuacions derivades del control: Es verificarà la utilització de canteres autoritzades per part del 
contractista. 
Lloc d’inspecció: En tot l’àmbit de l’obra. 
Periodicitat de l’inspecció: Durant el moviment de terres. 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
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Mètodes de Treball: Recorreguts de Camp. 
Necessitat del Personal Tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Verificació de la utilització de les activitats extractives legalitzades. 
Llindar crític: Es considerarà inacceptable la manca de comprovant d’utilització de canteres o 
préstecs autoritzats. 
Mesures de Prevenció i correcció: Sol·licitar el compromís corresponent. 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra les 
incidències i les mesures preses. 
 
Gestió de Residus 
Objectiu del control Establert: Tractament i gestió dels residus típics d’obra. 
Actuacions derivades del control: Verificació de la presència d’olis, combustibles, ciments i 
altres residus no gestionats adequadament. Verificació de la presència, en cada zona de l’obra, 
de contenidors adequats per a cada tipus de residu i punts nets en les instal·lacions de l’obra. 
Lloc d’inspecció: En els parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars i, en general, en 
tota la superfície de l’obra. 
 
Periodicitat de l’inspecció: Control mensual en fase de construcció. 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
Mètodes de Treball: Visites als parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars i a la zona 
de l’obra on s’estigui realitzant l’actuació. 
Necessitat del Personal Tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Presència d’olis, combustibles, ciments, etc. no gestionats. 
Llindar crític: Incompliment de la normativa legal en el tractament i gestió de residus. 
Mesures de Prevenció i correcció: Caldrà realitzar sessions formatives sobre els aspectes 
ambientals de l’obra, com a mínim, per a cada nova incorporació. 
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Documentació generada en cada control: Caldrà portar un registre actualitzat de la gestió dels 
residus per tal de comprovar que es realitza correctament. 
 
13 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
El pressupost de la Gestió de Residus per al present projecte s’ha inclòs en el pressupost de 
l’obra. El pressupost puja a la quantitat de CENT QUARANTA-MIL CENT CATORZE EUROS 
AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (140.114,71 €). 
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1 GESTIÓ DE RESIDUS 
1.1 Elements que contempla el plec 
G2R65441,G2RA6100,G2RA6600,G2RA6360,G2R24200,G2R65541,G2RA6700,G2RA6800,G
2RA6900. 
1.2 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
Si es fa la separació selectiva en obra: 
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
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Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 
previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
1.3 Condicions del procés d'execució 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
1.4 Unitat i criteris d'amidament 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
1.5 Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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2 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
2.1 Elements que contempla el plec 
I2R540S0. 
2.2 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.3 Condicions del procés d'execució 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
2.4 Unitat i criteris d'amidament 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
2.5 Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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3 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
3.1 Elements que contempla el plec 
I2RA8E00. 
3.2 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
3.3 Condicions del procés d'execució 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.4 Unitat i criteris d'amidament 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
ANNEX 14. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
3.5 Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
4 SIGNATURES 
Barcelona, juny de 2014 
L'autora del projecte 
 
 
Carla Armengou Gallardo 
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Gestió de Residus
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/05/14 Pàg.: 1
I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
9,07 €
(NOU EUROS AMB SET CENTIMS)
I2R540S0P-2 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
29,84 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
I2R641M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
12,59 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
I2RA6680P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
5,87 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
I2RA6770P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,36 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
I2RA6890P-6 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
4,12 €
(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
I2RA6970P-7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,00 €
(ZERO EUROS)
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Gestió de Residus
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/05/14 Pàg.: 2
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PRESSUPOST 
  
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Gestió de Residus
PRESSUPOST Data: 06/05/14 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 495
Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01 GESTIÓ DE RESIDUS D'OBRA
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
9,07 171,211 1.552,88
2 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)
12,59 170,950 2.152,26
3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)
5,87 40,800 239,50
4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
0,36 46,000 16,56
5 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
4,12 7,650 31,52
6 I2RA6970 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
0,00 61,200 0,00
7 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)
29,84 17,000 507,28
TOTAL Titol 3 01.01.01 4.500,00
euros
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RESUM DEL PRESSUPOST 
  
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Gestió de Residus
RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/05/14 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  GESTIÓ DE RESIDUS D'OBRA 4.500,00
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 4.500,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.500,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 4.500,00
Obra 01 Pressupost 495 4.500,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.500,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 495 4.500,00
4.500,00
euros
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per 
les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 
Per a la realització del present pla de control s’ha utilitzat el banc de criteris de qualitat vigent 
de GISA corresponent al 2010 (2008 v2) i la llista de preus utilitzada és la de Referència 2012. 
Pel que fa al pressupost general de l’obra s’ha utilitzat el banc de preus de l’IMU (Instiut 
Municipal d’Urbanisme), complementat amb altres bancs, com ara el de l’ITEC.  
 
2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la 
construcció del “Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els 
carrers d’Aribau i Rambla Catalunya”. 
 
3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres que contempla aquest projecte executiu són de renovació urbana i consisteixen en la 
millora de la urbanització del carrer en el tram afectat i en la redefinició de la secció tipus per tal 
de modificar els seus usos.  
 
Les actuacions més significatives són: 
 
- Treballs previs i demolicions 
- Moviment de terres (excavació de la caixa de paviments i reblert amb material 
seleccionat) 
- Obertura de rases 
- Execució de col·lectors, pous de registre i elements de captació 
- Pavimentació 
- Enllumenat públic 
- Xarxa de reg 
- Enjardinament 
- Senyalització 
- Semaforització 
- Estructures 
- Acabats 
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4 UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT  
Pel que fa a les unitats d’obra amb més importància respecte al control de qualitat són tots 
aquells treballs necessaris per dur a terme els moviments de terra, així com l’execució del ferm. 
Les unitats d’obra més importants respecte al control de qualitat són: 
- Esplanada i bases de tot-ú artificial. 
- Paviments de mescla bituminosa. 
 
 
5 MODIFICACIONS RESPECTE A LA BASE GENERAL 
En general s’han seguit els criteris del programa TCQ2000. A continuació s’enumeren les 
modificacions realitzades respecte a la base general. 
- S’ha decidit no realitzar cap tipus d’assaig a les partides de jardineria donat el volum de 
les mateixes. 
- S’ha decidit no assajar aquelles partides d’obra que ja disposen d’un certificat de 
qualitat propi, com són els elements prefabricats (llambordins, rigoles, vorades, etc). 
 
 
6 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de DINOU MIL TRES-
CENTS VINT-I-CINC EUROS (19.325,00 €), IVA no inclòs, el que suposa un percentatge del 
7,43 % del pressupost d’execució per contracte sense IVA de les obres. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
  
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 1 A R I B A U - B A L M E S
S u b c a p í t o l 0 2 X A R X A  D E  S A N E J A M E N T
A c t i v i t a t 0 2 O B R A  C I V I L
F 2 2 8 5 1 0 F R E B L I M E N T  I  P I C O N A T G E  D E  R A S A  D ' A M P L À R I A  F I N S  A  0 , 6  M ,  A M B  M A T E R I A L  T O L E R A B L E  D E  L A  P R Ò P I A  E X C A V A C I Ó ,  E N  T O N G A D E S  D E  G R U I X  F I N S  A  2 5  C M ,
U T I L I T Z A N T  P I C Ó  V I B R A N T ,  A M B  C O M P A C T A C I Ó  D E L  9 5  %  P M  ( P  -  2 1 )
2 5 , 0 3 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 D 2 2 0 2 A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a p e r t a m i s a t g e d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E 1 0 3 - 1 0 1 o N L T
1 0 4
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 7 2 0 7 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r n o r m a l d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 0  o  N L T  1 0 7
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D 9 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r n o r m a l ( a t r e s p u n t s )
d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D K 2 0 H D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e m a t è r i a o r g à n i c a , p e l m è t o d e d e l p e r m a n g a n a t d e s ò d i c d ' u n a
m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 2 0 4
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2
J 0 3 D N 1 0 Z D e t e r m i n a c i ó  d e l  c o n t i n g u t  d e  s a l s  s o l u b l e s  ( i n c l ò s  g u i x )  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 1 4 0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 1 , 0 0 1 4 5 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
5 , 0 0 5 1 5 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 1 , 0 0 1 4 5 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 1 A R I B A U - B A L M E S
S u b c a p í t o l 0 3 P A V I M E N T A C I Ó
A c t i v i t a t 0 1 C A L Ç A D A
T a s c a 0 1 B A S E S  I  S U B B A S E S
F 9 3 1 2 0 1 F B A S E  D E  T O T - U  A R T I F I C I A L ,  A M B  E S T E S A  I  P I C O N A T G E  D E L  M A T E R I A L  A L  9 5 %  D E L  P M  ( P  -  3 2 ) 6 9 3 , 0 0 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 0 A 1 0 A D e t e r m i n a c i ó q u a n t i t a t i v a d e l s c o m p o s t o s d e s o f r e d ' u n a m o s t r a d ' à r i d s , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 7 4 4 - 1
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 2 4 0 C A n à l i s i  g r a n u l o m è t r i c a  p e r  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d e  t o t - u ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  9 3 3 - 1 1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
1 , 0 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 3
J 0 3 D 5 2 0 5 C o m p r o v a c i ó  d e  l a  n o  p l a s t i c i t a t  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6 1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 6 2 0 6 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' e q u i v a l e n t  d e  s o r r a  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 1 3 2 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D B 2 0 A D e t e r m i n a c i ó d e l a h u m i t a t , m i t j a n ç a n t a s s e c a t g e e n e s t u f a d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a
U N E  1 0 3 3 0 0
1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D F 3 0 E D e t e r m i n a c i ó d e l a r e s i s t è n c i a a l d e s g a s t m i t j a n ç a n t l a m à q u i n a d e L o s À n g e l e s d ' u n a m o s t r a d e
s ò l  g r a n u l a r ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 0 9 7 - 2
1 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D G 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l n o m b r e d e c a r e s d e f r a c t u r a e n e l m a t x u q u e i g d ' u n a m o s t r a d e s ò l g r a n u l a r ,
s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 5 8
1 , 0 0 1 2 . 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D K 2 0 H D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e m a t è r i a o r g à n i c a , p e l m è t o d e d e l p e r m a n g a n a t d e s ò d i c d ' u n a
m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 2 0 4
0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D U 0 1 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' í n d e x  d e  l l e n q u e s  i  a g u l l e s  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 5 4 0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D U 0 2 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l a  n e t e j a  s u p e r f i c i a l  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 7 2 1 , 0 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 3 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 4
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
1 5 , 0 0 5 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 3 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
F 9 3 6 C V 0 1 B A S E  D E  F O R M I G O  D E  R E S I S T E N C I A  D E  2 0  N / M M 2  D E  C O N S I S T E N C I A  P L A S T I C A  I  G R A N D A R I A  M A X I M A  D E L  G R A N U L A T  2 0  M M  A B O C A T  D E S  D E  C A M I O  A M B
E S T E S A  I  V I B R A T G E  M A N U A L ,  A M B  A C A B A T  R E G L E J A T  ( P  -  3 3 )
8 1 , 0 0 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D B 2 0 A D e t e r m i n a c i ó d e l a h u m i t a t , m i t j a n ç a n t a s s e c a t g e e n e s t u f a d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a
U N E  1 0 3 3 0 0
0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 6 0 1 2 0 G M e s u r a d e l a c o n s i s t è n c i a p e l m è t o d e d e l c o n d ' A b r a m s d ' u n a m o s t r a d e f o r m i g ó f r e s c , s e g o n s l a
n o r m a  U N E - E N  1 2 3 5 0 - 2
1 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 6 0 8 4 0 5 C u r a i a s s a i g a t r a c c i ó i n d i r e c t a ( a s s a i g B r a s i l e r ) d ' u n a p r o v e t a c i l í n d r i c a d e 1 5 x 3 0 c m , s e g o n s l a
n o r m a  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 1 ,  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 2  i  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 6
1 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 9 2 4 2 1 0 0 D o s i f i c a c i ó a m b a s s a i g d e d e s d o b l a m e n t ( s e p a r a c i ó i r e n t a t d e l a m e s c l a ) d ' u n a p r o v e t a d e
m a t e r i a l s  t r a c t a t s  a m b  c o n g l o m e r a n t s  h i d r à u l i c s
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 5
J Z 1 2 1 1 0 0 J o r n a d a  d ' i n s p e c t o r  a  p l a n t a  d e  f o r m i g o n s  o  a g l o m e r a t 0 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 G l o b a l
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
5 , 0 0 5 5 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 1 A R I B A U - B A L M E S
S u b c a p í t o l 0 3 P A V I M E N T A C I Ó
A c t i v i t a t 0 1 C A L Ç A D A
T a s c a 0 2 A G L O M E R A T S  B I T U M I N O S O S
F 9 H 3 V 1 9 0 M E S C L A  B I T U M I N O S A  D I S C O N T I N U A  E N  C A L E N T  D E  C O M P O S I C I O  F - 8 / 1 0  ( C A P A  F I N A ) ,  A M B  G R A N U L A T  P E R  A  R O D A M E N T ,  B E T U M  A S F A L T I C  D E  P E N E T R A C I O
M O D I F I C A T  A M B  P O L I M E R S  B M - 3 B ,  S I T U A T  A  L ' O B R A  A M B  T R A N S P O R T  D E  C A R R E G A  2 0  T ,  I  C O L · L O C A C I O  I  C O M P A C T A C I O  A L  9 8  %  D E  L ' A S S A I G  M A R S H A L L ,
I N C L O S  N E T E J A  P R E V I A  D E  C A L Ç A D A  ( P  -  5 5 )
3 5 2 , 0 0 8 T
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 9 H 1 2 1 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e l l i g a n t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 2 6 9 7 - 1
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 3 1 0 G A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a d e l g r a n u l a t r e c u p e r a t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 2
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 6
J 9 H 1 N 1 0 3 D e t e r m i n a c i ó d e l a s e n s i b i l i t a t a l ' a i g u a ( r e s i s t è n c i a c o n s e r v a d a a t r a c c i ó i n d i r e c t a d e s p r è s
d ' i m m e r s i ó )  d ' u n a  m o s t r a  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 1 2
0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 5 2 0 K E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t , s e g o n s l a n o r m a U N E - E N 1 2 6 9 7 - 6 , i d e l g r u i x , d ' u n a
p r o v e t a  t e s t i m o n i  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a
1 , 0 0 1 2 4 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 T r a m
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 1 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 T r a m
T i p u s  d e  C o n t r o l : O b r a  a c a b a d a
J 9 V 1 3 1 0 L M e s u r a d e l a t e x t u r a ( m a c r o t e x t u r a ) s u p e r f i c i a l p e l m è t o d e d e l c e r c l e d e s o r r a d ' u n p a v i m e n t ,
s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  1 3 0 3 6 - 1
2 , 0 0 1 1 , 0 0 0 H M 0 , 0 0 3 0 T r a m
F 9 H 1 7 2 1 2 P A V I M E N T  D E  M E S C L A  B I T U M I N O S A  C O N T Í N U A  E N  C A L E N T  D E  C O M P O S I C I Ó  S E M I D E N S A  S - 1 2  A M B  G R A N U L A T  C A L C A R I  I  B E T U M  A S F À L T I C  D E  P E N E T R A C I Ó ,
E S T E S A  I  C O M P A C T A D A  A L  9 6  %  D E  L ' A S S A I G  M A R S H A L L  ( P  -  5 1 )
9 8 , 2 8 0 T
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 9 H 1 2 1 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e l l i g a n t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 2 6 9 7 - 1
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 7
J 9 H 1 3 1 0 G A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a d e l g r a n u l a t r e c u p e r a t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 2
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 N 1 0 3 D e t e r m i n a c i ó d e l a s e n s i b i l i t a t a l ' a i g u a ( r e s i s t è n c i a c o n s e r v a d a a t r a c c i ó i n d i r e c t a d e s p r è s
d ' i m m e r s i ó )  d ' u n a  m o s t r a  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 1 2
0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 5 2 0 K E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t , s e g o n s l a n o r m a U N E - E N 1 2 6 9 7 - 6 , i d e l g r u i x , d ' u n a
p r o v e t a  t e s t i m o n i  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a
1 , 0 0 1 9 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 1 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
F 9 H 1 V 1 0 0 M E S C L A  B I T U M I N O S A  C O N T I N U A  E N  C A L E N T  D E  C O M P O S I C I O  G - 2 0 / 2 5  A M B  G R A N U L A T  P E R  A  B A S E  I  B E T U M  A S F A L T I C  D E  P E N E T R A C I O ,  S I T U A T  A  L ' O B R A  A M B
T R A N S P O R T  D E  C A R R E G A  D E  2 0  T ,  I  C O L · L O C A C I O  I  C O M P A C T A C I O  A L  9 8  %  D E  L ' A S S A I G  M A R S H A L L ,  I N C L O S  N E T E J A  P R E V I A  D E  C A L Ç A D A  ( P  -  5 2 )
2 8 0 , 8 0 0 T
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 9 H 1 2 1 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e l l i g a n t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 2 6 9 7 - 1
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 8
J 9 H 1 3 1 0 G A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a d e l g r a n u l a t r e c u p e r a t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 2
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 N 1 0 3 D e t e r m i n a c i ó d e l a s e n s i b i l i t a t a l ' a i g u a ( r e s i s t è n c i a c o n s e r v a d a a t r a c c i ó i n d i r e c t a d e s p r è s
d ' i m m e r s i ó )  d ' u n a  m o s t r a  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 1 2
0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 5 2 0 K E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t , s e g o n s l a n o r m a U N E - E N 1 2 6 9 7 - 6 , i d e l g r u i x , d ' u n a
p r o v e t a  t e s t i m o n i  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a
1 , 0 0 1 9 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 2 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
F 9 J 1 V 0 1 5 R E G  D ' A D H E R E N C I A  A M B  E M U L S I O  C A T I O N I C A  I  N E T E J A  D E L  F E R M  ( P  -  5 7 ) 6 . 0 5 9 , 0 0 0 M 2
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 5 5 2 3 0 B D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d ' a i g u a d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E E N
1 4 2 8
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 7 2 0 6 D e t e r m i n a c i ó d e l a s o l u b i l i t a t e n d i s s o l v e n t s o r g à n i c s d ' u n a m o s t r a d e b e t u m a s f à l t i c , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 5 9 2
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 9
J 0 5 5 9 1 3 8 D e t e r m i n a c i ó d e l a d u c t i l i t a t s o b r e e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T - 1 2 6 / 8 4
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 F 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l a c à r r e g a e l è c t r i c a d e l e s p a r t í c u l e s d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s
l a  n o r m a  N L T  1 9 4
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 G 3 0 G D e t e r m i n a c i ó d e l r e s i d u p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E
E N  1 4 3 1
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 H 1 0 2 D e t e r m i n a c i ó d e l a p e n e t r a c i ó d e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 2 4
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 3 3 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l a v i s c o s i t a t S a y b o l t d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a N L T
1 3 8
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 4 3 0 5 A s s a i g  d e  s e d i m e n t a c i ó  d ' u n a  m o s t r a  d ' e m u l s i ó  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 0 3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 5 3 0 6 A s s a i g  d e  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d ' e m u l s i ó  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 2 2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 6 7 0 7 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e d e m u l s i v i l i t a t a m b c l o r u r c à l c i c ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
b i t u m i n o s a  a n i ò n i c a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 1
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 7 7 0 8 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e l a m e s c l a a m b c i m e n t ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
b i t u m i n o s a  a n i ò n i c a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 4
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 K 8 0 0 A s s a i g  d e  t a l l  d e  p r o v e t a  t e s t i m o n i  p e r  a  r e g s  d ' a d h e r è n c i a  e n t r e  c a p e s  b i t u m i n o s e s 3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 T r a m
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1 0
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 1 A R I B A U - B A L M E S
S u b c a p í t o l 0 3 P A V I M E N T A C I Ó
A c t i v i t a t 0 2 V O R E R E S
T a s c a 0 1 P A V I M E N T S
F 9 3 1 2 0 1 F B A S E  D E  T O T - U  A R T I F I C I A L ,  A M B  E S T E S A  I  P I C O N A T G E  D E L  M A T E R I A L  A L  9 5 %  D E L  P M  ( P  -  3 2 ) 8 3 9 , 1 0 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 0 A 1 0 A D e t e r m i n a c i ó q u a n t i t a t i v a d e l s c o m p o s t o s d e s o f r e d ' u n a m o s t r a d ' à r i d s , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 7 4 4 - 1
1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 2 4 0 C A n à l i s i  g r a n u l o m è t r i c a  p e r  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d e  t o t - u ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  9 3 3 - 1 2 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
0 , 0 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 5 2 0 5 C o m p r o v a c i ó  d e  l a  n o  p l a s t i c i t a t  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6 2 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 6 2 0 6 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' e q u i v a l e n t  d e  s o r r a  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 1 3 1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
2 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
1 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D B 2 0 A D e t e r m i n a c i ó d e l a h u m i t a t , m i t j a n ç a n t a s s e c a t g e e n e s t u f a d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a
U N E  1 0 3 3 0 0
2 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1 1
J 0 3 D F 3 0 E D e t e r m i n a c i ó d e l a r e s i s t è n c i a a l d e s g a s t m i t j a n ç a n t l a m à q u i n a d e L o s À n g e l e s d ' u n a m o s t r a d e
s ò l  g r a n u l a r ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 0 9 7 - 2
0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D G 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l n o m b r e d e c a r e s d e f r a c t u r a e n e l m a t x u q u e i g d ' u n a m o s t r a d e s ò l g r a n u l a r ,
s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 5 8
0 , 0 0 1 2 . 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D K 2 0 H D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e m a t è r i a o r g à n i c a , p e l m è t o d e d e l p e r m a n g a n a t d e s ò d i c d ' u n a
m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 2 0 4
1 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D U 0 1 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' í n d e x  d e  l l e n q u e s  i  a g u l l e s  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 5 4 1 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D U 0 2 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l a  n e t e j a  s u p e r f i c i a l  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 7 2 1 , 0 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 3 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
1 5 , 0 0 5 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 3 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
F 9 3 6 C V 0 1 B A S E  D E  F O R M I G O  D E  R E S I S T E N C I A  D E  2 0  N / M M 2  D E  C O N S I S T E N C I A  P L A S T I C A  I  G R A N D A R I A  M A X I M A  D E L  G R A N U L A T  2 0  M M  A B O C A T  D E S  D E  C A M I O  A M B
E S T E S A  I  V I B R A T G E  M A N U A L ,  A M B  A C A B A T  R E G L E J A T  ( P  -  3 3 )
8 3 9 , 1 0 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 T r a m
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1 2
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
1 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D B 2 0 A D e t e r m i n a c i ó d e l a h u m i t a t , m i t j a n ç a n t a s s e c a t g e e n e s t u f a d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a
U N E  1 0 3 3 0 0
4 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 6 0 1 2 0 G M e s u r a d e l a c o n s i s t è n c i a p e l m è t o d e d e l c o n d ' A b r a m s d ' u n a m o s t r a d e f o r m i g ó f r e s c , s e g o n s l a
n o r m a  U N E - E N  1 2 3 5 0 - 2
4 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 6 0 8 4 0 5 C u r a i a s s a i g a t r a c c i ó i n d i r e c t a ( a s s a i g B r a s i l e r ) d ' u n a p r o v e t a c i l í n d r i c a d e 1 5 x 3 0 c m , s e g o n s l a
n o r m a  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 1 ,  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 2  i  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 6
9 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 9 2 4 2 1 0 0 D o s i f i c a c i ó a m b a s s a i g d e d e s d o b l a m e n t ( s e p a r a c i ó i r e n t a t d e l a m e s c l a ) d ' u n a p r o v e t a d e
m a t e r i a l s  t r a c t a t s  a m b  c o n g l o m e r a n t s  h i d r à u l i c s
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J Z 1 2 1 1 0 0 J o r n a d a  d ' i n s p e c t o r  a  p l a n t a  d e  f o r m i g o n s  o  a g l o m e r a t 1 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 G l o b a l
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
3 5 , 0 0 5 5 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
F 9 H 1 V 1 6 0 M E S C L A  B I T U M I N O S A  C O N T I N U A  E N  C A L E N T  D E  C O M P O S I C I O  V A  A M B  G R A N U L A T  P E R  A  R O D A M E N T  I  B E T U M  A S F A L T I C  D E  P E N E T R A C I O ,  S I T U A T  A  L ' O B R A
A M B  T R A N S P O R T  D E  C A R R E G A  D E  2 0  T ,  I  C O L · L O C A C I O  I  C O M P A C T A C I O  A L  9 8  %  D E  L ' A S S A I G  M A R S H A L L ,  I N C L O S  N E T E J A  P R E V I A  D E  C A L Ç A D A  ( P  -  5 4 )
1 5 1 , 3 4 4 T
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 9 H 1 2 1 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e l l i g a n t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 2 6 9 7 - 1
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 3 1 0 G A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a d e l g r a n u l a t r e c u p e r a t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 2
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 N 1 0 3 D e t e r m i n a c i ó d e l a s e n s i b i l i t a t a l ' a i g u a ( r e s i s t è n c i a c o n s e r v a d a a t r a c c i ó i n d i r e c t a d e s p r è s
d ' i m m e r s i ó )  d ' u n a  m o s t r a  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 1 2
1 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 1 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 T r a m
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P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1 4
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T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 5 5 2 3 0 B D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d ' a i g u a d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E E N
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J 0 5 5 9 1 3 8 D e t e r m i n a c i ó d e l a d u c t i l i t a t s o b r e e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T - 1 2 6 / 8 4
1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 F 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l a c à r r e g a e l è c t r i c a d e l e s p a r t í c u l e s d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s
l a  n o r m a  N L T  1 9 4
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P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
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J 0 5 6 7 7 0 8 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e l a m e s c l a a m b c i m e n t ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
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O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 1 A R I B A U - B A L M E S
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T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 0 T L 0 W D e t e r m i n a c i ó  d e  l a  n e t e j a  s u p e r f i c i a l  d ' u n a  m o s t r a  d e  g r a n u l a t ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  1 3 0 4 3 1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 1 6
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J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
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S u b c a p í t o l 0 5 E N L L U M E N A T
A c t i v i t a t 0 2 O B R A  C I V I L
F 2 2 8 5 1 0 F R E B L I M E N T  I  P I C O N A T G E  D E  R A S A  D ' A M P L À R I A  F I N S  A  0 , 6  M ,  A M B  M A T E R I A L  T O L E R A B L E  D E  L A  P R Ò P I A  E X C A V A C I Ó ,  E N  T O N G A D E S  D E  G R U I X  F I N S  A  2 5  C M ,
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T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 D 2 2 0 2 A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a p e r t a m i s a t g e d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E 1 0 3 - 1 0 1 o N L T
1 0 4
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
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J 0 3 D 7 2 0 7 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r n o r m a l d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
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J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
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d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
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J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 2 , 0 0 1 4 5 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 2 B A L M E S - R A M B L A  C A T A L U N Y A
S u b c a p í t o l 0 2 X A R X A  D E  S A N E J A M E N T
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P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
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J 0 3 D N 1 0 Z D e t e r m i n a c i ó  d e l  c o n t i n g u t  d e  s a l s  s o l u b l e s  ( i n c l ò s  g u i x )  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 1 4 0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
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0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
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n o r m a  U N E - E N  1 2 3 5 0 - 2
1 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
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m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 5 2 0 K E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t , s e g o n s l a n o r m a U N E - E N 1 2 6 9 7 - 6 , i d e l g r u i x , d ' u n a
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e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 4
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 5 2 0 K E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t , s e g o n s l a n o r m a U N E - E N 1 2 6 9 7 - 6 , i d e l g r u i x , d ' u n a
p r o v e t a  t e s t i m o n i  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a
1 , 0 0 1 9 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 1 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
F 9 H 1 V 1 0 0 M E S C L A  B I T U M I N O S A  C O N T I N U A  E N  C A L E N T  D E  C O M P O S I C I O  G - 2 0 / 2 5  A M B  G R A N U L A T  P E R  A  B A S E  I  B E T U M  A S F A L T I C  D E  P E N E T R A C I O ,  S I T U A T  A  L ' O B R A  A M B
T R A N S P O R T  D E  C A R R E G A  D E  2 0  T ,  I  C O L · L O C A C I O  I  C O M P A C T A C I O  A L  9 8  %  D E  L ' A S S A I G  M A R S H A L L ,  I N C L O S  N E T E J A  P R E V I A  D E  C A L Ç A D A  ( P  -  5 2 )
4 0 1 , 7 6 0 T
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 9 H 1 2 1 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e l l i g a n t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 2 6 9 7 - 1
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 3 1 0 G A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a d e l g r a n u l a t r e c u p e r a t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 2
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 N 1 0 3 D e t e r m i n a c i ó d e l a s e n s i b i l i t a t a l ' a i g u a ( r e s i s t è n c i a c o n s e r v a d a a t r a c c i ó i n d i r e c t a d e s p r è s
d ' i m m e r s i ó )  d ' u n a  m o s t r a  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 1 2
1 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 5
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
1 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 5 2 0 K E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t , s e g o n s l a n o r m a U N E - E N 1 2 6 9 7 - 6 , i d e l g r u i x , d ' u n a
p r o v e t a  t e s t i m o n i  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a
1 , 0 0 1 9 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 2 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 1 4 4 1 T r a m
F 9 J 1 V 0 1 5 R E G  D ' A D H E R E N C I A  A M B  E M U L S I O  C A T I O N I C A  I  N E T E J A  D E L  F E R M  ( P  -  5 7 ) 6 . 6 8 9 , 0 0 0 M 2
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 5 5 2 3 0 B D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d ' a i g u a d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E E N
1 4 2 8
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 7 2 0 6 D e t e r m i n a c i ó d e l a s o l u b i l i t a t e n d i s s o l v e n t s o r g à n i c s d ' u n a m o s t r a d e b e t u m a s f à l t i c , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 5 9 2
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 9 1 3 8 D e t e r m i n a c i ó d e l a d u c t i l i t a t s o b r e e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T - 1 2 6 / 8 4
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 F 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l a c à r r e g a e l è c t r i c a d e l e s p a r t í c u l e s d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s
l a  n o r m a  N L T  1 9 4
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 6
J 0 5 5 G 3 0 G D e t e r m i n a c i ó d e l r e s i d u p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E
E N  1 4 3 1
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 H 1 0 2 D e t e r m i n a c i ó d e l a p e n e t r a c i ó d e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 2 4
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 3 3 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l a v i s c o s i t a t S a y b o l t d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a N L T
1 3 8
3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 4 3 0 5 A s s a i g  d e  s e d i m e n t a c i ó  d ' u n a  m o s t r a  d ' e m u l s i ó  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 0 2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 5 3 0 6 A s s a i g  d e  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d ' e m u l s i ó  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 2 3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 6 7 0 7 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e d e m u l s i v i l i t a t a m b c l o r u r c à l c i c ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
b i t u m i n o s a  a n i ò n i c a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 1
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 7 7 0 8 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e l a m e s c l a a m b c i m e n t ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
b i t u m i n o s a  a n i ò n i c a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 4
2 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 K 8 0 0 A s s a i g  d e  t a l l  d e  p r o v e t a  t e s t i m o n i  p e r  a  r e g s  d ' a d h e r è n c i a  e n t r e  c a p e s  b i t u m i n o s e s 3 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 T r a m
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 2 B A L M E S - R A M B L A  C A T A L U N Y A
S u b c a p í t o l 0 3 P A V I M E N T A C I Ó
A c t i v i t a t 0 2 V O R E R E S
T a s c a 0 1 P A V I M E N T S
F 9 3 1 2 0 1 F B A S E  D E  T O T - U  A R T I F I C I A L ,  A M B  E S T E S A  I  P I C O N A T G E  D E L  M A T E R I A L  A L  9 5 %  D E L  P M  ( P  -  3 2 ) 6 4 8 , 4 5 0 M 3
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 7
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 0 A 1 0 A D e t e r m i n a c i ó q u a n t i t a t i v a d e l s c o m p o s t o s d e s o f r e d ' u n a m o s t r a d ' à r i d s , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 7 4 4 - 1
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 2 4 0 C A n à l i s i  g r a n u l o m è t r i c a  p e r  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d e  t o t - u ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  9 3 3 - 1 1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
1 , 0 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 5 2 0 5 C o m p r o v a c i ó  d e  l a  n o  p l a s t i c i t a t  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6 1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 6 2 0 6 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' e q u i v a l e n t  d e  s o r r a  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 1 3 1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D B 2 0 A D e t e r m i n a c i ó d e l a h u m i t a t , m i t j a n ç a n t a s s e c a t g e e n e s t u f a d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a
U N E  1 0 3 3 0 0
1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D F 3 0 E D e t e r m i n a c i ó d e l a r e s i s t è n c i a a l d e s g a s t m i t j a n ç a n t l a m à q u i n a d e L o s À n g e l e s d ' u n a m o s t r a d e
s ò l  g r a n u l a r ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 0 9 7 - 2
0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D G 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l n o m b r e d e c a r e s d e f r a c t u r a e n e l m a t x u q u e i g d ' u n a m o s t r a d e s ò l g r a n u l a r ,
s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 5 8
1 , 0 0 1 2 . 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 8
J 0 3 D K 2 0 H D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e m a t è r i a o r g à n i c a , p e l m è t o d e d e l p e r m a n g a n a t d e s ò d i c d ' u n a
m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 2 0 4
0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D U 0 1 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' í n d e x  d e  l l e n q u e s  i  a g u l l e s  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 5 4 0 , 0 0 1 4 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D U 0 2 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l a  n e t e j a  s u p e r f i c i a l  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 7 2 0 , 0 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 3 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
1 5 , 0 0 5 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 3 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 3 , 3 3 0 0 T r a m
F 9 3 6 C V 0 1 B A S E  D E  F O R M I G O  D E  R E S I S T E N C I A  D E  2 0  N / M M 2  D E  C O N S I S T E N C I A  P L A S T I C A  I  G R A N D A R I A  M A X I M A  D E L  G R A N U L A T  2 0  M M  A B O C A T  D E S  D E  C A M I O  A M B
E S T E S A  I  V I B R A T G E  M A N U A L ,  A M B  A C A B A T  R E G L E J A T  ( P  -  3 3 )
6 4 8 , 4 5 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 2 9
J 0 3 D B 2 0 A D e t e r m i n a c i ó d e l a h u m i t a t , m i t j a n ç a n t a s s e c a t g e e n e s t u f a d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a
U N E  1 0 3 3 0 0
3 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 6 0 1 2 0 G M e s u r a d e l a c o n s i s t è n c i a p e l m è t o d e d e l c o n d ' A b r a m s d ' u n a m o s t r a d e f o r m i g ó f r e s c , s e g o n s l a
n o r m a  U N E - E N  1 2 3 5 0 - 2
3 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 6 0 8 4 0 5 C u r a i a s s a i g a t r a c c i ó i n d i r e c t a ( a s s a i g B r a s i l e r ) d ' u n a p r o v e t a c i l í n d r i c a d e 1 5 x 3 0 c m , s e g o n s l a
n o r m a  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 1 ,  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 2  i  U N E - E N  1 2 3 9 0 - 6
7 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 9 2 4 2 1 0 0 D o s i f i c a c i ó a m b a s s a i g d e d e s d o b l a m e n t ( s e p a r a c i ó i r e n t a t d e l a m e s c l a ) d ' u n a p r o v e t a d e
m a t e r i a l s  t r a c t a t s  a m b  c o n g l o m e r a n t s  h i d r à u l i c s
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J Z 1 2 1 1 0 0 J o r n a d a  d ' i n s p e c t o r  a  p l a n t a  d e  f o r m i g o n s  o  a g l o m e r a t 0 , 0 0 S i 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 G l o b a l
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D R 1 0 P D e t e r m i n a c i ó i n s i t u d e l a h u m i t a t i l a d e n s i t a t p e l m è t o d e d e l s i s ò t o p s r a d i o a c t i u s d ' u n s ò l ,
s e g o n s  l a  n o r m a  A S T M  D  3 0 1 7  e 1
3 0 , 0 0 5 5 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D S 1 0 R A s s a i g  d e  c à r r e g a  i n  s i t u ,  a m b  p l a c a  d e  3 0  c m  d e  d i à m e t r e  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  D I N  1 8 1 3 4 1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
F 9 H 1 V 1 6 0 M E S C L A  B I T U M I N O S A  C O N T I N U A  E N  C A L E N T  D E  C O M P O S I C I O  V A  A M B  G R A N U L A T  P E R  A  R O D A M E N T  I  B E T U M  A S F A L T I C  D E  P E N E T R A C I O ,  S I T U A T  A  L ' O B R A
A M B  T R A N S P O R T  D E  C A R R E G A  D E  2 0  T ,  I  C O L · L O C A C I O  I  C O M P A C T A C I O  A L  9 8  %  D E  L ' A S S A I G  M A R S H A L L ,  I N C L O S  N E T E J A  P R E V I A  D E  C A L Ç A D A  ( P  -  5 4 )
8 7 , 0 4 8 T
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 3 0
J 9 H 1 2 1 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e l l i g a n t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a
U N E - E N  1 2 6 9 7 - 1
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 3 1 0 G A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a d e l g r a n u l a t r e c u p e r a t d ' u n a m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 2
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 N 1 0 3 D e t e r m i n a c i ó d e l a s e n s i b i l i t a t a l ' a i g u a ( r e s i s t è n c i a c o n s e r v a d a a t r a c c i ó i n d i r e c t a d e s p r è s
d ' i m m e r s i ó )  d ' u n a  m o s t r a  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 1 2
0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
J 9 H 1 P 1 0 4 P r e s a , c o n f e c c i ó d e p r o v e t e s , d e t e r m i n a c i ó d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a
m o s t r a d e m e s c l a b i t u m i n o s a , s e g o n s l e s n o r m e s U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 0 , U N E E N 1 2 6 9 7 - 3 2 , U N E
E N  1 2 6 9 7 - 8  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6
0 , 0 0 1 6 0 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 B 4 0 0 C o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r e s  e n  l ' e x e c u c i ó  d e  p a v i m e n t s  d e  m e s c l e s  b i t u m i n o s e s  e n  c a l e n t 1 , 0 0 1 4 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 T r a m
J 9 H 1 B 4 0 R D e t e r m i n a c i ó  d e  l a  p e r m e a b i l i t a t  i n - s i t u  L C S ,  d ' u n  p a v i m e n t  d r e n a n t ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  3 2 7 - 8 8 1 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 T r a m
J 9 H 1 T 2 0 H E x t r a c c i ó , t a l l , d e t e r m i n a c i ó d e l g r u i x , d e l a d e n s i t a t a p a r e n t i d e l c o n t i n g u t d e b u i t s d ' u n a p r o v e t a
t e s t i m o n i  d e  m e s c l a  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 6  i  U N E  E N  1 2 6 9 7 - 8
1 , 0 0 1 2 4 0 , 0 0 0 T 0 , 0 6 0 0 T r a m
T i p u s  d e  C o n t r o l : O b r a  a c a b a d a
J 9 V 1 3 1 0 L M e s u r a d e l a t e x t u r a ( m a c r o t e x t u r a ) s u p e r f i c i a l p e l m è t o d e d e l c e r c l e d e s o r r a d ' u n p a v i m e n t ,
s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  1 3 0 3 6 - 1
1 , 0 0 1 1 , 0 0 0 H M 0 , 0 0 3 0 T r a m
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 3 1
F 9 J 1 V 0 1 5 R E G  D ' A D H E R E N C I A  A M B  E M U L S I O  C A T I O N I C A  I  N E T E J A  D E L  F E R M  ( P  -  5 7 ) 1 . 2 0 9 , 0 0 0 M 2
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 5 5 2 3 0 B D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d ' a i g u a d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E E N
1 4 2 8
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 7 2 0 6 D e t e r m i n a c i ó d e l a s o l u b i l i t a t e n d i s s o l v e n t s o r g à n i c s d ' u n a m o s t r a d e b e t u m a s f à l t i c , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  E N  1 2 5 9 2
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 9 1 3 8 D e t e r m i n a c i ó d e l a d u c t i l i t a t s o b r e e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T - 1 2 6 / 8 4
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 F 3 0 F D e t e r m i n a c i ó d e l a c à r r e g a e l è c t r i c a d e l e s p a r t í c u l e s d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s
l a  n o r m a  N L T  1 9 4
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 G 3 0 G D e t e r m i n a c i ó d e l r e s i d u p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a U N E
E N  1 4 3 1
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 5 H 1 0 2 D e t e r m i n a c i ó d e l a p e n e t r a c i ó d e l r e s i d u o b t i n g u t p e r d e s t i l . l a c i ó d ' u n a m o s t r a d e m a t e r i a l
b i t u m i n ó s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 2 4
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 3 3 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l a v i s c o s i t a t S a y b o l t d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó b i t u m i n o s a , s e g o n s l a n o r m a N L T
1 3 8
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 4 3 0 5 A s s a i g  d e  s e d i m e n t a c i ó  d ' u n a  m o s t r a  d ' e m u l s i ó  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 0 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 3 2
J 0 5 6 5 3 0 6 A s s a i g  d e  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d ' e m u l s i ó  b i t u m i n o s a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 2 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 6 7 0 7 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e d e m u l s i v i l i t a t a m b c l o r u r c à l c i c ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
b i t u m i n o s a  a n i ò n i c a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 1
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 5 6 7 7 0 8 D e t e r m i n a c i ó d e l ' e s t a b i l i t a t ( m è t o d e d e l a m e s c l a a m b c i m e n t ) d ' u n a m o s t r a d ' e m u l s i ó
b i t u m i n o s a  a n i ò n i c a ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 4 4
0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 9 H 1 K 8 0 0 A s s a i g  d e  t a l l  d e  p r o v e t a  t e s t i m o n i  p e r  a  r e g s  d ' a d h e r è n c i a  e n t r e  c a p e s  b i t u m i n o s e s 1 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 M 2 1 , 0 0 0 0 T r a m
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 2 B A L M E S - R A M B L A  C A T A L U N Y A
S u b c a p í t o l 0 4 J A R D I N E R I A  I  R E G
A c t i v i t a t 0 1 X A R X A  D E  R E G
T a s c a 0 1 O B R A  C I V I L
G 2 2 8 U 2 0 0 R e b l i m e n t  a m b  s o r r a  d e  0  a  5  m m  e n  l l i t  i  a r r o n y o n a t  d e  c a n o n a d a ,  e s t e s a  i  c o m p a c t a c i ó  s e g o n s  c o n d i c i o n s  d e l  P l e c  d e  P r e s c r i p c i o n s  T è c n i q u e s ,  m e s u r a t  s o b r e  p e r f i l  t e ò r i c  ( P  -
1 6 1 )
2 3 4 , 7 2 0 m 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 0 T L 0 W D e t e r m i n a c i ó  d e  l a  n e t e j a  s u p e r f i c i a l  d ' u n a  m o s t r a  d e  g r a n u l a t ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  1 3 0 4 3 0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 0 U 0 1 0 D e t e r m i n a c i ó d e l a r e s i s t è n c i a a l d e s g a s t m i t j a n ç a n t l a m à q u i n a d e L o s À n g e l e s d ' u n a m o s t r a
d ' à r i d s ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E _ E N  1 0 9 7 - 2 - 9 9
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 3 3
J 0 3 0 U 0 3 0 D e t e r m i n a c i ó  d e  l ' e q u i v a l e n t  d e  s o r r a  d ' u n a  m o s t r a  d ' à r i d ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  9 3 3 - 8 0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 2 4 0 C A n à l i s i  g r a n u l o m è t r i c a  p e r  t a m i s a t g e  d ' u n a  m o s t r a  d e  t o t - u ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E - E N  9 3 3 - 1 0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D A 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r m o d i f i c a t ( a t r e s
p u n t s )  d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
O b r a 0 1 P r e s s u p o s t  8 1 9
C a p í t o l 0 2 B A L M E S - R A M B L A  C A T A L U N Y A
S u b c a p í t o l 0 5 E N L L U M E N A T
A c t i v i t a t 0 2 O B R A  C I V I L
F 2 2 8 5 1 0 F R E B L I M E N T  I  P I C O N A T G E  D E  R A S A  D ' A M P L À R I A  F I N S  A  0 , 6  M ,  A M B  M A T E R I A L  T O L E R A B L E  D E  L A  P R Ò P I A  E X C A V A C I Ó ,  E N  T O N G A D E S  D E  G R U I X  F I N S  A  2 5  C M ,
U T I L I T Z A N T  P I C Ó  V I B R A N T ,  A M B  C O M P A C T A C I Ó  D E L  9 5  %  P M  ( P  -  2 1 )
1 0 6 , 2 4 0 M 3
T i p u s  d e  C o n t r o l : R e c e p c i ó
J 0 3 D 2 2 0 2 A n à l i s i g r a n u l o m è t r i c a p e r t a m i s a t g e d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E 1 0 3 - 1 0 1 o N L T
1 0 4
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 4 2 0 4 D e t e r m i n a c i ó d e l s l í m i t s d ' A t t e r b e r g ( l í m i t l í q u i d i l í m i t p l à s t i c ) d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a
n o r m a  U N E  1 0 3 - 1 0 3  o  N L T  1 0 5  i  U N E  1 0 3 - 1 0 4  o  N L T  1 0 6
1 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D 7 2 0 7 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r n o r m a l d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 0  o  N L T  1 0 7
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
P r o j e c t e  d e  n o u  d i s s e n y  d e  l a  G r a n  V i a  d e  l e s  C o r t s  C a t a l a n e s  e n t r e
e l s  c a r r e r s  d ´ A r i b a u  i  R a m b l a  C a t a l u n y a .
P L A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T
O p e r a c i o n s  d e  C o n t r o l P l a n e j a m e n t D a t a :  0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 P à g i n a : 3 4
J 0 3 D 8 2 0 8 A s s a i g d e p i c o n a t g e p e l m è t o d e d e l P r o c t o r m o d i f i c a t d ' u n a m o s t r a d e s ò l , s e g o n s l a n o r m a U N E
1 0 3 - 5 0 1  o  N L T  1 0 8
1 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 T r a m
J 0 3 D 9 2 0 9 D e t e r m i n a c i ó d e l ' í n d e x C B R e n l a b o r a t o r i , a m b l a m e t o d o l o g i a d e l P r ó c t o r n o r m a l ( a t r e s p u n t s )
d ' u n a  m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 5 0 2
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D K 2 0 H D e t e r m i n a c i ó d e l c o n t i n g u t d e m a t è r i a o r g à n i c a , p e l m è t o d e d e l p e r m a n g a n a t d e s ò d i c d ' u n a
m o s t r a  d e  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  U N E  1 0 3 - 2 0 4
0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
J 0 3 D N 1 0 Z D e t e r m i n a c i ó  d e l  c o n t i n g u t  d e  s a l s  s o l u b l e s  ( i n c l ò s  g u i x )  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 1 4 0 , 0 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 0 M 3 1 , 0 0 0 0 E s t a d í s t i c
T i p u s  d e  C o n t r o l : E x e c u c i ó
J 0 3 D P 1 0 M D e t e r m i n a c i ó  i n  s i t u  d e  l a  h u m i t a t  d ' u n  s ò l ,  s e g o n s  l a  n o r m a  N L T  1 0 3 1 , 0 0 1 4 5 0 , 0 0 0 M 2 4 , 0 0 0 0 T r a m
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 06/05/2014 Pàg.: 1
NIVELL 5: Tasca
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tasca 01.01.03.01.01 BASES I SUBBASES 38.188,42 2.129,84 5,58
Tasca 01.01.03.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 45.884,67 2.065,27 4,50
Activitat 01.01.03.01 CALÇADA 84.073,09 4.195,11 4,99
Tasca 01.01.03.02.01 PAVIMENTS 246.644,46 5.210,90 2,11
Tasca 01.01.03.02.02 ELEMENTS LINEALS 196.182,15 0,00 0,00
Activitat 01.01.03.02 VORERES 442.826,61 5.210,90 1,18
Tasca 01.01.04.01.01 OBRA CIVIL 39.463,40 292,33 0,74
Tasca 01.01.04.01.02 CONDUCCIONS 23.708,13 0,00 0,00
Tasca 01.01.04.01.03 VÀLVULES I PERICONS 14.171,85 0,00 0,00
Tasca 01.01.04.01.04 ESCOMESES I CONNEXIONS 6.522,94 0,00 0,00
Activitat 01.01.04.01 XARXA DE REG 83.866,32 292,33 0,35
Tasca 01.01.04.02.01 ARBRAT 2.650,37 0,00 0,00
Tasca 01.01.04.02.02 PLANTES ARBUSTIVES 15.020,78 0,00 0,00
Tasca 01.01.04.02.03 PLANTACIÓ ESPÈCIES 49.561,49 0,00 0,00
Activitat 01.01.04.02 JARDINERIA 67.232,64 0,00 0,00
Tasca 01.01.07.01.01 MARQUES LONGITUDINALS 2.136,38 0,00 0,00
Tasca 01.01.07.01.02 MARQUES TRANSVERSALS 2.161,99 0,00 0,00
Tasca 01.01.07.01.03 MARQUES SUPERFICIALS 2.632,88 0,00 0,00
Activitat 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6.931,25 0,00 0,00
Tasca 01.02.03.01.01 BASES I SUBBASES 27.401,78 1.505,97 5,50
Tasca 01.02.03.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 59.326,22 3.637,22 6,13
Activitat 01.02.03.01 CALÇADA 86.728,00 5.143,19 5,93
Tasca 01.02.03.02.01 PAVIMENTS 200.296,61 2.757,89 1,38
Tasca 01.02.03.02.02 ELEMENTS LINEALS 144.349,45 0,00 0,00
Activitat 01.02.03.02 VORERES 344.646,06 2.757,89 0,80
Tasca 01.02.04.01.01 OBRA CIVIL 26.580,71 0,00 0,00
Tasca 01.02.04.01.02 CONDUCCIONS 18.064,00 0,00 0,00
Tasca 01.02.04.01.03 VÀLVULES I PERICONS 10.077,73 0,00 0,00
Activitat 01.02.04.01 XARXA DE REG 54.722,44 0,00 0,00
Tasca 01.02.04.02.01 ARBRAT 3.902,06 0,00 0,00
Tasca 01.02.04.02.02 PLANTES ARBUSTIVES 10.013,85 0,00 0,00
Tasca 01.02.04.02.03 PLANTACIÓ ESPÈCIES 38.607,28 0,00 0,00
Activitat 01.02.04.02 JARDINERIA 52.523,19 0,00 0,00
Tasca 01.02.07.01.01 MARQUES LONGITUDINALS 1.471,13 0,00 0,00
Tasca 01.02.07.01.02 MARQUES TRANSVERSALS 1.081,00 0,00 0,00
Tasca 01.02.07.01.03 MARQUES SUPERFICIALS 3.159,45 0,00 0,00
Activitat 01.02.07.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 5.711,58 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.229.261,18 17.599,42 1,43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01 ENDERROCS 59.236,82 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 59.236,82 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.01 OPERACIONS PRÈVIES 11.488,16 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.02 OBRA CIVIL 162.183,55 249,71 0,15
Activitat 01.01.02.03 POUS I EMBORNALS 32.132,46 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.04 CONNEXIONS 30.438,78 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02 XARXA DE SANEJAMENT 236.242,95 249,71 0,11
euros
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Activitat 01.01.03.01 CALÇADA 84.073,09 4.195,11 4,99
Activitat 01.01.03.02 VORERES 442.826,61 5.210,90 1,18
Subcapítol 01.01.03 PAVIMENTACIÓ 526.899,70 9.406,01 1,79
Activitat 01.01.04.01 XARXA DE REG 83.866,32 292,33 0,35
Activitat 01.01.04.02 JARDINERIA 67.232,64 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.04 JARDINERIA I REG 151.098,96 292,33 0,19
Activitat 01.01.05.01 OPERACIONS PRÈVIES 6.438,11 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.02 OBRA CIVIL 23.154,23 816,35 3,53
Activitat 01.01.05.03 CONDUCTORS 5.752,45 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.04 PERICONS I CONNEXIONS 748,13 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.05 RESTAURACIÓ PUNTS DE LLUM 149.508,39 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.06 ACTUACIONS SOBRE INSTAL·LACIÓ 50.596,42 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.05 ENLLUMENAT 236.197,73 816,35 0,35
Activitat 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6.931,25 0,00 0,00
Activitat 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 17.605,36 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.07 SENYALITZACIO 24.536,61 0,00 0,00
Activitat 01.01.08.01 OPERACIONS PRÈVIES 73.951,22 0,00 0,00
Activitat 01.01.08.02 MOBILIARI URBÀ 23.293,16 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.08 MOBILIARI URBÀ 97.244,38 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.01 ENDERROCS 24.096,77 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.02 MOVIMENT DE TERRES 101.381,87 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 125.478,64 0,00 0,00
Activitat 01.02.02.01 OPERACIONS PRÈVIES 6.101,99 0,00 0,00
Activitat 01.02.02.02 OBRA CIVIL 103.531,59 249,71 0,24
Activitat 01.02.02.03 POUS I EMBORNALS 30.155,43 0,00 0,00
Activitat 01.02.02.04 CONNEXIONS 22.194,90 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.02 XARXA DE SANEJAMENT 161.983,91 249,71 0,15
Activitat 01.02.03.01 CALÇADA 86.728,00 5.143,19 5,93
Activitat 01.02.03.02 VORERES 344.646,06 2.757,89 0,80
Subcapítol 01.02.03 PAVIMENTACIÓ 431.374,06 7.901,08 1,83
Activitat 01.02.04.01 XARXA DE REG 54.722,44 0,00 0,00
Activitat 01.02.04.02 JARDINERIA 52.523,19 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.04 JARDINERIA I REG 107.245,63 0,00 0,00
Activitat 01.02.05.01 OPERACIONS PRÈVIES 5.443,36 0,00 0,00
Activitat 01.02.05.02 OBRA CIVIL 16.870,44 409,81 2,43
Activitat 01.02.05.03 CONDUCTORS 5.452,10 0,00 0,00
Activitat 01.02.05.04 PERICONS I CONNEXIONS 748,13 0,00 0,00
Activitat 01.02.05.05 RESTAURACIÓ PUNTS DE LLUM 115.747,63 0,00 0,00
Activitat 01.02.05.06 ACTUACIONS SOBRE INSTAL·LACIÓ 15.199,39 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.05 ENLLUMENAT 159.461,05 409,81 0,26
Activitat 01.02.07.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 5.711,58 0,00 0,00
Activitat 01.02.07.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 12.718,76 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.07 SENYALITZACIO 18.430,34 0,00 0,00
Activitat 01.02.08.01 OPERACIONS PRÈVIES 24.208,34 0,00 0,00
Activitat 01.02.08.02 MOBILIARI URBÀ 10.044,35 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.08 MOBILIARI URBÀ 34.252,69 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.369.683,47 19.325,00 0,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 59.236,82 0,00 0,00
euros
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Subcapítol 01.01.02 XARXA DE SANEJAMENT 236.242,95 249,71 0,11
Subcapítol 01.01.03 PAVIMENTACIÓ 526.899,70 9.406,01 1,79
Subcapítol 01.01.04 JARDINERIA I REG 151.098,96 292,33 0,19
Subcapítol 01.01.05 ENLLUMENAT 236.197,73 816,35 0,35
Subcapítol 01.01.06 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 17.850,00 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.07 SENYALITZACIO 24.536,61 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.08 MOBILIARI URBÀ 97.244,38 0,00 0,00
Capítol 01.01 ARIBAU-BALMES 1.349.307,15 10.764,40 0,80
Subcapítol 01.02.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 125.478,64 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.02 XARXA DE SANEJAMENT 161.983,91 249,71 0,15
Subcapítol 01.02.03 PAVIMENTACIÓ 431.374,06 7.901,08 1,83
Subcapítol 01.02.04 JARDINERIA I REG 107.245,63 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.05 ENLLUMENAT 159.461,05 409,81 0,26
Subcapítol 01.02.06 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 17.850,00 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.07 SENYALITZACIO 18.430,34 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.08 MOBILIARI URBÀ 34.252,69 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.09 ADAPTACIÓ POU DE VENTILACIÓ TMB 93.853,34 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.10 AFECTACIONS A SERVEIS 8.377,48 0,00 0,00
Capítol 01.02 BALMES-RAMBLA CATALUNYA 1.158.307,14 8.560,60 0,74
Subcapítol 01.03.01 VARIS 51.051,00 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.02 SEGURETAT I SALUT 43.404,23 0,00 0,00
Capítol 01.03 TOTS ELS TRAMS 94.455,23 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.602.069,52 19.325,00 0,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 ARIBAU-BALMES 1.349.307,15 10.764,40 0,80
Capítol 01.02 BALMES-RAMBLA CATALUNYA 1.158.307,14 8.560,60 0,74
Capítol 01.03 TOTS ELS TRAMS 94.455,23 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 819 2.602.069,52 19.325,00 0,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.602.069,52 19.325,00 0,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 819 2.602.069,52 19.325,00 0,74
Obra 01 2.602.069,52 19.325,00 0,74
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques i fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució 
de les obres de redisseny de la Gran Via de Barcelona entre els carrers d’Aribau i Rambla 
Catalunya, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’ Autoritat Laboral. 
En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
1.1 Identificació de les obres 
Les obres del present projecte consisteixen en la reurbanització de la Gran Via de Barcelona 
entre els carrers Aribau i Rambla Catalunya. 
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2 DADES DEL PROJECTE 
2.1 Autor/s del projecte 
 
 Autora del projecte:    Carla Armengou Gallardo 
 Titulació/ns:    Estudiant d’Enginyeria de Camins Canals i Ports 
 Col·legiat núm.:   - 
 Despatx professional:   - 
 Població:       Barcelona 
 
2.2 Tipologia de l'obra 
 
Les obres consisteixen en la millora de la urbanització d’aquest tram de carrer, prolongant el 
que ja ha estat executat en fases anteriors, des de la plaça Espanya fins al carrer Aribau. 
A diferencia d’aquests trams, i per millorar la qualitat urbana d’aquesta zona tan cèntrica de 
la ciutat, es proposa la modificació i reordenació de la secció tipus de la via.  
Les obres consisteixen en els enderrocs, l'esplanació, l'afermat, la pavimentació de les 
voreres, l’enllumenat públic, el clavegueram, els desplaçaments i les reposicions del 
mobiliari, les afectacions a serveis existents, la senyalització viària i la semaforització, el nou 
mobiliari, l’enjardinament i el reg. 
 
2.3 Situació 
 
Carrer, plaça Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i 
Rambla Catalunya 
Número   - 
Població   Barcelona 
 
 
2.4 Comunicacions 
 
Carretera   - 
Ferrocarril ADIF (Estacions de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia), FGC 
(Estació de Plaça Catalunya) 
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Línia Metro  L1, L2, L3, L4, L5 
Línia Autobús  H12, 7, 9, 14, 16, 24, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 59, 62, 64, 68, 66, 
67, 141 
  
2.5 Subministrament i Serveis 
 
Aigua    AGBAR 
Gas    GAS NATURAL 
Electricitat    ENDESA 
Sanejament   BCASA 
Telecomunicacions  TELEFONICA SA i  ONO 
Altres Serveis Municipals: enllumenat, semàfors, reg, fibra 
òptica, fonts 
  
2.6 Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte es pot 
consultar en el DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST d’aquest projecte. 
  
2.7 Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de SET (7) mesos. 
  
2.8 Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones. 
  
2.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant soldador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó  
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2.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ARBRES DE FULLA CADUCA III 
ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I 
BARREGES DE CESPITOSES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
CONÍFERES I RESINOSES II 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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PEDRES NATURALS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
 
2.11 Maquinària prevista per a executar l’obra  
Retroexcavadora amb martell trencador 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
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Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Regle vibratori 
Hidrosembradora muntada sobre cami 
 
3 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
3.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
- Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
- Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
- Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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- Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P    30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A    30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P    20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P    16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T   25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T   16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P    16 A. 
· 1 Transformador de seguretat    (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   16 A. 
- Connexions de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
 
· Connexió de 24 v     Violeta. 
· Connexió de 220 v    Blau. 
· Connexió de 380 v    Vermell 
 
- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
- Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
- Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
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- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
- Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
-   
3.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
3.3 Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
3.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
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líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
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la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
- Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del 
sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
4 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
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i detallen tot seguit. 
  
4.1 Serveis higiènics 
- Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
- Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
- Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  
 
4.2 Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
4.3 Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries.  
 
4.4 Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
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- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
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5 ÀREES AUXILIARS 
5.1 Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
6 TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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7 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
7.1 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
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7.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
- Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
8 CONDICIONS DE L'ENTORN 
8.1 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
8.2 Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
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àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
8.3 Serveis afectats 
El projecte preveu l'afectació de la canonada de reg que escomet al torrent i que travessa 
perpendicularment la carretera. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 
  
8.4 Característiques del terreny 
El projecte defineix les obres d'ampliació de la carretera N-230, que en aquest tram discorre 
paral·lel al riu Garona. Així mateix, poc abans de la intersecció es troba el creuament amb el riu 
Salient. Per aquest motiu,  s'espera que el terreny natural sigui format per material quaternari 
contenint llims, argiles, sorres i còdols. 
Pel costat esquerre, de manera paral·lela a la carretera, discorren serveis aeris i soterrats 
(electricitat, gas, reg i clavegueram). Pel costat dret, es troba  una parcel·la més o menys plana 
dedicada a conreus i abessagaments, que es troba a diferent nivell de la carretera, donant un 
talus d'uns 5 m d'alçada. 
  
8.5 Característiques de l'entorn 
La carretera en aquest punt discorre per un entorn rural. 
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9 UNITATS CONSTRUCTIVES 
1. ENDERROCS 
 
- ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
- ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 
2. MOVIMENTS DE TERRES 
 
- REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
- REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
 
3. FONAMENTS 
 
- SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA ) 
 
4. ESTRUCTURES 
 
- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS/ ARMADURES/ 
FORMIGONAMENT/ ANCORATGES I TENSAT) 
- TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
 
5. IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
 
- IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
 
6. REVESTIMENTS 
 
- PINTATS - ENVERNISSATS 
 
7. PAVIMENTS 
 
- PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
 
8. PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
- COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
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9. INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 
- ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.)  
- ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
10. JARDINERIA 
 
- MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
10 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
10.1 Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
10.2 Ordre d'execució dels treballs 
Les actuacions a realitzar, s’amplia la plataforma per un costat i permet el pas de vehicles. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
10.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
24 
 
- LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 
 
- RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 
 
- DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
11 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
12 MEDIAMBIENT LABORAL 
12.1 Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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12.2 Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
- 25-50 lux: en patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 
- 100 lux: operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
- 100 lux: quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
- 200 lux: si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
- mecànic. Moderades exigències visuals. 
- 300 lux: sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
- 500 lux: operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
- 1000 lux: en treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibu artístic lineal. Exigències visuals 
molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
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decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
12.3 Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
- Compressor: 82-94 dB 
- Formigonera petita < 500 lts: 72 dB 
- Formigonera mitjana > 500 lts: 60 dB 
- Martell pneumàtic (en recinte angost): 103 dB 
- Martell pneumàtic (a l’aire lliure): 94 dB 
- Esmeriladora de peu: 60-75 dB 
- Camions i dumpers: 80 dB 
- Excavadora: 95 dB 
- Grua autoportant: 90 dB 
- Martell perforador: 110 dB 
- Mototrailla: 105 dB 
- Tractor d’orugues: 100 dB 
- Pala carregadora d’orugues: 95-100 dB 
- Pala carregadora de pneumàtics: 84-90 dB 
- Pistoles fixaclaus d’impacte: 150 dB 
- Esmeriladora radial portàtil: 105 dB 
- Tronçadora de taula per a fusta: 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1. Supressió del risc en origen. 
2. Aïllament de la part sonora. 
3. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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12.4 Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
C = 10 / (% Si O2 + 2) mg / m3 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
- Escombrat i neteja de local 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
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- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
12.5 Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a es actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
1. Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 
a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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4. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 
5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
12.6 Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
- Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la máxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldaduras elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
- Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
- Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
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La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint em compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
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- Laser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 
- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm 
i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent 
la resposta de centelles. 
 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).  
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visio directa del raig. 
- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 
- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. 
A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. Tots els usuaris s’han de sotmetre a un 
examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. 
Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 
mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
 Àrea de treball: 
- L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
- Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
- A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
- S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
- Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
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al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 
 
 Equip: 
 
- Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
- Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
- Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
- Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
- Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
 Operació: 
- Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
- Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
- L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
- Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 
- L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 
- S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
- Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
12.7 Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o gransdipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
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- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 
de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
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treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectesmetàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
13 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
- Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
- Utilització d’ajudes mecàniques. 
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- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament  roporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
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6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop posible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 
la càrrega. 
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
 
14 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
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Codi Unitat Descripció 
HX11X001 u 
Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris 
HX11X012 u 
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X070 u 
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
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15 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
16 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
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que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
17 RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 
o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de 
treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 
- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
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- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 
- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
18 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
 
19 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
19.1 Normes de Policia 
  
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
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de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
19.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 
  
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
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retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
19.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
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vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot 
el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 
 
19.4  Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de 
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la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 
com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 
 
 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides  
Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
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Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes  
Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre  
En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-
ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
19.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers d’Aribau i Rambla Catalunya 
52 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
19.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 
  
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
19.7  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
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Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 
 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
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Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 
m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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19.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública  
 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
 
20 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
20.1 Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 
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20.2 Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
21 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
- Ordre i neteja general. 
- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
- Punts de trobada. 
- Assistència Primers Auxilis. 
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22 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 
 
23 SIGNATURES 
 
Barcelona, juny de 2014 
L'autora del projecte 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
  
2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995): 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 
efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
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7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.1 Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
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Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.2 Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.3 Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
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2.4 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
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a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
k) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
l) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
m) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
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18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 
30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot 
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  
31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.5 Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 
a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
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2.6 Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 
la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
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6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
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El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
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- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 
del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
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- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva: 
(*) Representació cronològica per fases d’execució 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
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Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
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3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 
en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per 
a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 
24 hores. 
  
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  
4.1 Textos generals 
 
- Convenis col·lectius. 
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre 
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
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“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 
- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 
abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
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- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 
- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 
- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 
- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 
- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
  
4.2 Condicions ambientals 
 
- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
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contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  
- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3 Incendis 
 
- Ordenances municipals. 
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 24 de Febrer de 2003). 
- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
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de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
  
4.4 Instal·lacions elèctriques 
 
- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
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4.5 Equips i maquinària 
 
- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 
- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
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- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
- Instruccions Tècniques Complementaries: 
- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 
de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 
1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación 
de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 
- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 
- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6 Equips de protecció individual 
 
- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 
- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 
de marzo de 1997)”. 
- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
- Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
  
4.7 Senyalització 
 
- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8 Diversos 
 
- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
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1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
- Convenis col·lectius. 
  
5 CONDICIONS ECONÒMIQUES  
5.1 Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
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Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
-  MOLT LLEU  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
-  LLEU  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
-  GREU  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
-  MOLT GREU  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
-  GRAVÍSSIM  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
  
6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
- Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
- Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
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complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
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proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
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Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat.  
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat).  
 
6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  
7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
- Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o 
a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
- Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
  
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
- Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
- Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
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Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
- Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
  
7.3 Normativa aplicable 
 
- Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental 
 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
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- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives 
 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits 
de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
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dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 
de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
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MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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AMIDAMENTS 
  
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Estudi de Seguretat i Salut.
AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COLECTIVA
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
3 H142U001 U. ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 H144U002 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
6 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
7 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 H147U013 u Faixa de protecció dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 H148U022 u Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96)
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 H152U003 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugada de 20
mm de d ancorades al terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Estudi de Seguretat i Salut.
AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 2
13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
14 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors
de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de
connexió a terra, instal.lat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 H1510001 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES PER 10 USOS.
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
16 H1510002 U PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES INCLOENT BARANES PER A 5 USOS.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 H15ZU012 H. VIGILANT DE SEGURETAT
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
18 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
21 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
24 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
Euro
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Estudi de Seguretat i Salut.
AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 3
25 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
26 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l´esquena i als tirants, homologat segons une
en 340/une en 471
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
28 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons une en 340/une en 471
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
29 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une en 340/une en 471
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
30 H147RA00 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
31 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 354
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
32 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons une en 795
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 02  TANCAMENTS I DIVISORIES
1 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa col·locació.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
2 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 4
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
4 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w de potència elèctrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HQUAU001 U. Farmaciola
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQUZU011 U. Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a pericó o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T setmanes/any anys dies/setmana hores/dia
2 1 any = 52 setmanes
3 durada de l'obra= 8mesos = 0,7anys
=36,4 setmanes
4 treball = 3 dies/setmana
5 3 hores al dia 52,000 0,700 3,000 3,000 327,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 327,600
2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T setmanes/any anys dies/setmana hores/dia
2 1 any = 52 setmanes
3 durada de l'obra= 8mesos = 0,7anys
=36,4 setmanes
4 treball = 3 dies/setmana
Euro
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AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 6
5 3 hores al dia 52,000 0,700 3,000 3,000 327,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 327,600
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 05  DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Hora (h) Nº treballadors Anys (u)
2 1,000 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº cursos) Grup 6 treballa
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº reunions (u Nº mesos (u)
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 06  DESPESES CONTROL SALUT EL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº treballadors Nº anys (u)
2 1 reconeixement per treballador i any 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Capítol 07  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
1 HBB1U001 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS
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Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Estudi de Seguretat i Salut.
AMIDAMENTS Data: 06/05/14 Pàg.: 7
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 HBBAU001 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 HBC1U00A M. TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
5 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
10 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/05/14 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
6,51 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H142CD70P-2 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
11,72 €
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
H142U001P-3 U. ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE 10,56 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,00 €
(CATORZE EUROS)
H144U002P-6 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS 1,21 €
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
H1455710P-7 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
H1459630P-8 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
5,05 €
(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
H145B002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,27 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1461164P-10 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568
16,83 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
H1465275P-11 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
20,79 €
(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Estudi de Seguretat i Salut.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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H146J364P-12 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
H1474600P-13 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €
(TRETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
H147D102P-14 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons une en 361, une
en 362, une en 364, une en 365 i une en 354
49,92 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
H147L005P-15 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons une en 795
53,43 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
H147RA00P-16 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat 2,47 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
H147U013P-17 u Faixa de protecció dorsolumbar 19,23 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H1482320P-18 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340
6,91 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
H1483243P-19 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE EN 340
9,56 €
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
H148D900P-20 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l´esquena i als tirants,
homologat segons une en 340/une en 471
22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
H148F700P-21 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons une en
340/une en 471
24,84 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
H148G700P-22 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une en 340/une en 471 10,51 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H148U022P-23 u Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN
471:95+erratum:96)
15,63 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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H1510001P-24 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES PER 10 USOS. 1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
H1510002P-25 U PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES INCLOENT BARANES PER A 5
USOS.
27,15 €
(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
H152U000P-26 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
1,87 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
H152U003P-27 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugada de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge
inclòs
16,58 €
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
H1534001P-28 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.
0,20 €
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)
H15A2015P-29 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,20 €
(CINQUANTA EUROS AMB VINT CENTIMS)
H15B0007P-30 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió 81,50 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
H15B3003P-31 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 173,22 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
H15B5005P-32 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
422,79 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
H15B6006P-33 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 15,03 €
(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
H15Z1001P-34 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 29,56 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
H15ZU003P-35 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut 43,09 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
H15ZU012P-36 H. VIGILANT DE SEGURETAT 18,44 €
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
H16F1004P-37 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 13,47 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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H6AA2111P-38 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
16,70 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
HB2C1000P-39 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
117,33 €
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
HBB11111P-40 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
38,86 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
HBB1U001P-41 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS 80,53 €
(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
HBBAF004P-42 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,82 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
HBBAU001P-43 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT 11,00 €
(ONZE EUROS)
HBC12500P-44 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 13,90 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
HBC19081P-45 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,10 €
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
HBC1D081P-46 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
HBC1F501P-47 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 4,22 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
HBC1GFJ1P-48 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el
desmuntatge inclòs
31,59 €
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
HBC1JF01P-49 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,11 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
HBC1R801P-50 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 403,61 €
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
HBC1U001P-51 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants 10,29 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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HBC1U002P-52 M. Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa col·locació. 39,62 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
HBC1U00AP-53 M. TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG. 8,82 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
HD1112F1P-54 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a pericó o clavegueró 11,87 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HE732402P-55 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs
58,98 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
HGD1222EP-56 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
19,59 €
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
HM31161JP-57 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
39,72 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
HQU1531AP-58 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes,
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
237,10 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
HQU1A50AP-59 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37 €
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
HQU1H53AP-60 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
154,82 €
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
HQU1U007P-61 U. Penja-robes per a dutxa 1,56 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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HQU22301P-62 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
27,25 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
HQU25701P-63 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
20,51 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
HQU27902P-64 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs
26,98 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
HQU2AF02P-65 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,77 €
(CENT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
HQU2D102P-66 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 473,38 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
HQU2GF01P-67 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
45,04 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
HQUAM000P-68 u Reconeixement mèdic 30,00 €
(TRENTA EUROS)
HQUAP000P-69 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
HQUAU001P-70 U. Farmaciola 87,17 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
HQUZM000P-71 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 13,47 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
HQUZU011P-72 U. Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en funcionament. 333,04 €
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COLECTIVA
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
6,51 25,000 162,75
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,24 50,000 12,00
3 H142U001 U. ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE (P - 3) 10,56 10,000 105,60
4 H144U002 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS (P - 6) 1,21 10,000 12,10
5 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 18)
6,91 25,000 172,75
6 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE EN 340 (P - 19)
9,56 25,000 239,00
7 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra
del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568 (P - 10)
16,83 10,000 168,30
8 H147U013 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 17) 19,23 10,000 192,30
9 H148U022 u Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) (P - 23)
15,63 10,000 156,30
10 H152U003 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugada de 20 mm de d ancorades al
terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
16,58 3,000 49,74
11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m (P - 31) 173,22 2,000 346,44
12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques
en tensió (P - 30)
81,50 1,000 81,50
13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 (P - 33)
15,03 10,000 150,30
14 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 32)
422,79 1,000 422,79
15 H1510001 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES PER
10 USOS. (P - 24)
1,20 200,000 240,00
16 H1510002 U PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES INCLOENT
BARANES PER A 5 USOS. (P - 25)
27,15 2,000 54,30
17 H15ZU012 H. VIGILANT DE SEGURETAT (P - 36) 18,44 120,000 2.212,80
18 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)
11,72 4,000 46,88
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)
14,00 5,000 70,00
20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)
2,20 25,000 55,00
21 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)
5,05 10,000 50,50
22 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)
5,27 25,000 131,75
euros
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23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)
20,79 25,000 519,75
24 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 12)
2,20 25,000 55,00
25 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 13,19 10,000 131,90
26 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs. (P - 28)
0,20 20,000 4,00
27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l´esquena i als tirants, homologat segons une en 340/une en 471 (P -
20)
22,64 4,000 90,56
28 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats
segons une en 340/une en 471 (P - 21)
24,84 5,000 124,20
29 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une
en 340/une en 471 (P - 22)
10,51 3,000 31,53
30 H147RA00 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de
cinturó de seguretat (P - 16)
2,47 20,000 49,40
31 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 354
(P - 14)
49,92 1,000 49,92
32 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d´alçària, homologat segons une en 795 (P - 15)
53,43 1,000 53,43
TOTAL Capítol 01.01 6.242,79
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 02 TANCAMENTS I DIVISORIES
1 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa col·locació. (P -
52)
39,62 25,000 990,50
2 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants (P - 51) 10,29 25,000 257,25
3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
16,70 10,000 167,00
4 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 39)
117,33 20,000 2.346,60
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 26)
1,87 20,000 37,40
TOTAL Capítol 01.02 3.798,75
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 03 INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
euros
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1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 58)
237,10 8,000 1.896,80
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
59)
165,37 8,000 1.322,96
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial  (P - 60)
154,82 8,000 1.238,56
4 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa (P - 61) 1,56 4,000 6,24
5 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w
de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)
58,98 3,000 176,94
6 HQUAU001 U. Farmaciola (P - 70) 87,17 1,000 87,17
7 HQUZU011 U. Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en
funcionament. (P - 72)
333,04 3,000 999,12
8 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a
pericó o clavegueró (P - 54)
11,87 3,000 35,61
9 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
19,59 3,000 58,77
10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
39,72 5,000 198,60
11 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
27,25 10,000 272,50
12 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
20,51 5,000 102,55
13 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)
26,98 2,000 53,96
14 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)
100,77 1,000 100,77
15 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 66)
473,38 1,000 473,38
16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
45,04 3,000 135,12
TOTAL Capítol 01.03 7.159,05
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 34)
29,56 327,600 9.683,86
2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 71) 13,47 327,600 4.412,77
euros
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TOTAL Capítol 01.04 14.096,63
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 05 DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
37)
13,47 25,000 336,75
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 69) 177,50 5,000 887,50
3 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 35) 43,09 8,000 344,72
TOTAL Capítol 01.05 1.568,97
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 06 DESPESES CONTROL SALUT EL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 68) 30,00 25,000 750,00
TOTAL Capítol 01.06 750,00
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes
Capítol 07 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
1 HBB1U001 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS (P - 41) 80,53 4,000 322,12
2 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 44) 13,90 10,000 139,00
3 HBBAU001 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT (P - 43) 11,00 2,000 22,00
4 HBC1U00A M. TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG. (P - 53) 8,82 100,000 882,00
5 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
(P - 47)
4,22 3,000 12,66
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
34,82 1,000 34,82
7 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)
403,61 2,000 807,22
8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 29)
50,20 1,000 50,20
9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)
1,10 25,000 27,50
10 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)
22,11 5,000 110,55
11 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)
1,74 10,000 17,40
12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
31,59 10,000 315,90
13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
38,86 3,000 116,58
TOTAL Capítol 01.07 2.857,95
euros
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RESUM DEL PRESSUPOST 
  
Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Estudi de Seguretat i Salut.
RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/05/14 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COLECTIVA 6.242,79
Capítol 01.02  TANCAMENTS I DIVISORIES 3.798,75
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 7.159,05
Capítol 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 14.096,63
Capítol 01.05  DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.568,97
Capítol 01.06  DESPESES CONTROL SALUT EL PERSONAL 750,00
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 2.857,95
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes 36.474,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.474,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESS Gran Via de les Corts Catalanes 36.474,14
36.474,14
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Projecte de nou disseny de la Gran Via de les Corts Catalanes entre
els carrers d´Aribau i Rambla Catalunya.
Estudi de Seguretat i Salut.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 36.474,14
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 36.474,14
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
trenta-sis mil quatre-cents setanta-quatre euros amb catorze centims
Barcelona, juny del 2014
L´autora del projecte,
Carla Armengou
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